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Lokalizacja inwestycji:
miasto Lublin ul. Wojciechowska 1

Charakterystyka inwestycji:

Przedmiotem zamowienia jest budowa budynku administracyjno-biurowego na potrzeby
Centrum Powiadamiania Ratunkowego 1 Dyspozytorni Medycznej w Lublinie przy
ul. Wojciechowskiej 1 wraz z zagospodarowaniem terenu, w tym m.in. rozbiorka istniejacych
zabudowan, realizacja miejsc parkingowych, o§wietlenia zewnetrznego, instalacji i przytaczy.
Szczegotowy zakres inwestycji oraz wymagania jakosciowe okresla projekt budowlany oraz
projekty wykonawcze, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych,
przedmiary robot opracowane dla poszczeg6lnych branz.

Inwestycja bedzie realizowana na nieruchomos$ci stanowigcej wilasno$¢ Skarbu Panstwa,
oddanej w trwaty zarzad Lubelskiemu Urzedowi Wojewddzkiemu, potozonej w Lublinie
przy ul. Wojciechowskiej 1, sktadajacej si¢ z dzietek oznaczonych w ewidencji
gruntow i budynkow nr 27/2 o pow. 0,1929 ha, nr 27/3 o pow. 0,2205 ha i nr 27/4
o pow. 0,0498 ha (obreb 33 Stawin Helenéw, ark. mapy 12). W ramach inwestycji,
po uprzedniej rozbidrce istniejgcych budynkéw, na dziatlce nr 27/3 powstanie budynek
administracyjno-biurowy oraz na nowo zostanie zagospodarowany teren nieruchomosci.
W budynku beda funkcjonowaty komorki organizacyjne podlegle Wojewodzie Lubelskiemu
tj. w szczegolnosci Centrum Powiadamiania Ratunkowego (CPR) i Dyspozytornia Medyczna
(DM). CPR i DM to specjalistyczne komorki organizacyjne §wiadczace ushugi w zakresie
panstwowego ratownictwa medycznego i powiadamiania ratunkowego dla calego terenu
wojewodztwa lubelskiego.

Inwestycja bedzie realizowana zgodnie z decyzja Prezydenta Miasta Lublin Nr 406/20 z dnia
21 kwietnia 2020 r. znak: AB-BW-I111.6740.1.133.2019 ws. zatwierdzenia projektu
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budowlanego i1 udzielenia pozwolenia na budowg, jak réwniez zgodnie ze zlozonym
1 przyjetym bez zastrzezen w Urzedzie Miasta Lublin Zgloszeniu rozbiorki obiektéw
budowlanych.

Dodatkowo Lubelski Urzad Wojewddzki w Lublinie, zgodnie z procedura okresla
w art. 29a ustawy Prawo Budowlane, wystgpit do MPWIiK Sp. z 0.0. w Lublinie oraz
do LPEC S.A. o0 uzgodnienie dokumentacji projektowej dot. przylaczy oraz warunki
przytaczenia. Pismem z dnia 8 maja 2020 r. MPWIK sp. z 0.0. w Lublinie poinformowata,
ze uzgodnita projekt wykonawczy przylaczy wod.-kan. do budynku CPR i DM.

W dniu 24 kwietnia 2020 r. w Urzedzie Miasta Lublin odbyta si¢ narada koordynacyjna
usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu podczas ktérej dokonano pozytywnych
uzgodnien — protokot z dnia 24 kwietnia 2020 r. znak sprawy: GD-DP.6630.244.2020.

W ramach realizowanej inwestycji Lubelski Urzad Wojewddzki w Lublinie uzyskat:

— zgode wlasciciela dziatki nr 22/18, pismo (mail) Centrum Zana Holding Sp. z o.o.
Spotka komandytowa z dnia 17 marca 2020 r. na dysponowanie nig na cele budowlane
tj. wykonanie fragmentu sieci kanalizacji sanitarnej;

— decyzje Zarzadu Drog i Mostow w Lublinie z dnia 12 marca 2020 r. znak: 1U-
DE.4310.78.2020 zezwalajaca na lokalizacj¢ przylaczy wodociagowego, kanalizacji
deszczowej i sanitarnej oraz teletechnicznego w pasach drogowych al. Krasnickiej
tj. na dziatkach ewid. nr 28/1 (obr. 33, ark. 12), nr 22/19 (obr. 33, ark. 11),
ul. Wojciechowskiej tj. na dziatce ewid. nr 65/7 (obr. 25, ark. 3). Postanowieniem
z dnia 9 kwietnia 2020 r. ZDiM sprostowat oczywista omytke dot. kategorii drogi
w decyzji z dnia 12 marca 2020 r., a decyzja z dnia 4 maja 2020 r. ZDiM wydat
decyzje zmieniajaca decyzje z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie zezwolenia
na lokalizacje przytaczy - zmiana dot. przytgcza wodociggowego;

— zgode Zarzadu Droég i Mostow w Lublinie z dnia 4 marca 2020 r. znak: IU-
UD.4332.40.2020 na tymczasowe wykorzystanie istniejacego zjazdu z drogi
powiatowej nr 2226L - ul. Wojciechowskiej na teren dziatki ewid. nr 27/2 (obr. 33,
ark. 12) w celu obstugi komunikacyjnej planowanego obiektu Dyspozytorni
Medycznej oraz Centrum Powiadamiania Ratunkowego na dziatce ewid. nr 27/3;

— warunki przytaczenia obiektu CPR i DM do sieci dystrybucyjnej — zasilanie
podstawowe — pismo PGE S.A. z dnia 18 lutego 2020 r. Ldz. 1197/RE-
1/RP/MM/2020 19-C1/S/02217;

— warunki przytaczenia obiektu CPR i DM do sieci dystrybucyjnej — zasilanie
rezerwowe - pismo PGE S.A. z dnia 18 lutego 2020 r. Ldz. 1197/RE-1/RP/MM/2020
19-C1/S/02218;

— warunki techniczne na przylaczenie do sieci budynku przy ul. Wojciechowskiej 1 -
pismo ORANGE Polska z dnia 11 grudnia 2019 r. nr TTISIKU-59148/19;

— warunki technicznej obstugi wod.-kan. projektowanego budynku na dzialce ewid.
nr 27/3 - pismo MPWIiK w Lublinie Sp. z 0.0. z dnia 11 lutego 2020 r. znak:
KT/4004/113-1/2020;

— warunki (nr WP-13/14115/2020) przytaczenia obiektu do sieci cieplowniczej - pismo
LPEC S.A. z dnia 13 lutego 2020 r. znak RZ-4113-018/20;

— warunki techniczne demontazu sieci wt. Netia — pismo NETIA S.A. z dnia 4 maja
2020 r. znak: NTTG-508.2070/20.
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Pozwolenia i warunki inwestycji:

1. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy, na czas realizacji inwestycji w formie protokotu
przekazania placu budowy kopie nastepujacych dokumentow:

a)
b)
c)
d)
€)

pozwolenie na budow¢ wraz z zatwierdzonym projektem budowlanym,

warunki: LPEC, MPWIK, PGE, ORANGE, NETIA i ZDiM

dokumentacje projektowe wraz ze specyfikacjami technicznymi i przedmiarami robot,
decyzje administracyjne pozwalajgce na realizacje umowy na roboty budowlane,

inne bedace w jego posiadaniu dokumenty oraz poinformuje o umowach cywilno-
prawnych 1 znanych mu wymaganiach prawnych i1 administracyjnych majacych
wplyw na realizacje tejze umowy.

Dokumentacja inwestycji:

W sktad dokumentacji opisujacej przedmiot zamoéwienia wchodzi:

1.

2
3.
4

8.
9.

10.
11.
12.

13.
14.

15.
16.
17.

Projekt wykonawczy — czg$¢ elektryczna i telekomunikacyjna;

. Przedmiar robét — instalacje elektryczne i teletechniczne;

Projekt wykonawczy — instalacje elektryczne i AKPiA wezta cieplnego;

. Szczegbdtowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdét budowlanych —

instalacje elektryczne i teletechniczne

Przedmiar rob6t — przylacz wody, przytacz kanalizacji sanitarnej, przytacz kanalizacji
deszczowej, przylacz cieptowniczy;

Przedmiar rob6t — instalacja kanalizacji sanitarnej; instalacja wody zimnej, cieptej
wody uzytkowej i cyrkulacji; instalacja p.poz — hydrantowa; kompaktowy wezet
ciepta, instalacja centralnego ogrzewania, instalacja grzewcza i chtodnicza zasilajgca
klimakonwektory; instalacja grzewcza i chtodnicza zasilajagca nagrzewnice, chtodnice
central wentylacyjnych; instalacja klimatyzacji miejscowej; instalacja wentylacji
mechanicznej; instalacja napowietrzania klatki schodowej; instalacja odkurzacza
centralnego;

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych — instalacja wod.-
kan., instalacja grzewcza, instalacja chlodnicza, instalacja klimatyzacji, instalacja
centralnego odkurzania, instalacja technologiczna we¢zta cieplnego;

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych zewnegtrzne
przylacza sanitarne;

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych — wentylacja
mechaniczna, napowietrzanie klatek schodowych;

Projekt wykonawczy — instalacja C.O., C.T., W.L.;

Projekt wykonawczy — instalacja wod.-kan.;

Projekt wykonawczy — instalacja wentylacji mechanicznej, instalacja napowietrzania
klatek schodowych;

Projekt wykonawczy — instalacja technologiczna we¢zta cieplnego;

Projekt wykonawczy - instalacja klimatyzacji, instalacja chtodnicza central
wentylacyjnych, instalacja odkurzacza centralnego;

Projekt wykonawczy — czg¢s¢ konstrukcyjna

Przedmiar robot — roboty budowlane;

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

Parametry projektowanego budynku:

pow. zabudowy — 628,00 m?
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pow. catkowita — 3566,10 m?

pow. uzytkowa —2176,55 m?
kubatura —14891,69 m?

ilos¢ kondygnacji — 6 (podziemnych - 0)
szeroko$¢ elewacji frontowej— 40 m

wysokos¢ -25m

Termin realizacji

1. Zamawiajagcy wymaga, aby zaméwienie zostato zrealizowane w terminie 24 miesi¢cy
od dnia zawarcia umowy, nie p6zniej jednak niz do 31 sierpnia 2022 r.

2. Wykonawca zobowigzany jest przestrzega¢ termindOw posrednich, wynikajacych
z harmonogramu uzgodnionego z Zamawiajacym pO podpisaniu umowy.

3. Zakres rzeczowy inwestycji jest podzielony na Il etapy opisane w Zalgczniku la:
planowany podziat etapow inwestycji.

Obowigzki Wykonawcy robot budowlanych:

Wykonawca jest zobowigzany do:

1.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogoélnych za szkody zwigzane
z realizacja Umowy, w szczegdlnosci za utrate dobr materialnych, uszkodzenie ciata
lub $mieré¢ osob oraz ponosi odpowiedzialnos¢ za wybrane metody dziatan
i bezpieczenstwo na Terenie budowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ wobec 0sob trzecich za szkody i inne zdarzenia
powstate w zwigzku z wykonywaniem robot budowlanych bedacych przedmiotem
Umowy.

Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego udzielenia odpowiedzi na zgloszone
szkody.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé¢ za jakos¢ wykonywanych robot budowlanych
oraz za jakosc¢ zastosowanych do robot wyrobow budowlanych.

Wykonawca jest zobowigzany do nastepujacych czynnosci okreslonych szczegoétowo
w postanowieniach Umowy:

1) utrzymywania terenu budowy w czystosci i porzadku;

2) ponoszenie kosztow wynikajacych z uzywania mediow na terenie placu budowy;

3) zapewnienia ochrony ppoz. i spelnienie wymagan ochrony srodowiska;

4) zawarcia umowy ubezpieczenia terenu budowy i wszelkich urzadzen
z tytulu szkéd z powodu zdarzen losowym o charakterze nadzwyczajnym,
a w szczego6lnosci pozaru;

5) usunigcia na wlasny koszt z terenu budowy wszelkich zbednych przedmiotow,
materiatéw 1 odpadoéw po zakoficzeniu prac oraz pozostawienia terenu budowy
w stanie nadajagcym si¢ do uzytkowania;

6) przedstawienia ~ Zamawiajagcemu  atestow,  $wiadectw  dopuszczenia
do eksploatacji, certyfikatow i ocen technicznych oraz prob jakosciowych
urzadzen i konstrukcji uzytych w wykonaniu przedmiotu niniejszej umowy,
o deklarowanych w projekcie wlasciwosciach uzytkowych;

7) zapewnienia bezpieczenstwa wszystkich 0sob upowaznionych do przebywania
na terenie budowy zgodnie z wtasciwymi przepisami BHP;

8) opracowania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
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9) wykonania, na wilasny koszt, wszelkich robot przygotowawczych
i porzadkowych, w tym zagospodarowania placu budowy, wyposazenia
I utrzymania zaplecza budowy wraz z wykonaniem i likwidacja przylaczy
medidw na potrzeby realizacji robdt, wraz z zabezpieczeniem pozostajace]
na czas budowy istniejgcej infrastruktury oraz ich uzytkowania, zorganizowania
placow sktadowych;

10) organizacji ruchu na czas prowadzenia robot i zajecia pasa drogowego. Optaty
za zajecie pasa drogowego wraz z oplatami wynikajacymi z obstugi nadzoru
zarzadcow mediow ponosi Wykonawca,

11) organizacja i ponoszenie optat wynikajagcych z wykonywania robot
budowlanych w pasie drogowym,

12) ewentualne odwodnienie terenu budowy i pompowanie wody,

13) wyw6z nadmiaru gruntu, dowoz ziemi z jej zakupem, ewentualng wymiane
gruntéw lub ich zageszczanie, jak i naklady na roboty w zwigzku ze zmiang
kategorii gruntu,

14) wykonania niezb¢dnych rusztowan,

15) odtworzenia drég i chodnikow zniszczonych w  trakcie realizacji robot,
doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego po zakonczeniu realizacji robot,

16) petng obstuge geodezyjng wraz z inwentaryzacja powykonawcza,

17) wykonania dokumentacji powykonawczej,

18) przeprowadzenie przy udziale Zamawiajacego rozruchu technologicznego
(Wykonawca pokrywa koszty mediow i1 zuzycia materiatow dla potrzeb
rozruchu, badan, ocen, analiz oraz koszty uzyskania stosownych badan przez
odpowiednie instytucje w tym zakresie, jezeli jest to wymagane przepisami
prawa oraz sporzadzenie dokumentacji z rozruchu). Dokumenty z rozruchu
Wykonawca przekaze Zamawiajacemu przed wyznaczonym dniem odbioru
koncowego,

19) opracowanie $wiadectwa energetycznego zgodnie z wymogami prawa
budowlanego, uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie obiektu wraz z opiniami
1 stanowiskami organéw wymienionych w art. 56 Prawa budowlanego w imieniu
Zamawiajacego,

20) dostarczenie instrukcji uzytkowania obiektu, w tym m.in. instrukcje
uzytkowania sprzetu i urzadzen obiektu oraz instrukcje stanowiskowe,

21) dostarczenie instrukcji bezpieczenstwa pozarowego wraz z Wwyposazeniem
w sprzet p.poz. (gasnice, koce, itp.),

22) uporzadkowanie terenu budowy i przekazanie go Zamawiajgcemu w dniu
odbioru koncowego robot,

23) postepowanie z odpadami powstalymi przy wykonywaniu przedmiotu umowy.
Wykonawca ponosi zgodnie z obowigzujagcymi w tym zakresie przepisami
prawa pelng odpowiedzialno§¢ za naruszenie przepisow, dotyczacych
ochrony $rodowiska na terenie budowy i na terenie przylegtym do terenu
budowy oraz postepowanie z odpadami w Stopniu catkowicie zwalniajacym
od tej odpowiedzialno$ci Zamawiajgcego,

24) Wykonawca ma obowigzek wykonywania przedmiotu Umowy z nalezytg
staranno$cig zgodnie z Umowa, Oferta i Dokumentacja projektowa, STWiORB,
nienaruszajagcymi Umowy poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego,
zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami prawa powszechnie
obowigzujacego,
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25) prowadzenia dokumentacji budowy oraz do wykonania dokumentacji
powykonawczej budowy,

26) wskazania Kierownika budowy i kierownikow robot, posiadajacych niezbedne
uprawnienia budowlane, zgodnie z przepisami PrBud oraz kwalifikacje zgodne
z SIWZ oraz przedstawienie zaswiadczenia o wpisie na liste czlonkow
wlasciwej izby samorzadu zawodowego,

27) przekazywania Inspektorowi nadzoru inwestorskiego informacji dotyczacych
realizacji Umowy oraz umozliwienia mu przeprowadzenia kontroli ich
wykonywania,

28) wykonywania robot budowlanych oraz innych czynnosci objetych przedmiotem
Umowy zgodnie z wlasciwymi przepisami prawa, w tym z zakresu
bezpieczenstwa i higieny pracy obowiazujacymi przy wykonywaniu robot
budowlanych, oraz z zasadami wiedzy technicznej,

29) stosowania wyrobow budowlanych i1 materiatléw, technik wykonawczych,
sprzetu, metod diagnozowania i kontroli spetniajacych wymagania techniczne
postawione w Dokumentacji projektowej i STWIORB, z zastrzezeniem,
iz uzywane do realizacji wyroby budowlane, materialy i urzadzenia beda
fabrycznie nowe (nieuzywane, nieregenerowane, nienaprawiane) zakupione
u producenta/dystrybutora nie wczesniej niz na 6 miesiecy przed
wbudowaniem/zainstalowaniem,

30) umozliwienia wstepu na teren budowy wytacznie osobom upowaznionym przez
Zamawiajacego lub Wykonawce,

31) zgtaszania gotowosci do odbioru robdt i brania udzialu w wyznaczonych
terminach w odbiorach robot,

32) terminowego usuwania wad, ujawnionych w czasie wykonywania robot lub
ujawnionych w czasie odbiorow, oraz w czasie obowiazywania rekojmi,

33) stosowania si¢ do polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego potwierdzonych
wpisem do Dziennika budowy, zgodnych z przepisami prawa i postanowieniami
Umowy,

34) angazowania odpowiedniej liczby osob, posiadajacych niezbedne uprawnienia,
wiedze i doswiadczenie do wykonywania powierzonych im robot i innych
czynnosci w ramach wykonania Umowy,

35) dostarczania wyrobow budowlanych, materiatow i urzadzen zgodnych
z postanowieniami Umowy, po uprzedniej akceptacji Inspektora nadzoru,

36) w przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji robét Podwykonawcy,
Wykonawca jest zobowigzany do dokonania we wilasnym zakresie zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub Dalszemu
Podwykonawcy z zachowaniem termindéw ptatnosci okreslonych w umowie
z Podwykonawca/Dalszym Podwykonawca. Dla potwierdzenia dokonanej
zaptaty, wraz z fakturag obejmujaca wynagrodzenie za =zakres robot
wykonanych przez Podwykonawce, Wykonawca jest zobowigzany przekazac
Zamawiajagcemu oswiadczenie Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy
oraz dokumenty (potwierdzone za zgodnos¢ z oryginatem kopie faktur
I potwierdzen przelewu) potwierdzajace dokonanie zaptaty catosci naleznego mu
wymagalnego wynagrodzenia. W przypadku zakonczenia realizacji robot
stanowigcych przedmiot umowy z Podwykonawca, oswiadczenie, o ktorym
mowa wyzej powinno rowniez zawiera¢ informacj¢ o zakonczeniu i rozliczeniu
robét stanowigcych przedmiot tej umowy,
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37) sporzadzenia na zadanie Inspektora nadzoru inwestorskiego planéw organizacji
robot budowlanych shuzacych realizacji przedmiotu Umowy i1 metod, ktére
zamierza w tym celu przyja¢,

38) ubezpieczenia budowy,

39) sporzadzania raportdow miesiecznych z przebiegu inwestycji w szczegdlnosci
porownawczych zaawansowanie rzeczowe w stosunku do  zalozen
w zatwierdzonym harmonogramie robot. Opis problemow jakie Wykonawca
napotkat w trakcie robot.

6. Bez zgody Inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca nie jest uprawniony
do wykonywania robdt w godzinach 22.00 — 6.00.

7. W wyjatkowych przypadkach, w tym dla ratowania ludzi lub mienia albo
bezpieczenstwa robdt, dopuszczalne jest wykonywanie niezbednych czynnosci
w godzinach 22.00 — 6.00, przy czym Wykonawca przed podjeciem tych czynnosci
podejmie niezbedne kroki w celu zawiadomienia o tym przypadku Inspektora nadzoru
inwestorskiego.

8. Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ na biezaco i przechowywac:

a) Dziennik budowy,

b) ksiazke obmiarow,

c) protokoty odbioru robot wraz z dokumentami laboratoryjnymi,

d) certyfikaty i oceny techniczne wyrobow budowlanych wbudowanych w obiekt,
potwierdzajace wtasciwos$ci uzytkowe wyrobu,

e) pozostate dokumenty budowy, zgodnie ze STWiORB.

9. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy rowniez opracowanie i aktualizacja,
przekazanie Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do akceptacji i przechowywanie
po zaakceptowaniu:

a) projektu organizacji robot i projekty tymczasowej organizacji ruchu,

b) Harmonogramu rzeczowo-finansowego robot i jego aktualizacji,

c) Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

d) informacji o wytwarzanych odpadach,

e) wnioskoéw o zatwierdzenie Wyrobow budowlanych i materiatow,

f) atestow, deklaracji zgodnosci, ocen i certyfikatow wyrobow budowlanych
wbudowanych w obiekt, potwierdzajacych wtasciwosci uzytkowe wyrobu,

g) dokumentacji powykonawczej.

10. Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ Inspektora nadzoru inwestorskiego
0 gotowosci do odbioru rob6t zanikajacych lub ulegajacych zakryciu w terminie 3 dni
roboczych po ich zgloszeniu do odbioru oraz umozliwi¢ Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty zanikajacej lub ulegajacej zakryciu.

11.W przypadku powierzenia wykonania cz¢$ci zamowienia Podwykonawcom,
Wykonawca bedzie pehit funkcje koordynatora Podwykonawcow podczas
wykonywania robot i usuwania ewentualnych Wad. Wykonawca odpowiada
za dziatania lub uchybienia kazdego Podwykonawcy

12. Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby osoby zaangazowane do wykonania
robot nosity na Terenie budowy oznaczenia identyfikujace podmioty, ktore
je zaangazowaly.

13. Od daty Odbioru koncowego do daty sporzadzenia Protokotu odbioru ostatecznego,
Wykonawcg obcigzaja koszty usuniecia Wad i naprawienia kazdej szkody
rzeczywiste] powstalej w obiekcie, ktoérego dotyczy przedmiot Umowy, 1 za ktora
ponosi odpowiedzialnos¢ na zasadach ogdlnych a spowodowanej:
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a) wada, ktora wynikta z wykonanych w ramach Umowy robot i tkwita w obiekcie,
ktorego dotyczy przedmiot Umowy na dzien zakonczenia rob6t budowlanych
stuzacych realizacji przedmiotu Umowy,

b) wypadkiem zaistniatym przed dniem Odbioru koncowego, ktory nie byt objety
ryzykiem Zamawiajacego lub

c) czynnosciami Wykonawcy na Terenie budowy po dniu Odbioru koncowego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu ewentualnych napraw i przywrdcenia

do stanu poprzedniego wszelkich obiektow budowlanych zniszczonych Ilub

uszkodzonych w zwiazku z realizacjag Umowy.

Wykonawca przygotowuje dokumentacje powykonawcza zgodnie z obowigzujacymi

przepisami prawa, odzwierciedlajac i dokumentujac stan faktyczny wykonania robot.

Dokumentacja powykonawcza kompletowana bedzie przez Wykonawce sukcesywnie

wraz z postepem robdt oraz Odbiorami robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

i poddawanych Odbiorom czgsciowym.

Dokumentacja powykonawcza bedzie udostepniona Zamawiajacemu na kazde zadanie

w trakcie obowigzywania niniejszej Umowy.

Skompletowana dokumentacja powykonawcza zostanie przekazana Zamawiajacemu

w wersji papierowej i elektronicznej w 2 egzemplarzach.

Po zakonczeniu robdt, najpozniej w dniu odbioru koncowego, opracowaé i przekazac¢

Zamawiajgcemu raport z rozliczenia podwykonawcoéw i dalszych podwykonawcow

zawierajgcy co najmniej:

a) wykaz  podwykonawcow/dalszych  podwykonawcoéw,  ktorzy — zawarli
zaakceptowang przez Zamawiajagcego umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem Sa roboty budowlane, lub ktorzy =zawarli przedlozong
Zamawiajacemu umowg o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi,

b) oddzielnie dla kazdego =z podwykonawcow/dalszych podwykonawcow
zestawienie wystawionych faktur wraz z potwierdzeniem ich zaptaty,

c) oswiadczenia podwykonawcow.

Wymagania Zamawiajacego w zakresie wyrobow budowlanych,
materialow, sprzetu i urzadzen do realizacji zamowienia

1.

2.

Wszystkie wbudowane wyroby budowlane, materiaty, sprzet i urzadzenia instalowane
w trakcie wykonania robot muszg by¢ fabrycznie nowe, zgodne z wymogami
okreslonymi w poszczegdlnych specyfikacjach technicznych wykonania 1 odbioru
robdt oraz spetlnia¢ wymogi bezpieczenstwa 1 obowigzujace normy. Jako$¢
dostarczonych do budowy wyrobéw budowlanych, materiatlow, wyrobow i elementow
musi by¢ réwniez zgodna z wymaganiami normowymi, atestami, $wiadectwami
dopuszczenia do stosowania i ustaleniami projektow wykonawczych oraz
wymaganiami  zawartymi w SIWZ. Dokumenty potwierdzajace spelnienie
powyzszych warunkow Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu przed ich
wbudowaniem. Wszystkie wskazane w dokumentacji projektowej wyroby budowlane,
materiaty, sprzet i urzadzenia nalezy traktowac jako elementy wzorcowe, ktorych
parametry techniczne, wizualne, parametry pracy, jak tez parametry szczegolne,
wynikajace z zalozen 1 wymagan Zamawiajgcego, nie mogg podlega¢ zmianie.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zastosowania rownowaznych ~ wyrobow
budowlanych, materiatlow, sprzetu i urzadzen dla okreslonych w dokumentacji
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projektowej, pod warunkiem, ze parametry techniczne, cechy funkcjonalno-uzytkowe,
walory jakosciowe, wizualne 1 temu podobne zaproponowanego wyrobu
budowlanego, materiatu, sprz¢tu lub urzadzenia jako rownowaznego bedg lepsze lub
co najmniej rowne wszystkim parametrom technicznym, cechom funkcjonalno-
uzytkowym, walorom jako$ciowym, wizualnym itp. okreslonym w dokumentacji
projektowe;j.

Wykonawca, ktory zastosowal wyroby budowlane, materiaty, sprzet lub urzadzenia
rownowazne ma obowigzek wskaza¢ w swojej ofercie, jakie wyroby budowlane,
materiaty, sprzet lub urzadzenia zostaly zamienione i okresli¢, jakie wyroby
budowlane, materiaty, sprz¢t lub urzadzenia w ich miejsce proponuje. W przypadku,
gdy zastosowanie zaoferowanych w ofercie wyrobow budowanych, materiatow,
sprzgtu lub urzadzen rownowaznych w toku realizacji robot bedzie wymagaé zmiany
dokumentacji projektowej, Wykonawca uzyska na dokonanie tych zmian zgodg¢
Zamawiajacego 1 Projektanta oraz poniesie koszty zwigzane z przeprojektowaniem.
Konieczno$¢ przeprojektowania nie skutkuje zmiang terminu wykonania przedmiotu
umowy i1 wynagrodzenia naleznego Wykonawcy. Zamawiajacy, dokonujac oceny
rownowaznosci wyroboéw budowlanych, materialéw, sprzetu lub urzadzen
wskazanych w ofercie zastrzega sobie mozliwos¢ wezwania Wykonawcy do ztozenia
dodatkowych wyjasnien i dokumentéw potwierdzajacych powyzsze.

Obsluga geodezyjna

1.

2.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodne z Dokumentacja projektowa wytyczenie
w terenie wszystkich czesci robot.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ obstuge geodezyjng zgodnie z przepisami
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego
1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz
czynnosci geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidlowe wpisy do Dziennika budowy
dotyczace rejestrowania czynnosci geodezyjnych.

Po stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego nieprawidtowego
wyznaczenia gtownych punktéw obiektu, Wykonawca jest zobowigzany
do sprawdzenia wytyczenia oraz skorygowania ewentualnych uchybien w terminie
niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w terminie 3 dni roboczych od daty
powiadomienia ~ Wykonawcy przez  Inspektora  nadzoru  inwestorskiego
0 nieprawidtowosciach.

Wykonawca robot geodezyjnych jest zobowigzany dokona¢ odpowiednich pomiaréw
na zadanie nadzoru inwestorskiego lub autorskiego oraz udostepnia¢ wykonane
pomiary.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong punktow  pomiarowych
I wysokosciowych, a w przypadku ich uszkodzenia do ich odnowienia.

Po zakonczeniu robot budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy
Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu kopie map z inwentaryzacji powykonawczej
ze sporzadzong inwentaryzacja urzadzen podziemnych i nadziemnych oraz wniesie
zmiany na mapach we wlasciwym osrodku dokumentacji  geodezyjnej
I kartograficznej.

Wykonawca uwierzytelni dokumenty geodezyjne, powstale po inwentaryzacji
powykonawczej we wlasciwym miejscowo urzedzie geodezji i kartografii.
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Utrzymanie terenu budowy

1. Niezwlocznie po protokolarnym przejeciu terenu budowy, Wykonawca jest
zobowigzany do zagospodarowania terenu budowy.

2. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

a) zapewnienie bezpieczenstwa osOb przebywajgcych na terenie budowy oraz
utrzymanie terenu budowy w odpowiednim stanie i porzadku zapobiegajacym
ewentualnemu zagrozeniu bezpieczenstwa tych osob,

b) podjecie niezbednych srodkow stuzacych zapobieganiu wstgpowi na teren
budowy przez osoby nieuprawnione,

c) zapewnienie ochrony terenu budowy od dnia przejecia terenu budowy do dnia
odbioru koncowego,

d) doprowadzenie niezb¢dnych urzadzen infrastruktury technicznej na teren budowy
umozliwiajgcych realizacje Umowy,

e) ponoszenie kosztow zwigzanych z Kkorzystaniem z urzadzen infrastruktury
technicznej do celow zwigzanych z wykonywaniem robot budowlanych, probami
I odbiorami.

3. Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego,
osobom upowaznionym oraz innym uczestnikom procesu budowlanego, dostgpu
do terenu budowy.

4. Roboty budowlane bedace przedmiotem Umowy powinny by¢ wykonywane w taki
sposob, aby nie zaktdcaé w sposdb nieuzasadniony ruchu na drogach.

5. W czasie wykonywania robot, Wykonawca jest zobowigzany utrzymywac teren
budowy w stanie wolnym od nadmiernych przeszkod komunikacyjnych, sktadowac
wszelkie urzadzenia pomocnicze, sprzet, materiaty i grunty w ustalonych miejscach
i nalezytym porzadku oraz usuwac zbedne przedmioty z terenu budowy.

6. Wykonawca na wlasng odpowiedzialnos¢ i na swoj koszt podejmie $rodki
zapobiegawcze wymagane przez okolicznosci, aby nie narusza¢ praw wiascicieli
posesji i budynkow sasiadujacych z terenem budowy oraz minimalizowa¢ zaklocenia
lub szkody wynikajace z prowadzenia robot budowlanych.

7. Po zakonczeniu robot budowlanych Wykonawca jest zobowigzany uporzadkowac
teren budowy i przekaza¢ go we wiasciwym stanie Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego najp6zniej do dnia odbioru koncowego robot.

8. W przypadku stwierdzenia, ze teren budowy nie odpowiada warunkom okreslonym
w pkt 5, Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo poleci¢ Wykonawcy
natychmiastowe doprowadzenie terenu budowy do nalezytego stanu. W przypadku nie
dostosowania si¢ do tych zalecen, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu,
skierowanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego do Wykonawcy, Zamawiajacy
ma prawo zleci¢ firmie zewnetrznej doprowadzenie terenu budowy do nalezytego
stanu, a kosztami tych prac obciagzy¢ Wykonawce (wykonanie zastgpcze).
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