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Informacja o wplynigciu wniosku o wyjasnienia tresci SIWZ

Zamawiajacy — Lubelski Urzad Wojewodzki w Lublinie, ul. Spokojna
4. 20-914 Lublin. informuje zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2015 roku, poz. 2164 z péz. zm.),
ze w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego na wykonanie remontu pomieszczen sanitarnych oraz
adaptacji pomieszczen biurowych na potrzeby zwigkszenia liczby pomieszczen
sanitarnych i socjalnych w budynku Lubelskiego Urzedu Wojewodzkiego w Lublinie
przy ul. Spokojnej 4 (etap II — pion B) wplynat wniosek dotyczacy wyjasnien tresci
SIWZ o nastgpujacej tresci.

Pytanie:

W zwigzku z zamiarem przystgpienia do przetargu publicznego na remont
pomieszczen sanitarnych zwracam sig¢ z prosbq o zmiane zapiséw SIWZ w  zakresie
przyjetych przez Panstwa kryteriow oceny ofert. Informuje, ze przyjecie minimalnego
terminu wykonania zaméwienia powoduje, ze w/w kryterium traci sens a tym samym
nie stanowi elementu  majgcego wplyw na konkurencyjnosé oferty. W zwiqzku
z powyzszym jedynymi elementami majgcymi wplyw na konkurencyjnosé sktadanej
oferty pozostaje cena i gwarancja ale w tym przypadku procentowy udzial ceny
stanowi wigcej niz 60% co stoi w sprzecznosci z zapisami ustawy PZP.

Odpowieds:

Zamawiajacy utrzymuje minimalny termin 70 dni kalendarzowych, wymieniony
w Roz. Vi XIV SIWZ.

Termin ten w ocenie Zamawiajgcego jest minimalnym terminem gwarantujacym
realizacj¢ przedmiotowego zamoéwienia zgodnie z SIWZ wraz zalgcznikami,
dokumentacjg techniczng, zasadami sztuki budowlanej oraz obowigzujacymi w tym
zakresie przepisami prawa. Zamawiajacy jest zobligowany do okreslenia terminu
realizacji zamowienia zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp. W przypadku gdy
termin realizacji stanowi jedno z kryteriéw oceny oferty, okreslenie minimalnego
terminu realizacji zamoéwienia ma na celu zapobiezenie sytuacji, w ktérych
Wykonawca zaoferuje bardzo krétki. nierealny termin technologicznie realizacji.
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