

OU-XI.272.2.2017

Lublin, dnia 19 czerwca 2017 r.

Informacja o wpłynięciu wniosku o wyjaśnienia treści SIWZ

Zamawiający – Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie, ul. Spokojna 4, 20-914 Lublin, informuje zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 roku, poz. 2164 z póź. zm.), że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych, które obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie dostosowania budynku Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie przy ul. Lubomelskiej 1-3 do wymagań ppoż. – Etap III wpłynął wniosek dotyczący wyjaśnień treści SIWZ o następującej treści.

Pytanie:

W związku z zamiarem przystąpienia do przetargu publicznego na dostosowanie budynku LUW przy ul. Lubomelskiej do wymagań ppoż. zwracam się z prośbą o zmianę zapisów SIWZ w zakresie przyjętych przez Państwa kryteriów oceny ofert. Informuję, że przyjęcie minimalnego terminu wykonania zamówienia powoduje, że w/w kryterium traci sens a tym samym nie stanowi elementu mającego wpływ na konkurencyjność oferty. W związku z powyższym jedynym elementem mającym wpływ na konkurencyjność składanej oferty pozostaje cena co stoi w sprzeczności z zapisami ustawy PZP.

Odpowiedź:

Zamawiający utrzymuje minimalny termin 80 dni kalendarzowych, wymieniony w Roz. V i XIV SIWZ.

Termin ten w ocenie Zamawiającego jest minimalnym terminem gwarantującym realizację przedmiotowego zamówienia zgodnie z SIWZ wraz załącznikami, dokumentacją techniczną, zasadami sztuki budowlanej oraz obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. Zamawiający jest zobligowany do określenia terminu realizacji zamówienia zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp. W przypadku gdy termin realizacji stanowi jedno z kryteriów oceny oferty, określenie minimalnego terminu realizacji zamówienia ma na celu zapobieżenie sytuacji, w których Wykonawca zaoferuje bardzo krótki, nierealny termin technologicznie realizacji.

Z up. Dyrektora Generalnego

Janusz Kłosok
Z-ca Dyrektora Biura
Informatyki i Obsługi Urzędu