    Załącznik nr 9 do SIWZ
UMOWA NR       /2013
na wykonanie sieci strukturalnej i telefonicznej z CCTV
zawarta w dniu ………………………… 2013 r.
pomiędzy Lubelskim Urzędem Wojewódzkim w Lublinie ul. Spokojna 4, 20-914 Lublin,                NIP: 712-010-46-74, reprezentowanym przez Dyrektora Generalnego - Jarosława Szymczyka, zwanym w dalszej treści umowy „Zamawiającym”, 

a

....................................................................................................................................................., reprezentowanym przez ..............................................................................................................,
zwanym w dalszej treści umowy „Wykonawcą”. 

§ 1

1. Po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, Zamawiający zamawia a Wykonawca przyjmuje wykonanie sieci strukturalnej i telefonicznej z CCTV w budynkach Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie, przy ul. Spokojnej 4 i Lubomelskiej 1-3 -  Część 1, Etap I i II z realizacją w 2013 r., i Część 2, Etap III z realizacją w 2014 r., zgodnie ze złożoną ofertą, stanowiącą integralną część niniejszej umowy.
2. Zakres prac, które należy wykonać obejmować będzie m. in.:
1) CZĘŚĆ 1, 2013 r. - obejmująca realizację robót ETAPU I-go i ETAPU II-go.

ETAP I – roboty przygotowawcze obejmujące:

a) zadanie 1 - roboty budowlane w budynku Spokojna 4,- i ul. Lubomelska 1-3, tj:

·  przystosowanie pomieszczeń przeznaczonych dla zainstalowania szaf dystrybucyjnych: GPD, PPD1, PPD2 i PPD3,

·  budowa telekomunikacyjnej studzienki kablowej w poziomie niskiego parteru dla wyprowadzenia sieci kabli światłowodowych i telefonicznych do bud. Lubomelska 1-3,

·  roboty naprawcze tynków,

· roboty naprawcze malarskie;

b) zadanie 2- roboty instalacyjne w budynku Spokojna 4 i ul. Lubomelska 1-3, tj:

· budowa kanalizacji telekomunikacyjnej w terenie dla połączenia budynków Spokojna 4 i Lubomelska 1-3,

· montaż klimatyzatora w pomieszczeniu szaf GPD,

· przebudowa instalacji oświetleniowej w pomieszczeniu szaf GPD,

· montaż instalacji kontroli dostępu w pomieszczeniu szaf GPD,

· montaż telefonicznych głowic kablowych na istniejącym krosie CAA,

· montaż tablic dla zasilania gwarantowanego w pomieszczeniu rozdzielnicy głównej;

c) zadanie 3 -  roboty budowlane w budynku Lubomelska 1-3, tj:

· prace budowlane przystosowania pomieszczeń przeznaczonych                    dla zainstalowania szaf dystrybucyjnych PPD5 i PPD6,

· budowę szachtu instalacyjnego dla sieci strukturalnych w pionie kondygnacji, piwnice – piętro10-te o odporności ogniowej EI60,

· montaż w istniejącej obudowie szachtu instalacji elektrycznych w pionie kondygnacji, parter – piętro 10-te drzwiczek rewizyjnych                              dla wykorzystania w etapie kolejnym przy zaciąganiu zalicznikowych               linii wlz,

· roboty naprawcze tynków,

· roboty naprawcze malarskie;

d) zadanie 4 -  roboty instalacyjne w budynku Lubomelska 1-3, tj:

· montaż drabinek kablowych dla sieci strukturalnej w poziomie piwnicy,

· montaż podbudowy kablowej dla rur ochronnych kabli światłowodowych w poziomie piwnicy i 10-go piętra,

· przebudowa instalacji oświetleniowej w pomieszczeniu szafy PPD6,

· montaż rur ochronnych w poziomie i pionie szachtu sieci strukturalnych dla kabli światłowodowych,

· montaż kabli telefonicznych w poziomie i pionie szachtu sieci strukturalnych,

· uszczelnienie ppoż. przejść rur ochronnych dla światłowodów i kabli telefonicznych w pionie szachtu sieci strukturalnych,

· montaż tablicy dla zasilania gwarantowanego w pomieszczeniu rozdzielnicy głównej,

· roboty naprawcze tynków,

· roboty naprawcze malarskie;

ETAP II – roboty budowlane w poziomie niskiego parteru w bud.: ul. Spokojna 4                   

                  i ul. Lubomelska 1-3 obejmujące:

e)  zadanie 1 - roboty budowlane w budynku ul. Spokojna 4, tj:

· rozbiórka 50% stropów osłaniających przestrzenie instalacyjne z płyt karton-gips w poziomie niskiego parteru celem umożliwienia dostępu dla ułożenia podbudowy, tranzytowych kabli informatycznych i telefonicznych oraz zasilania energetycznego w tych ciągach (ponowny montaż będzie wykonywany cyklicznie po każdorazowym zakończeniu poszczególnych etapów związanych z budową okablowania instalacyjnego w rejonach obszarów szaf GPD, PPD1-3,

· roboty naprawcze tynków,

· roboty naprawcze malarskie;

f) zadanie 2 - roboty instalacyjne w budynku ul. Spokojna 4 i ul. Lubomelska 1-3, tj:

· montaż podbudowy w przestrzeni instalacyjnej stropów podwieszonych dla ułożenia linii kablowych strukturalnych i zasilania gwarantowanego                w budynku Spokojnej 4,

· montaż szaf GPD oraz szaf PPD1, PPD2 i PPD3 w pomieszczeniach bud. przy ul. Spokojnej 4,

· montaż szafy PPD4 w pomieszczeniu CAA budynku Lubomelska 1-3,

· budowa szkieletu sieci kablowych w poziomie piwnic obu budynków, tj: Spokojnej 4 i Lubomelskiej 1-3 (tranzytowych kabli informatycznych              i telefonicznych) łączących w/w szafy z pomiarami technicznymi ułożonych linii kablowych i przekazaniem wykonanych robót                         do eksploatacji,

· montaż tablic TK-GPD i TK-PPD1, 2 i 3 dla zasilania szaf w budynku Spokojna 4,

· montaż tablicy TK-PPD4 dla zasilania szafy dystr. w budynku         Lubomelska 1-3,

· montaż w bud. Spokojna 4 tablic rozdzielczych TK i TD instalacji dedykowanej w poziomie niskiego parteru,

· instalacja połączeń wyrównawczych głównych i miejscowych w poziomie niskiego parteru budynku Spokojna 4,

· uszczelnienie ppoż. przejść instalacyjnych w poziomie i pionie                       na elementach oddzielenia stref pożarowych,

· roboty naprawcze tynków,

· roboty naprawcze malarskie.

2) CZĘŚĆ 2, 2014 r. - obejmująca realizację robót ETAPU III-go z podziałem na zadania: 1, 2, 3, 4 i 5.

ETAP III – roboty  instalacyjne, obejmujące:

a) Zadanie 1 - roboty instalacyjne w obszarze sieciowym szafy GPD w budynku  ul. Spokojna 4, tj:

· przebicia przez ściany i stropy dla przeprowadzenia kanałów instalacyjnych dla sieci logicznej, telefonicznej oraz zasilania dedykowanego,

· montaż kanałów instalacyjnych dla sieci logicznej i telefonicznej,

· montaż kanałów systemowych dla sieci logicznej i telefonicznej oraz zasilania dedykowanego,

· budowa instalacji strukturalnych i osprzętu gniazdowego w obszarze sieciowym szafy GPD z pomiarami technicznymi wykonanych instalacji              i przekazaniem do eksploatacji,

· budowa tablic rozdzielczych piętrowych TK/TD (na parterze, piętrze 1 i 2) dla zasilania instalacji dedykowanej komputerów i drukarek

· wykonanie w ścianach bruzd dla prowadzenia oprzewodowania instalacji zasilania dedykowanego,

· budowa dedykowanych linii wlz 400V AC dla zasilania tablic TK i TD,

· budowa instalacji dedykowanych 230V AC dla zasilania gniazd komputerowych i drukarek,

· uszczelnienie ppoż. przejść instalacyjnych w poziomie i pionie                         na elementach oddzielenia stref pożarowych,

· wykonanie pomiarów technicznymi wykonanych instalacji elektrycznych              i przekazanie do eksploatacji,

· roboty naprawcze tynków,

· roboty naprawcze malarskie;

b) zadanie 2 - roboty instalacyjne w obszarze sieciowym szafy PPD1 w budynku Spokojna 4, tj:

· przebicia przez ściany i stropy dla przeprowadzenia kanałów instalacyjnych dla sieci logicznej, telefonicznej oraz zasilania dedykowanego,

· montaż kanałów instalacyjnych dla sieci logicznej i telefonicznej,

· montaż kanałów systemowych dla sieci logicznej i telefonicznej oraz zasilania dedykowanego,

· budowa instalacji strukturalnych i osprzętu gniazdowego w obszarze sieciowym szafy PPD1 z pomiarami technicznymi wykonanych instalacji             i przekazaniem do eksploatacji,

· budowa tablic rozdzielczych piętrowych TK/TD (na parterze, piętrze 1 i 2-gim) dla zasilania instalacji dedykowanej komputerów i drukarek,

· wykonanie w ścianach bruzd dla prowadzenia oprzewodowania instalacji zasilenia dedykowanego,

· budowa dedykowanych linii wlz 400V AC dla zasilania tablic TK i TD,

· budowa instalacji dedykowanych 230V AC dla zasilania gniazd komputerowych i drukarek,

· uszczelnienie ppoż. przejść instalacyjnych w poziomie i pionie                          na elementach oddzielenia stref pożarowych,

· wykonanie pomiarów technicznymi wykonanych instalacji elektrycznych                i przekazanie do eksploatacji,

· roboty naprawcze tynków,

· roboty naprawcze malarskie;

c) zadanie 3 - roboty instalacyjne w obszarze sieciowym szafy PPD2 w budynku Spokojna 4, tj:

· przebicia przez ściany i stropy dla przeprowadzenia kanałów instalacyjnych dla sieci logicznej, telefonicznej oraz zasilania dedykowanego,

· montaż kanałów instalacyjnych dla sieci logicznej i telefonicznej,

· montaż kanałów systemowych dla sieci logicznej i telefonicznej oraz zasilania dedykowanego,

· budowa instalacji strukturalnych i osprzętu gniazdowego w obszarze sieciowym szafy PPD2 z pomiarami technicznymi wykonanych instalacji               i przekazaniem do eksploatacji,

· budowa tablic rozdzielczych piętrowych TK/TD (na parterze, piętrze 1, 2               i poddaszu) dla zasilania instalacji dedykowanej komputerów i drukarek,

· wykonanie w ścianach bruzd dla prowadzenia oprzewodowania instalacji zasilania dedykowanego,

· budowa dedykowanych linii wlz 400V AC dla zasilania tablic TK i TD,

· budowa instalacji dedykowanych 230V AC dla zasilania gniazd komputerowych i drukarek,

· uszczelnienie ppoż. przejść instalacyjnych w poziomie i pionie na elementach oddzielenia stref pożarowych,

· wykonanie pomiarów technicznymi wykonanych instalacji elektrycznych                 i przekazanie do eksploatacji,

· roboty naprawcze tynków,

· roboty naprawcze malarskie;

d) zadanie 4 - roboty instalacyjne w obszarze sieciowym szafy PPD3 w budynku Spokojna 4, tj:

· przebicia przez ściany i stropy dla przeprowadzenia kanałów instalacyjnych dla sieci logicznej, telefonicznej oraz zasilania dedykowanego,

· montaż kanałów instalacyjnych dla sieci logicznej i telefonicznej

· montaż kanałów systemowych dla sieci logicznej i telefonicznej i zasilania dedykowanego,

· budowa instalacji strukturalnych i osprzętu gniazdowego w obszarze sieciowym szafy PPD3 z pomiarami technicznymi wykonanych instalacji         i przekazaniem do eksploatacji,

· budowa tablic rozdzielczych piętrowych TK/TD (na piętrze 1, 2 i poddaszu) dla zasilania instalacji dedykowanej komputerów i drukarek,

· wykonanie w ścianach bruzd dla prowadzenia oprzewodowania instalacji zasilania dedykowanego,

· budowa dedykowanych linii wlz 400V AC dla zasilania tablic TK i TD

· budowa instalacji dedykowanych 230V AC dla zasilania gniazd komputerowych i drukarek,

· uszczelnienie ppoż. przejść instalacyjnych w poziomie i pionie na elementach oddzielenia stref pożarowych,

· wykonanie pomiarów technicznymi wykonanych instalacji elektrycznych          i przekazanie do eksploatacji,

· roboty naprawcze tynków,

· roboty naprawcze malarskie;

e) zadanie 5 - roboty instalacyjne w obszarze sieciowym szaf PPD4, PPD5 i PPD6 w budynku Lubomelska 1-3, tj:

· przebicia przez stropy i ściany dla przeprowadzenia kanałów instalacyjnych dla sieci logicznej, telefonicznej oraz zasilania dedykowanego,

· montaż kanałów instalacyjnych dla sieci logicznej i telefonicznej,

· montaż kanałów systemowych dla sieci logicznej i telefonicznej i zasilania dedykowanego,

· budowa okablowania linii tranzytowych kabli informatycznych                               z wykorzystaniem istniejącego rurowania wykonanego w ETAPIE I, relacji : szafa PPD4/piwnica, szafy PPD5/piętro 10-te i PPD6/piętro 11-te                         z pomiarami technicznymi wykonanych linii i przekazaniem do eksploatacji,

· budowa instalacji i osprzętu gniazdowego w obszarze sieciowym szafy PPD4/piwnice z pomiarami technicznymi wykonanych instalacji                            i przekazaniem do eksploatacji,

· budowa instalacji i urządzeń w obszarze sieciowym szafy PPD5/piętro 10-te            z pomiarami technicznymi wykonanych instalacji i przekazaniem                          do eksploatacji

· budowa instalacji i urządzeń w obszarze sieciowym szafy PPD6/piętro 11-te             z pomiarami technicznymi wykonanych instalacji i przekazaniem                                 do eksploatacji,

· budowa tablic rozdzielczych piętrowych TK/TD w poziomie piwnicy                  dla zasilania instalacji dedykowanej komputerów i drukarek

· wykonanie w ścianach bruzd dla prowadzenia oprzewodowania instalacji zasilania dedykowanego,

· budowa dedykowanych linii wlz 400V AC dla zasilania tablic TK i TD,

· budowa instalacji dedykowanych 230V AC dla zasilania gniazd komputerowych i drukarek,

· budowa instalacji połączeń wyrównawczych głównych i miejscowych,

· uszczelnienie ppoż. przejść instalacyjnych w poziomie i pionie na elementach oddzielenia stref pożarowych,

· wykonanie pomiarów technicznymi wykonanych instalacji elektrycznych                 i przekazanie do eksploatacji

· roboty naprawcze tynków,

· roboty naprawcze malarskie.

3) Istniejące sieci strukturalne demontować w porozumieniu z użytkownikiem sieci.
Uwaga! przed włączeniem do rozdzielni RG wybudowanej instalacji z Etapu III-go, należy wystąpić do PGE Dystrybucja SA O/Lublin celem zwiększenia mocy przyłączeniowej z uwagi na wzrost obciążenia pomimo odzysku mocy z instalacji demontowanej.
3. Zamawiający zleca wykonanie robót zgodnie z ofertą, projektem budowlanym wykonawczym, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, zasadami sztuki budowlanej, BHP, ppoż. obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz na ustalonych niniejszą umową warunkach.
4. Materiały i urządzenia powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, określonym w ustawie z dnia         16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r, Nr 92, poz. 88 ze zm.) oraz art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r., Nr 156,  poz. 1118 ze zm.), wymaganiom specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz projektu budowlanego.

5. Prace będą wykonywane w czynnym obiekcie i muszą być prowadzone w sposób                niezakłócający funkcjonowania obiektu. Wszystkie prace głośne powinny być wykonywane poza godzinami pracy Urzędu, a więc w godz. 15:30-7:30 i w dni ustawowo wolne od pracy. W dni robocze istniejące instalacje muszą być sprawne w godz.               7:00-16:00. Wszelkie wyłączenia energii muszą być wcześniej zgłoszone Zamawiającemu.
6. Wykonawca zobowiązuje się:

1) do utrzymania porządku w miejscu wykonywania przedmiotu umowy i wokół tego miejsca, usuwania na bieżąco na własny koszt odpadów i śmieci powstałych w trakcie wykonywania robót,

2) po zakończeniu robót uporządkować całkowicie na swój koszt teren, na którym prowadzone były prace,

3) wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z wymogami wynikającymi z przepisów techniczno-budowlanych, BHP i ppoż. oraz do jego zabezpieczenia przed kradzieżą,

4) wyznaczać do wykonywania robót pracowników posiadających odpowiednie kwalifikacje do wykonania zlecenia,

5) naprawić własnym kosztem i staraniem spowodowane uszkodzenia mienia Zamawiającego w trakcie prowadzania robót,

6) zgłaszać pisemnie Zamawiającemu z wpisem do Dziennika budowy wykonanie robót podlegających zakryciu.

7. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z niezbędnymi dokumentami oraz dokonał oględzin obiektu, uzyskał i przeanalizował wszelkie inne informacje niezbędne                    do wykonania przedmiotu umowy.

8. Za wszelkie wady stwierdzone w toku czynności odbioru przedmiotu umowy odpowiada Wykonawca i zobowiązuje się on do niezwłocznego ich usunięcia, w przeciwnym wypadku zamawiający odmówi przyjęcia przedmiotu umowy do czasu usunięcia wad i nie podpisze protokołu odbioru. W przypadku zaistnienia okoliczności uniemożliwiających niezwłoczne usunięcie wady, wykonawca winien zawiadomić o tym Zamawiającego 
i w porozumieniu z nim ustalić dodatkowy termin na usunięcie wad. Czynności, o których mowa powyżej wymagają dla swojej ważności zachowania formy pisemnej.

9. Po zakończeniu prac montażowych należy wykonać dokumentację powykonawczą, pomiary sprawdzające izolację obwodów, skuteczność zabezpieczeń nadprądowych            i różnicowo-prądowych, ciągłość połączeń, zgodność opisów i oznaczeń.

10. Odbiór przedmiotu umowy nastąpi po całkowitym zakończeniu realizacji przedmiotu zamówienia wg terminów określonych w § 2 niniejszej umowy.

11. Z czynności odbioru zostanie sporządzony protokół. Jeżeli w toku odbioru stwierdzone zostaną wady możliwe do usunięcia Zamawiający odstąpi od czynności odbiorowych               i wyznaczy Wykonawcy termin ich usunięcia. Jeżeli wady nie nadają się do usunięcia Zamawiający zgodnie z § 10 ust. 2 może odstąpić od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy z konsekwencjami wymienionymi w § 8 ust.5.

12. W czasie odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu: atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności wykorzystanych materiałów i zainstalowanych urządzeń.

13. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania umowy z należytą starannością, siłami własnymi z możliwością włączenia podwykonawców.
14. Do zawarcia przez Wykonawcę umowy z podwykonawcami stosuje się postanowienia art.647¹ Kodeksu cywilnego oraz niniejszej umowy. 
15. Powierzenie podwykonawcom robót określonych w niniejszej umowie nie zmienia treści zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tych robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania każdego podwykonawcy i jego pracowników tak, jak by to były działania, zaniechania, uchybienia lub zaniedbania jego własnych pracowników.
§ 2
1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia w terminach 
1)   Część 1 do dnia 30 września 2013 r.;
1) Część 2 do dnia 30 września 2014 r.

Zamawiający zastrzega, że wykonanie części 2 w w/w terminie będzie zależne                             od potwierdzenia w terminie do dnia 31 marca 2014 r. informacji o zabezpieczeniu                    w budżecie Urzędu środków w wysokości wystarczającej na wykonanie tej części zadania.  W przypadku braku takiego potwierdzenia zakres robót zawarty w części 2 zostanie przesunięty do realizacji na rok 2015 z terminem wykonania do                   30 września 2015 r.

Ewentualne zmiany w treści umowy dotyczące zmiany terminów określonych 
w niniejszym ust.  będą dokonane w formie pisemnej.
2. Przez wykonanie przedmiotu zamówienia należy rozumieć zgłoszenie pisemnie Zamawiającemu przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego przedmiotu umowy.
§ 3
1. Zamawiający zobowiązuje się wypłacić Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe w dwóch transzach:

1) Część 1 w kwocie ....................... zł (brutto), słownie: .........................................,w tym 
podatek VAT…………….zł (słownie zł……………………………………….),

2) Część 2 w kwocie..........................zł (brutto), słownie: ......................................., w tym

podatek VAT…………….zł (słownie zł……………………………………….),

Płatność za realizację części 2 nastąpi, jeżeli Zamawiający w terminie do dnia               31 marca 2014 r. potwierdzi informację o zabezpieczeniu w budżecie Urzędu środków w wysokości wystarczającej na wykonanie tej części zadania. W przypadku braku takiego potwierdzenia zakres robót zawarty w części 2 zostanie przyjęty               do realizacji na rok 2015 z terminem wykonania do 30 września 2015 r.                      Ewentualne zmiany w treści umowy dotyczące zmiany terminów płatności będą dokonane w formie pisemnej.

2. Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa ust. 1 niniejszego paragrafu obejmuje wszystkie koszty i wydatki Wykonawcy wynikające wprost ze Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót oraz projektu budowlanego wykonawczego, jak również          w nich nie ujętych , bez których nie można wykonać przedmiotu umowy. Pokrywa ono realizację wszystkich zobowiązań Zamawiającego w stosunku do Wykonawcy. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego             w ust. 1.
3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy za przedmiot umowy, po protokolarnym odbiorze robót, o których mowa w § 1 umowy oraz po wystawieniu faktury VAT, w terminie do 30 dni od dnia dostarczenia faktury Zamawiającemu wraz z protokołem odbioru końcowego robót podpisanym przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego  i Wykonawcy. Faktura bez protokołu nie zostanie przyjęta do realizacji.
4. W przypadku wykonywania robót przez podwykonawców do protokołu odbioru końcowego (najpóźniej w dniu jego podpisania) muszą zostać dołączone oświadczenia podwykonawców o dokonaniu przez Wykonawcę zapłaty na ich rzecz z tytułu końcowego rozliczenia przedmiotu umowy. Oświadczenie musi zawierać zakres robót i zestawienia kwot, które były należne podwykonawcy. W przypadku niedostarczenia przez Wykonawcę powyższego oświadczenia Zamawiający nie wypłaci należności wynikającej z faktury Wykonawcy w wysokości równej należności brutto podwykonawcy, do czasu otrzymania tego oświadczenia. W/w zatrzymanie nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku dokonania zapłaty na rzecz podwykonawcy.

5. Potwierdzenie gotowości do odbioru końcowego poszczególnego etapu robót przez Zamawiającego nastąpi w ciągu 5 dni roboczych od daty zgłoszenia.
6. Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór przedmiotu umowy w ciągu 5 dni roboczych od daty potwierdzenia gotowości do odbioru, zawiadamiając o tym Wykonawcę.
7. Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT i upoważnia Wykonawcę 
do wystawienia faktury bez podpisu Zamawiającego.
8. Zapłata faktury nastąpi przelewem na konto Wykonawcy w banku: ....................................
9. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za przelanie zapłaty do banku i na konto zawierające błędne dane podane przez Wykonawcę.
§ 4
1. Wykonawca zobowiązany jest ubezpieczyć się od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności w całym okresie realizacji zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 1 000 000,00 zł. Jeżeli polisa obejmuje okres krótszy niż okres realizacji niniejszej umowy Zamawiający dopuszcza uaktualnienie polisy w trakcie realizacji zamówienia.

2. W przypadku przedłużenia ważności polisy lub innego dokumentu potwierdzającego,            że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej na kwotę minimum 1000 000,00 zł, Wykonawca zobowiązany jest do jej przedłożenia Zamawiającemu               po zmianie, aż do upływu terminu realizacji całego przedmiotu zamówienia.

§ 5
Wykonawca udziela Zamawiającemu 36 miesięcznej gwarancji i rękojmi na wykonanie robót objętych niniejszą umową oraz na urządzenia i materiały użyte do tych robót. Okres gwarancji i rękojmi biegnie od daty podpisania protokołu odbioru końcowego.

§ 6
Zamawiający zobowiązany jest:

1) wprowadzić Wykonawcę do obiektu w terminie 3 dni roboczych od zawarcia umowy,

2) wskazać miejsce na zaplecze techniczno-socjalno-magazynowe dla Wykonawcy,

3) wskazać i udostępnić punkty poboru wody i energii elektrycznej na potrzeby wykonywanych robót,

4) odebrać roboty podlegające zakryciu w terminie 2 dni roboczych od chwili pisemnego zgłoszenia dokonanego przez Wykonawcę faksem oraz wpisem do dziennika budowy,

5) przystąpić do odbioru końcowego robót w terminie do 7 dni roboczych od daty pisemnego zgłoszenia ich przez Wykonawcę.

§ 7
1. Bezpośredni nadzór i kontrolę nad przebiegiem wykonywanych prac ze strony Zamawiającego pełnić będzie inspektor nadzoru.
2. Podczas budowy Wykonawcę reprezentować będzie osoba pełniąca funkcję kierownika budowy.
3. Zmiana osób pełniących nadzór i kontrolę nie powoduje zmiany niniejszej umowy.          O zmianie tych osób strony poinformują pisemnie nie później niż w dwa dni robocze              od dnia, w którym nastąpiła zmiana.

4. Przedstawiciel Zamawiającego (osoba nadzorująca) będzie miał zapewniony bez ograniczeń dostęp do wykonywanych prac. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zgłaszania uwag lub zastrzeżeń przez cały okres umowy.

5. Osoba wymieniona w ust. 1 jest upoważniona do podpisywania protokołów odbioru robót              ze strony Zamawiającego.

§ 8
1. Zamawiający ustalił zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny łącznej brutto podanej w formularzu ofertowym tj…………………………….. (słownie:...................................zł).

2. Wykonawca wniósł kwotę zabezpieczenia należytego wykonania umowy 
w formie............................................., w dniu...................................

3. Zamawiający zwraca Wykonawcy 70% kwoty wniesionej jako zabezpieczenie należytego wykonania umowy w terminie 30 dni od dnia odbioru końcowego robót, o których mowa w § 1 umowy.
4. Zamawiający zwraca Wykonawcy 30% kwoty wniesionej jako zabezpieczenie należytego wykonania umowy nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady, liczonego od dnia odbioru końcowego robót, o których mowa § 1 umowy.
5. W przypadku nie przystąpienia do wykonania zamówienia, nie wykonania, nie wykonania 
w terminie lub nienależytego wykonania zamówienia, Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w trybie natychmiastowym oraz do zatrzymania całości wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
6. Oświadczenie o odstąpieniu należy złożyć pisemnie w terminie 30 dni od zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 5.

7. W przypadkach, o których mowa w ust. 5, Zamawiający może wypowiedzieć niniejszą umowę z zachowaniem 2-tygodniowego terminu wypowiedzenia.
§ 9
1. Zamawiający obciąży Wykonawcę karami umownymi:

1) za opóźnienie w realizacji przedmiotu umowy, w szczególności za uchybienie terminów, o których mowa w § 2 ust.1 niniejszej umowy, kara wynosi 0,5% ceny łącznej brutto, za każdy dzień opóźnienia,
2) za opóźnienie w usunięciu wad, o których mowa w § 1 ust. 8, kara wynosi – 0,5 % ceny łącznej brutto, za każdy dzień opóźnienia,

3) za nie przystąpienie do wykonania zamówienia, niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia – kara wynosi 10 % ceny łącznej brutto,

4) za odstąpienie od (lub wypowiedzenie) umowy z przyczyn leżących po stronie wykonawcy – kara wynosi 10 % ceny łącznej brutto.
2. Kary umowne mogą być naliczane łącznie i podlegają kumulacji.

3. Zamawiający może potrącić kary umowne, o których mowa w ust. 1 z wynagrodzenia Wykonawcy bez uprzedniego wezwania do ich zapłacenia.

4. Zamawiający zapłaci odsetki ustawowe za opóźnienie w zapłacie faktury.

5. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przewyższającego wysokość kar umownych, do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody

§ 10
1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zgodnie z art. 145 ust. 1 Pzp, gdy wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy              i Zamawiający odstąpi od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości                       o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy w zakresie potwierdzonym przez inspektora nadzoru.

2. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, gdy Wykonawca nienależycie wykonuje przedmiot umowy.

3. Odstąpienie od umowy wymaga pisemnego uzasadnienia pod rygorem nieważności.

§ 11
1. Zgodnie z art. 144 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity – Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), zakazuje się istotnych zmian postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w następujących okolicznościach:
1) gdy ulegnie zmianie stan prawny w zakresie dotyczącym realizowanej umowy, który spowoduje konieczność zmiany sposobu wykonania zamówienia przez Wykonawcę,

2) gdy nastąpiła ustawowa zmiana stawki podatku od towarów i usług VAT. W takim przypadku umowa ulegnie zmianie w zakresie wysokości ceny brutto,

3) wystąpią okoliczności skutkujące potrzebą zmiany terminu realizacji zamówienia takie jak:

a) zmiana stanu prawnego w zakresie objętym zamówieniem, który spowoduje konieczność zmiany sposobu wykonania zamówienia przez Wykonawcę,

b) zmiana terminu wykonania umowy z uwagi na konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji mających wpływ na realizację robót, czy konieczność wykonania robót dodatkowych,

c) zmiana terminu wykonania umowy i terminu płatności spowodowana brakiem potwierdzenia informacji o wysokości zabezpieczonych środków w budżecie Urzędu wystarczającej do zrealizowania  zadania,

d) brak dostępu do pomieszczeń, w których przewidziano prowadzenie prac 
z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,

e) wystąpią przeszkody o obiektywnym charakterze (zdarzenia nadzwyczajne, zewnętrzne i niemożliwe do zapobieżenia, a więc mieszczące się w zakresie pojęciowym tzw. siły wyższej i inne zdarzenia, których przyczyny nie leżą po żadnej ze stron umowy, takie jak: klęski żywiołowe, zdarzenia wywołane przez człowieka, np. działania wojenne czy gwałtowne rozruchy a także inne niemożliwe do przewidzenia przyczyny techniczne,

4) nastąpi zmiana materiałów lub urządzeń o parametrach tożsamych lub lepszych  od przyjętych w ofercie w przypadku wycofania z rynku materiału lub urządzenia oferowanego,
5) nastąpi przyjęcie nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót, pozwalającej na zaoszczędzeniu kosztów wykonania robót lub eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, 
6) zmiana numeru rachunku bankowego Wykonawcy,
7) gdy wystąpi konieczność ze względu na zapewnienie bezpieczeństwa lub zapobieżenie awarii,
8) gdy zaistnieje konieczność uzyskania stosownych zezwoleń, których konieczności uzyskania nie można było przewidzieć w momencie wszczęcia i postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego oraz zawarcia umowy,
9) ograniczenie zakresu robót budowlanych,
W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa powyżej strony umowy zobowiązane są do sporządzenia protokołu konieczności.
§ 12
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 13

W kwestiach nie uregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Kodeksu Cywilnego.
§ 14
Ewentualne spory wynikłe w trakcie wykonania niniejszej umowy będzie rozstrzygał Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
§ 15
Niniejsza umowa została  sporządzona w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, 
z których:

 –  trzy egzemplarze otrzymuje Zamawiający,

 –  jeden egzemplarz otrzymuje Wykonawca.

              ZAMAWIAJĄCY                                                                WYKONAWCA
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