Zatacznik Nr 2 do SIWZ
Projekt umowy
(Znak postepowania: OU-1V.272.5.2020)

Umowa Nr ......
na roboty budowlane

zawarta dnia .........ccceeereieinnnns r. w Lublinie
pomiedzy:
Lubelski Urzad Wojewodzki w Lublinie

zwanym w dalszej czg$ci umowy ,,Zamawiajacym”,
reprezentowanym przez:

a

*ady kontrahentem jest spotka prawa handlowego:

spotka pod firma ,,...” z siedzibg w ... (wpisaé¢ tylko nazwe miasta/miejscowosci), ul.
.......... s wreereeieenneeen... (Wpisaé adres), wpisang do Rejestru Przedsigbiorcéw Krajowego
Rejestru Sagdowego pod numerem KRS ... — zgodnie z wydrukiem z Centralnej Informacji
Krajowego Rejestru Sadowego, stanowigcym zatacznik umowy, NIP .................... ,
REGON ... , zwang dalej ,,Wykonawca”, reprezentowang przez
.......... !/reprezentowana przez ... dzialajaca/-ego na podstawie pelnomocnictwa, stanowigcego
zalacznik do umowyz,

*gdy kontrahentem jest osoba fizyczna prowadzqca dziatalnos¢ gospodarczg:

Pania/Panem ..., legitymujaca/-ym si¢ dowodem osobistym seria 1 numer ..., PESEL ...,

b

zamieszkalg/-ym pod adresem ..., prowadzaca/-ym dziatalno$¢ gospodarcza pod firmg ,,...” z

siedzibg w ... (wpisac tylko nazwe miasta/miejscowosci), ul. .................... (wpisac adres),
— zgodnie z wydrukiem z Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej,
stanowigcym zatgcznik umowy, NIP ............... , REGON ............. , zwang/-ym dalej

»Wykonawca”, reprezentowana/-ym przez ... dzialajaca/-ego na podstawie petnomocnictwa,
stanowigcego zatgcznik do umowy?,

wspolnie zwanymi dalej ,,Stronami”,

0 nastepujacej tresci:

Oswiadczenia Stron

1. Strony o$wiadczaja, Ze niniejsza umowa, zwana dalej ,,umowa”, zostala zawarta
w wyniku udzielenia zamoéwienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego,
zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych (t. j.
Dz.U. 22019 r. poz. 1843 z p6zn. zm.).

2. Wykonawca oswiadcza, ze speilnia warunki okreslone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp,
o ktérej mowa w ust. 1, oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt
12) — 23) i art. 24 ust. 5 pkt. 1, 2, 4 i pkt. 8 ustawy Pzp.

1 Jezeli przy zawarciu umowy dziata osoba/-y pelnigca/-e funkcje organu (cztonka organu) lub prokurent spoétki.
2 Jezeli przy zawarciu umowy dziata pelnomocnik spotki.
3 Jezeli przy zawarciu umowy dziata petnomocnik tej osoby.
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(Znak postepowania: OU-1V.272.5.2020)

§1

Przedmiot umowy

. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zadanie inwestycyjne
pn. ,Budowa budynku Centrum Powiadamiania Ratunkowego oraz Dyspozytorni
Medycznej w Lublinie przy ul. Wojciechowskiej 17,

. Zamawiajacy okresla nastepujace etapy robot:

1)

2)
3)

4)
5)
6)
7)
8)
9)

Wykonawstwo robot (Etap I — realizacja do 31 pazdziernika 2020 r.):

Rozbiorka 2 budynkoéw (garazowego i1 biurowego oraz magazynu z blachy stalowej)
z wywozem i utylizacja materialow z rozbiorki.

Rozbiorka istniejacych nawierzchni.

Roboty ziemne (w tym wykonanie pomiarow przy wykopach fundamentowych,
wykonanie podbudowy z kruszyw)

Lawy, Sciany fundamentowe, stopy (w tym plyta szybu windy)

Wznoszenie konstrukcji budynku (konstrukcja zelbetowa — parter, I pietro, II pietro)
Przytacz wody

Przytacz kanalizacji sanitarne;j

Przytacz kanalizacji deszczowej

Przylacz cieplowniczy

10) Zabezpieczenie istniejagcego uzbrojenia terenu
11) Oswietlenie terenu

12) Kanalizacja teletechniczna tt

13) Demontaze

1)

2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

9)

Wykonawstwo robdt (Etap II — realizacja do 31 pazdziernika 2021 r.):

Wznoszenie konstrukcji budynku — kontynuacja (konstrukcja zelbetowa — pozostate
pigtra)

Instalacja wod.-kan.

Urzadzenia sanitarne — bialy montaz

Instalacja ppoz — hydrantowa

Kompaktowy wezet ciepta

Instalacja centralnego ogrzewania

Instalacja grzewcza i1 chlodnicza zasilajgca klimakonwektory

Instalacja grzewcza i chlodnicza zasilajacej nagrzewnice, chtodnice central
wentylacyjnych

Instalacja klimatyzacji miejscowej

10) Instalacja wentylacji mechanicznej

11) Instalacja napowietrzania klatki schodowej
12) Instalacja centralnego odkurzania

13) Komin spalinowy z agregatu pradotworczego
14) Kurtyny powietrza

15) Agregat pradotworczy

16) Rozdzielnie elektryczne, UPS, PWP

17) Wezet cieplny

18) Trasy kablowe

19)WLZ

20) Instalacja odgromowa

21) Instalacja uziemiajaca

22) Instalacja sitowa

23) Instalacja potaczen wyréwnawczych

24) Instalacja oswietlenia og6lnego
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25) Instalacja o$wietlenia ewakuacyjnego
26) Instalacja sieci komputerowej i CCTV
27) Instalacja CCTV

28) Instalacja telewizyjna

29) Instalacja KD

30) Instalacja SSP

31) Instalacja gaszenia gazem

32) Instalacja systemu zabezpieczenia przed zadymieniem
33) Instalacja przyzywowa

34) Instalacja naglosnienia sali szkoleniowej
35) Instalacja wideofonowa

36) Instalacja SSWiN

I1l.  Wykonawstwo robét (Etap I1I — realizacja do 31 sierpnia 2022 r.):

1) Wykonanie izolacji zewngtrznych — wykonczenia elewacyjne

2) Dostawa i montaz windy wraz z odbiorem UDT

3) Roboty malarskie

4) Zagospodarowanie terenu wraz z jego uporzadkowaniem

5) Odbiér koncowy, uruchomienie obiektu oraz uzyskanie decyzji o pozwoleniu na
uzytkowanie i przekazanie Zamawiajacemu dokumentacji powykonawczej wraz ze
stosownymi dokumentami i atestami

3. W przypadkach uzasadnionych Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ przesunigcia
poszczegodlnych kategorii robot pomigdzy etapami. Zmiana taka wymaga pisemnej
akceptacji obydwu stron umowy i nie stanowi zmiany umowy.

4. Szczegotowy zakres oraz sposob wykonania robdt budowlanych okresla:

1) specyfikacja istotnych warunkow zamowienia, stanowigca zatacznik nr 1 do umowy,

2) dokumentacja projektowa, stanowigca zatgcznik nr 2 do umowy,

3) wykaz obowigzkéw wykonawcy, tj. zatacznik 1b do SIWZ, stanowiacy zatacznik nr
3 do umowy,

4) zlozona oferta, stanowigca zatgcznik nr 4 do umowy,

5) harmonogram rzeczowo-finansowy, o ktorym mowa w § 2 ust. 2 umowy.

5. W przypadku rozbieznosci pomigdzy projektem budowlanym, Specyfikacja Techniczna
Wykonania 1 Odbioru Rob6t Budowlanych i1 przedmiarami robot, wigzace sg zapisy wg
nastepujacej hierarchii dokumentow:

1) projekt budowlany i wykonawczy,

2) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych,

3) przedmiar robot.

Przedmiary robot zalagczone do SIWZ majg charakter pomocniczy. Wykonawca
zobowigzany jest do doktadnego sprawdzenia ilosci robot z dokumentacjg projektowa. Z
uwagi na to, ze umowa na roboty jest umowg ryczattowag w przypadku wystgpienia w
trakcie prowadzenia robot wiekszej ilosci robot w jakiejkolwiek pozycji przedmiarowej
nie bedzie moglo by¢ uznane za roboty dodatkowe z zadaniem dodatkowego
wynagrodzenia. Ewentualny brak w przedmiarze robo6t lub we wzorze tabeli elementéw
rozliczeniowych robot koniecznych do wykonania wynikajacych z dokumentacji
projektowej nie zwalnia wykonawcy od obowigzku ich wykonania na podstawie
projektu w cenie umowne;j.
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Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialty beda zgodne z dokumentacjg
projektowa i szczegétowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot
(SSTWiOR). W przypadku, gdy materialy lub roboty nie beda w pelni zgodne
z dokumentacja projektowa lub SSTWiOR 1 wptynie to na niezadowalajaca jako$¢
elementu budowli, to takie materialy zostang zastgpione innymi, a elementy budowli beda
rozebrane i  wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. Wykonawca
o wykryciu btedow w dokumentacji projektowej winien natychmiast powiadomid
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, ktory w porozumieniu z projektantem podejmie
decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

Przedmiot umowy nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa, SSTWiOR oraz
obowigzujacymi przepisami prawa, sztuka budowlang, wiedza techniczng, zawarty z
Zamawiajacym umowa, uzgodnieniami z Zamawiajacym dokonanymi
w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznal si¢ z przedmiotem umowy W oparciu
0 dokumentacje projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i1 odbioru robot
budowlanych, zapoznat si¢ z warunkami prowadzenia robdt oraz nie zglasza zastrzezen
dotyczacych przedmiotu umowy i warunkow realizacji umowy. W trakcie realizacji
przedmiotu niniejszej umowy, Wykonawca zobowigzany jest udostepni¢ cz¢$¢ placu
budowy innemu podmiotowi, realizujacemu dodatkowe roboty budowlane réwnolegle z
zamoOwieniem obj¢tym niniejszg umowa — jezeli zajdzie taka potrzeba.

§2

Terminy realizacji
Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ zamowienie W terminie 24 miesiecy od daty
podpisania umowy, nie pézniej do dnia 31.08.2022 r., z uwzglednieniem podzialu
inwestycji na 3 etapy, zgodnie z §1 pkt. 2.
Za date wykonania przez Wykonawce zobowigzania wynikajgcego z niniejszej Umowy,
nalezy rozumie¢ zgloszenie przez Wykonawce zakonczenia wykonania r1obot
budowlanych 1 gotowo$¢ do przekazania Zamawiajagcemu protokotem odbioru
koncowego.
Wykonawca w terminie 10 dni roboczych od dnia podpisania umowy przedstawia
Zamawiajacemu do akceptacji harmonogram rzeczowo — finansowy.
W kazdym roku realizacji umowy, Wykonawca zrealizuje, a Zamawiajacy sfinansuje
zakres robdot budowlanych stanowigcych przedmiot umowy wylacznie do kwoty brutto
jaka Zamawiajacy wskaze jako planowany na dany rok poziom finansowania inwestycji.
Kazdorazowe wskazanie przez Zamawiajagcego kwoty o ktorej mowa w pkt. 4
nastepowac bedzie w formie pisemnej, niezwtocznie po ogloszeniu ustawy budzetowe;.
Realizacja robot w danym roku budzetowym jest mozliwa wylacznie po wskazaniu przez
Zamawiajgcego poziomu finansowania o ktorym mowa w pkt. 4.
W przypadku opdznienia w przedstawieniu Harmonogramu rzeczowo-finansowego do
zatwierdzenia w terminie okreslonym w pkt 1, Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare
umowng okreslong w Umowie w §14 pkt. Im.
Harmonogram oraz wszystkie jego aktualizacje beda zlozone w wersji papierowej i w
edytowalnej wersji elektronicznej w uktadzie uzgodnionym z Inspektorem nadzoru
inwestorskiego. Harmonogram powinien by¢ sporzadzony w czytelny sposéb w wersji
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papierowe] 1 graficznej zawierajace] wyroznienie poszczegoélnych etapow postepu w
realizacji robot budowlanych.

Wykonawca bedzie przechowywal egzemplarz zatwierdzonego Harmonogramu
rzeczowo — finansowego na terenie budowy.

Harmonogram rzeczowo — finansowy bedzie sporzadzony z podziatem na asortymenty
robot wedhug dziatow STWiORB poprzez odniesienie do technologii wykonania,
specyfikacji 1 zasobow wykorzystywanego sprzetu oraz zasobow osobowych
niezb¢dnych do wykonania rob6t oraz bedzie zawierat harmonogram ptatnosci jako sume
naleznosci za wszystkie asortymenty robot realizowanych w danym miesigcu
rozliczeniowym. Asortymenty rob6t mniej znaczacych bedg taczone w grupy pod jedna
nazwg. Grupy asortymentéw robdt powinny by¢ naniesione na grafik Harmonogramu
rzeczowo — finansowego w zakresie harmonogramu robot, z uwzglednieniem daty
rozpoczg¢cia robodt, czasu na ich wykonanie oraz z uwzglednieniem daty zakonczenia tych
robot, z doktadnoscia do kolejnego miesigca kalendarzowego. W planowaniu czasu
potrzebnego na wykonanie poszczegdlnych asortymentow robot Wykonawca uwzgledni
przerwy wynikajace z przyczyn technologicznych i atmosferycznych, typowych dla
okresu jesienno — zimowo — wiosennego oraz inne okoliczno$ci mogace mie¢ wpltyw na
terminowo$¢ wykonania Umowy 1 zagwarantuje etapowanie wykonania przedmiotu
Umowy, zapewniajace realizacj¢ przedmiotu Umowy w terminie w niej okreslonym.
Harmonogram rzeczowo — finansowy bedzie uwzgledniat w szczegoélnosci:

1) kolejnos¢, w jakiej Wykonawca zamierza prowadzi¢ roboty budowlane
stanowigce przedmiot Umowy; terminy wykonywania, daty rozpoczecia |
zakonczenia robot sktadajacych si¢ na przedmiot Umowy, kolejno§¢ zamawiania
przez Wykonawce urzadzen i dostaw na Teren budowy, zatozenie prowadzenia w
okresie zimowym stalych dostaw materiatbw na Teren budowy w zakresie
niezb¢dnym do zachowania ciaglo$ci robdt budowlanych, co najmniej na
poziomie okreslonym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego;

2) szacowanie przerobu i ptatnosci (brutto) w uktadzie miesigcznym, dla danego
etapu realizacji Umowy — roku budzetowego.

Zamawiajacy zatwierdzi Harmonogram, o ktérym mowa w pkt 3., w ciggu 10 dni
roboczych od daty przedlozenia Harmonogramu do zatwierdzenia lub w tym terminie
zglosi do niego uwagi ze wskazaniem w ich uzasadnieniu na wymagania realizacyjne
opisane w SIWZ, Dokumentacji projektowej lub Umowie.

W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego uwag do Harmonogramu rzeczowo —
finansowego Wykonawca bedzie zobowigzany do uwzglednienia tych uwag 1
przedtozenia Zamawiajgcemu poprawionego Harmonogramu w terminie 3 dni roboczych
od daty otrzymania zgtoszonych przez Zamawiajacego uwag.

Pisemne potwierdzenie przez Zamawiajacego uwzglednienia jego uwag lub brak
zgloszenia uwag w terminie okreSlonym w pkt 12 beda uwazane przez Strony za
zatwierdzenie Harmonogramu rzeczowo - finansowego.

W przypadku nie uwzglednienia w catosci lub w czes$ci uwag Zamawiajacego w terminie
okreslonym w pkt 12., lub gdy przedlozony Harmonogram bedzie w ocenie
Zamawiajacego niezgodny z Umowa, a Zamawiajacy uzna, ze zlozenie takiego
Harmonogramu rzeczowo finansowego jest mozliwe, Wykonawca zaplaci
Zamawiajacemu kare okreslong w Umowie.
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Wykonawca ma prawo powotywania si¢ na Harmonogram rzeczowo — finansowy od dnia
jego zatwierdzenia przez Zamawiajacego.

Harmonogram rzeczowo — finansowy moze podlega¢ aktualizacji na wniosek kazdej ze
Stron Umowy w zakresie przesuni¢cia termindéw realizacji poszczegdlnych etapéw lub
Terminu zakonczenia robot.

Jezeli wprowadzenie zmian do Harmonogramu rzeczowo-finansowego nie prowadzi do
zmiany Terminu zakonczenia robo6t, ich wprowadzenie nie wymaga zmiany Umowy.

W przypadku koniecznosci aktualizacji Harmonogramu rzeczowo—finansowego, w
szczegoOlnosci, gdy poprzednia wersja Harmonogramu stanie si¢ niespdjna z faktycznym
postepem w realizacji przedmiotu Umowy, jak réwniez w sytuacji, gdy Inspektor nadzoru
inwestorskiego powiadomi Wykonawce, ze Harmonogram rzeczowo-finansowy jest
niezgodny z wymaganiami okreslonymi Umowg a ztozenie takiego Harmonogramu jest
mozliwe, Wykonawca sporzadzi niezwtocznie, jednak nie pdzniej niz w terminie 3 dni
roboczych od dnia ujawnienia koniecznosci aktualizacji, projekt zaktualizowanego
Harmonogramu 1 przedstawi go Inspektorowi nadzoru inwestorskiego a nastgpnie
Zamawiajacemu do zatwierdzenia na zasadach okreslonych w pkt. 11 i nastepne.
Zaktualizowany Harmonogram rzeczowo - finansowy zastgpuje dotychczasowy
Harmonogram rzeczowo — finansowy 1 jest wigzacy dla Stron.

Jezeli Inspektor nadzoru inwestorskiego zglosi uwagi do projektu zaktualizowanego
Harmonogramu rzeczowo-finansowego, uzasadnione odniesieniem do wymagan
realizacyjnych opisanych w SIWZ, dokumentacji projektowej lub Umowie, w
szczegolnosci dotyczace jego niezgodno$ci z postanowieniami Umowy lub tempa
wykonywania robdt, Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego, nie pozniej niz w
terminie 3 dni roboczych od ich otrzymania, przedtozenia poprawionego Harmonogramu
rzeczowo-finansowego uwzgledniajacego uwagi Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz
postanowienia Umowy.

W przypadku nie uwzglednienia w catosci lub w czeSci uwag Inspektora nadzoru
inwestorskiego do aktualizacji Harmonogramu rzeczowo-finansowego w terminie
okreslonym w pkt 20., lub gdy przedtozona aktualizacja Harmonogramu bedzie w ocenie
Inspektora nadzoru inwestorskiego niezgodna z Umowa, Wykonawca zaptaci
Zamawiajacemu kare¢ okreslona w Umowie za kazdy rozpoczety dzien opdznienia do
momentu zatwierdzenia aktualizacji Harmonogramu przez Zamawiajacego.

Jezeli faktyczny postgp robdt z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy bedzie
obiektywnie zagrazal Terminowi zakonczenia robot lub okreSlonemu terminowi
zakonczenia etapu robot, Wykonawca z przyczyn lezacych po jego stronie nie dotrzyma
terminu okreslonego w Harmonogramie rzeczowo-finansowym lub zajda inne istotne
odstgpstva od Harmonogramu rzeczowo-finansowego, Wykonawca na zadanie
Zamawiajgcego niezwlocznie, nie pozniej niz w terminie 7 dni roboczych, przedstawi
Zamawiajacemu do zatwierdzenia projekt Programu naprawczego.

Program naprawczy powinien przewidywac¢ reorganizacj¢ sposobu wykonywania robot
poprzez zwigkszenie zaangazowania sprzetu, personelu, Podwykonawcow lub zasobdw
finansowych Wykonawcy w celu wykonania niezrealizowanych dotychczas etapéw robot
w terminach okreslonych w zaktualizowanym Harmonogramie rzeczowo-finansowym.
Wykonawcy nie przystuguje z tego tytutu dodatkowe wynagrodzenie.

Harmonogram powinien obejmowa¢ wskazanie zakresu rzeczowego i finansowego
planowanych do wykonania robot z podziatem na trzy etapy wg §1 pkt. 2.
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W przypadkach uzasadnionych Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmiany
harmonogramu na wniosek Wykonawcy lub Zamawiajacego polegajacej na przesunigciu
prac zaplanowanych w danym etapie na etap wczesniejszy lub pdzniejszy. Zmiana taka
wymaga pisemnej akceptacji obydwu stron umowy i nie bedzie traktowana jako zmiana
umowy.

Niedotrzymanie terminéw realizacji poszczegdlnych etapow o co najmniej 60 dni
i brak zlozenia do Zamawiajacego uzasadnionego wniosku o zmian¢ harmonogramu
bedzie podstawg do obcigzenia Wykonawcy karg umowna, o ktorej mowa w § 14 ust. 1
pkt 1) lit. a). Terminy realizacji etapoOw robot wskazane w harmonogramie maja charakter
techniczny i stuzg= do  rozliczenia  robot  fakturami cze$ciowymi,
o ktorych mowa w § 5 ust. 1 umowy.

Wykonawca przed zawarciem umowy przedtozyt kosztorys pomocniczy wskazujacy
sposob kalkulacji ceny ryczattowe;.

Zamawiajacy zastrzega, ze wykonanie robot przewidzianych na Etap 2 - rok 2021 oraz
Etap 3 - rok 2022 bedzie zalezne od potwierdzenia w corocznych terminach podpisania
przez Prezydenta RP ustawy budzetowej zgodnie z art. 224 Konstytucji RP (Dz.U. z 2009
r. nr 114, poz. 946 z p6zn. zm.) informacji o zabezpieczeniu w budzecie Zamawiajacego
srodkdw w wysokoS$ci wystarczajacej na wykonanie tej czgsci zadania.

1) W przypadku braku takiego potwierdzenia zakres robot zawarty na poszczegolne
etapy zostaje przesunicty na kolejny rok budzetowy z jednoczesnym
przesunieciem terminu wykonania inwestycji do dnia:

Etap 2 -31.10.2022 r.;

Etap 3 —31.08.2023 r.

oraz analogicznie na lata nast¢pne.
Wykonawca zobowiagzuje si¢, zgodnie ze ztozonym formularzem ofertowym, przystapic¢
do prac w terminie ...... dni od akceptacji harmonogramu rzeczowo- finansowego, o
ktorym mowa w §2 pkt. 3 Umowy.

§3
Wynagrodzenie
Za nalezyte wykonanie przedmiotu umowy, Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy

wynagrodzenie w kwocie:
.................................................................................... zt netto
plus nalezny podatek VAT w wysokosci
...................................................................... 7.
Lacznie wynagrodzenie brutto wynosi
..................................................................... 7t
(stownie:
e eeeenn), W EYM:
1) za wykonanie prac w etapie 1:
.................................................................................... z}t netto
plus nalezny podatek VAT w wysokosci
................................................................ zt.
DIULEO WYTIOST .+ vttt ettt et et e e e e e eee e e e 7t

2) za wykonanie prac w etapie 2:
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.................................................................................... zt netto

plus nalezny podatek VAT w wysokosci

................................................................ zk.

DIULEO WYINOST vttt et et et et e et et er e e e e e e 7t

3) za wykonanie prac w etapie 3:

.................................................................................... zt netto

plus nalezny podatek VAT A4 wysokosci

................................................................ zh.

DIULEO WYTIOST .+ vttt ettt et e e et e e e e e eee e aeeaas zt

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczaltowym, ktére nie

podlega zmianie w czasie trwania umowy w zakresie robdt objetych projektem i
obejmuje wszelkie koszty zwiazane z wykonaniem umowy. W ramach wynagrodzenia
ryczattowego Wykonawca zobowigzany jest do wykonania z nalezyta staranno$cig

wszelkich rob6ot budowlanych ujetych w_ projekcie iczynnoSci niezbednych
do kompletnego wykonania przedmiotu umowy wynikajacego z dokumentacji
projektowej, w tym do poniesienia ryzyka z tytulu oszacowania wszelkich kosztéw
zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy, a takze oddzialywan innych czynnikéw
majacych lub mogacych mie¢ wptyw na koszty.

Podstawa do okreslenia ceny, o ktorej mowa w ust. 1, jest dokumentacja projektowa oraz
ilo$ci robot wynikajace z tej dokumentacji. Przedmiar rob6t ma charakter pomocniczy jak
to opisano w §1 ust. 5 niniejszej umowy

Niedoszacowanie, pominig¢cie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie
moze by¢ podstawg do zmiany wynagrodzenia ryczaltowego, o ktérym mowa w ust. 1.

§4
Obowiazki stron

Do obowiazkéw Zamawiajacego nalezy:

1) przekazanie dokumentacji projektowej, kopii pozwolenia na budowg lub zgloszenia
robét oraz dziennika budowy,

2) protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy na czas realizacji przedmiotu
zaméOwienia w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy, przy udziale Inspektora
nadzoru,

3) wskazanie punktow lub mozliwosci poboru mediow dla potrzeb budowy i zaplecza,

4) zapewnienie sprawowania nadzoru inwestorskiego do dnia odbioru robodt
budowlanych, stanowigcych przedmiot zamoéwienia,

5) uczestniczenie w naradach zwotywanych przez Wykonawce,

6) dokonanie odbioru przedmiotu umowy i zaptata umowionego wynagrodzenia.

Obowiazki Wykonawcy opisuje szczegolowo Zalacznik nr 1b- Opis przedmiotu

zamowienia: obowiazki Wykonawcy

Wykonawca jest wytworca odpadow W rozumieniu przepisOw ustawy o odpadach.

Wykonawca w trakcie realizacji zamoOwienia ma obowigzek w pierwszej kolejnosci

poddania odpadéw budowlanych (odpadéw betonowych, gruzu budowlanego i1 innych)

odzyskowi, a jezeli z przyczyn technologicznych jest on niemozliwy lub nieuzasadniony

z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, Wykonawca zobowigzany jest do

przekazania powstalych odpadoéw do unieszkodliwienia.
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Wszystkie materiaty pochodzace z prowadzonych w ramach przedmiotowe]j inwestycji
robot, wymagajace wywozu, ktorego dokona Wykonawca, nienadajace si¢ do ponownego
wykorzystania, pochodzace z robot rozbidorkowych, beda w posiadaniu Wykonawcy pod
warunkiem uzyskania akceptacji Zamawiajacego.

Wytworzone podczas prac rozbiorkowych odpady Wykonawca zobowigzany jest
segregowa¢ w miejscu ich wytworzenia i magazynowac selektywnie do czasu wywozu z
placu rozbiorki.

Wykonawca zobowigzany jest uzgodni¢ z Zamawiajacym sposob wykorzystania
materiatow z odzysku.

Wykonawca jest zobowigzany wspoOlpracowaé w trakcie realizacji prac z
przedstawicielami Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzuje si¢ zorganizowac prace w sposob nienarazajacy uzytkownikow
obiektow 1 o0so0b trzecich na niebezpieczenstwa 1 ucigzliwo$ci wynikajace z
prowadzonych robot, powodujace niemozno$¢ prowadzenia biezacej dzialalnosci, z
jednoczesnym zastosowaniem szczegdlnych srodkow ostroznosci.

Wszystkie wykonywane roboty budowlane, instalacyjne oraz rozbiérkowe nalezy
prowadzi¢ ze szczegdlng ostroznos$cia, zachowaniem przepisOw bhp oraz przepiséw
przeciwpozarowych, poszanowaniem mienia, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz
obowigzujacymi wymaganiami prawa budowlanego.

Do dnia komisyjnego odbioru koncowego robdt, plac budowy pozostaje w posiadaniu
Wykonawcy.

Zamawiajacy nie przewiduje przekazania Wykonawcy placu pod zaplecze budowy.

§5
Rozliczenie przedmiotu umowy

Wykonawca ma prawo do wystawiania faktur czesciowych. Okresem rozliczeniowym

faktur czgsciowych ustala si¢ na_co 2 miesigce liczone od dnia przekazania placu

budowy.

Ostatecznym rozliczeniem migedzy Zamawiajagcym a Wykonawcag jest faktura koncowa

wystawiona po wykonaniu 3 etapu robot, o ktorym mowa w Zatgczniku la - Opis

etapoOw inwestycji,

Suma wynagrodzenia na podstawie faktur czeSciowych i faktury koncowej nie moze by¢

wyzsza od wynagrodzenia wskazanego w § 3 ust. 1 umowy.

Faktury czgsciowe wystawiane beda za zakres robot wykonanych w danych etapach

zgodnie z harmonogramem, o ktorym mowa w § 2 ust. 3 umowy.

Wykonawca wystawiajac fakture VAT za dany okres rozliczeniowy ujmie w niej kwote

stanowigcg odpowiednik 100% wartosci prac  wykonanych w tym okresie

potwierdzonych protokotem odbioru czesciowego, o ktorym mowa w § 6 umowy.

Platno$¢ faktur nastgpowac bedzie w terminie do 21 dni od daty ich otrzymania przez

Zamawiajacego wraz z kompletem dokumentow:

1) ptatnos¢ faktur czeSciowych odbywacé si¢ bedzie na podstawie czesciowych
protokoléw odbioru robot wykonanych w okresach rozliczeniowych do ktérych
dotaczone zostang zestawienia warto$ci wykonanych w tych okresach robot zgodnie z
harmonogramem o ktorym mowa w § 2 ust. 3 umowy oraz dokumenty wskazane w
ust. 6.
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2) ptatnos¢ faktury koncowej odbedzie si¢ na podstawie koncowego protokolu odbioru
robot do ktorego dotaczone zostanie zestawienie wartoSci wykonanych robot w
ostatnim okresie rozliczeniowym zgodnie z harmonogramem o ktérym mowa w § 2
ust. 3 umowy oraz dokumenty wskazane w ust. 6.

Do faktur wystawionych przez Wykonawce zataczone bedzie zestawienie naleznosci dla

wszystkich Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow =z o$wiadczeniem

Podwykonawcow o splaceniu zobowigzan Wykonawcy wynikajacych z zawartych umow

0 podwykonawstwo w zakresie robot objetych dang faktura Wykonawcy oraz kserokopia

faktury VAT wystawionej przez Podwykonawce i kserokopig dowodu zaptaty faktury

potwierdzonymi za zgodno$¢ z oryginatem przez Wykonawce.

Terminy, o ktérych mowa w ust. 6 rozpoczng swoj bieg w przypadku lacznego

wystapienia nastepujacych przestanek:

1) przedtozenie Zamawiajacemu o$wiadczen wszystkich Podwykonawcow lub dalszych
Podwykonawcow, wzgledem ktorych Zamawiajacy wraz z Wykonawca ponosi
solidarng odpowiedzialno$¢, ze wszelkie wzajemne zobowigzania finansowe
zwigzane z wykonanymi robotami budowlanymi, stanowigcymi przedmiot umow o
podwykonawstwo, lub zwigzane z ustugami i dostawami, stanowigcymi przedmiot
umow o podwykonawstwo, zostaty przez Wykonawce uregulowane wraz z kopia
faktury VAT wystawionej przez Podwykonawce i kopig dowodu zaptaty faktury
potwierdzonymi za zgodno$¢ z oryginatem przez Wykonawce - w zakresie robot
objetych dang fakturg Wykonawcy,

2) przedtozenia Zamawiajacemu przez Wykonawce w formie tabelarycznej zestawienia
naleznos$ci wraz z informacjami o ich sptacie dla wszystkich Podwykonawcéw lub
dalszych Podwykonawcoéw za wykonane roboty budowlane, stanowigce przedmiot
umow o podwykonawstwo, lub ustugi i dostawy, stanowigce przedmiot uméw o
podwykonawstwo w zakresie robot objetych dang fakturg wykonawcy.

Oswiadczenia Podwykonawcoéw lub dalszych Podwykonawcow, o ktérych mowa w ust. 7

powinny odpowiada¢ swoja formg i trescig oswiadczeniom, stanowigcym zataczniki do

niniejszej umowy.

Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie przekazane na jego rachunek bankowy

wskazany w fakturze.

Warunkiem przekazania Wykonawcy wynagrodzenia w pelnej kwocie jest przediozenie

Zamawiajacemu o$wiadczen Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow, w

stosunku do ktorych Zamawiajacy ponosi solidarng odpowiedzialno$¢ na zasadzie art.

143b- 143c ustawy Prawo zamoOwien publicznych lub na zasadach okreSlonych w

kodeksie cywilnym, ze wszelkie naleznosci wobec nich zostaty przez Wykonawce

uregulowane, w tym naleznos$ci zafakturowane, wymagalne po dacie ptatnosci wzgledem

Wykonawcy.

Zamawiajacy dokona  bezposredniej zaplaty wymagalnego  wynagrodzenia,

przyshugujacego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktory zawart

zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa

roboty budowlane, lub ktéry zawart przedlozong Zamawiajagcemu umoweg o

podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢

od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce.
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Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 12, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po

zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem

sa roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnos¢ z

oryginatem kopii umowy podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata, o ktorej mowa w ust. 12, obejmuje wyltacznie nalezne

wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Wykonawca zostanie poinformowany przez

Zamawiajacego w formie pisemnej o:

1) zamiarze dokonania bezpo$redniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia,
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawarl przedtozong Zamawiajacemu
umow¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku
uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce
lub dalszego podwykonawce,

2) mozliwosci zgloszenia przez Wykonawce, w terminie 7 dni od dnia otrzymania
informacji, o ktérej mowa w pkt 1, pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 0
ktorych mowa w ust. 9.

W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 14 pkt 2, w

terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji, o ktérej mowa w ust. 14 pkt 2

Zamawiajacy moze:

1) nie dokonaé¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
platnos¢ si¢ nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢
takiej zapflaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, o ktérej mowa w ust. 12, Zamawiajacy potraci kwote wyptaconego

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wynagrodzenia z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorej

mowa w ust. 15 pkt 3, wynosi 30 dni od uptywu terminu, o ktorym mowa w ust. 14 pkt 2.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zakwestionowania dowolnej czesci zafakturowanej

kwoty w przypadku stwierdzenia, ze jest ona niewlasciwa lub wymaga dodatkowego

sprawdzenia.

Kosztorys pomocniczy, o ktorym mowa w § 2 ust. 9, wskazuje sposéb kalkulacji

wynagrodzenia ryczaltowego (uwzgledniajacy wszystkie przewidziane przedmiotem

zamowienia branze) z wyszczegolnieniem zastosowanych w kosztorysie ofertowym
sktadnikow cenotworczych (stawka r-g w zt; Kp - koszty posrednie w % od R 1 S; Kz —
koszty zakupu w % od M; Z- zysk w % od R, S, Kp).
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Ceny robdt w zalagczonym do umowy kosztorysie nie beda podlegaty waloryzacji

ze wzgledu na inflacjg.

Kosztorys, o ktorym mowa w ust. 19, nalezy wykona¢ jako szczegdélowy zgodnie z

rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia

metod 1 podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéw robot budowlanych okreslonych

w programie funkcjonalno—uzytkowym.

Kosztorys stanowi integralng cze$s¢ umowy 1 bedzie w szczegolnosci podstawag do

okreslenia stawek do rozliczen:

1) rob6t zaniechanych lub niewykonanych, w tym w przypadku odstgpienia od umowy;

2) robot dodatkowych zleconych aneksem na podstawie art. 144 ust 1 pkt 2, 3 lub 6
ustawy Pzp (zwane dalej robotami dodatkowymi).

W przypadku, gdyby ceny robot dodatkowych okreslonych w ust. 22 pkt 2) nie byly

objete kosztorysem, o ktorym mowa w ust. 21 przy rozliczeniu obwigzywac beda

nastepujace zasady:

1) roboty dodatkowe zostang rozliczone w oparciu o kosztorysy sporzadzone przez
Wykonawce wykonanymi metodg szczegdlowa, sporzadzonymi na podstawie
potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru przedmiaru robot oraz wedlug danych
wyjsciowych do kosztorysowania (Stawka roboczogodziny, Koszty zakupu
materialdow (Kz), Koszty posrednie od R+S (Kp), Zysk od R+S+Kp), jak w
kosztorysie o ktorym mowa w ust. 21

2) ceny materialow begda przyjmowane wedlug kosztorysu Wykonawcy o ktorym mowa
w ust. 21, a w przypadku ich braku, wedlug $rednich cen bez kosztow zakupu z
wydawnictwa Sekocenbud z okresu realizacji robot +% Kz j.w., a w przypadku braku
w/w cen w wydawnictwie Sekocenbud, cena zostanie przyjeta z faktury zakupu (cena
po upuscie, jezeli taka na fakturze wystepuje) + Kz j.w.

3) ceny sprzetu bedg przyjmowane zgodnie z kosztorysem ofertowym Wykonawcy o
ktorym mowa w ust. 21, w przypadku ich braku wedtlug $rednich cen pracy sprzgtu z
wydawnictwa Sekocenbud z okresu wykonywanych robot + % Kp 1 % Zysku j. w., a
w przypadku braku w/w cen w wydawnictwie Sekocenbud cena zostanie przyjeta z
faktury najmu. Do cen sprzgtu przyjetych z faktury najmu nie beda doliczane Zadne
narzuty (ani Kp ani Zysk).

4) do wyceny robot metodg szczegotowa nalezy stosowaé, zachowujac kolejno$¢ jak w
zapisie: KNR, KNNR i kalkulacje wiasne

Ewentualne roboty dodatkowe tj. nieobjete w ogodle dokumentacjg projektowa

realizowane bedg w wyniku zmiany umowy, o ktorych mowa w art. 144 ust. 1 pkt. 2, 3

lub 6 ustawy Prawo Zamoéwien Publicznych. Powyzsze nie dotyczy robot ujetych w

ktorejkolwiek czesci projektu ogélnego lub wykonawczego, a nieujetych w przedmiarze

oraz robot przewidzianych w projekcie, ktorych wykonanie okaze si¢ niezbedne w

wiekszym niz zaprojektowany obmiarze — ktore sg objete ryzykiem ryczattowym.

Rozpoczecie wykonywania robdt, o ktérych mowa w ust. 24 moze nastgpi¢ jedynie na

podstawie protokotu koniecznosci, potwierdzonego przez Inspektora nadzoru, i samego

Zamawiajacego oraz zawarciu stosownej zmiany do umowy. Bez zatwierdzenia

protokotu konieczno$ci przez Zamawiajacego oraz zawarciu stosownej zmiany do

umowy Wykonawca nie moze rozpocza¢ wykonywania robdt dodatkowych.
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Bez uprzedniej zgody Zamawiajacego mogg by¢ wykonywane jedynie prace niezbedne
ze wzgledu na bezpieczenstwo lub konieczno$¢ zapobiezenia awarii.

Spisany przez Strony protokot konieczno$ci zawierajacy zakres robot, stanowi¢ bedzie
podstawe do zawarcia aneksu do umowy. Roboty nie ujete w protokole konieczno$ci nie
podlegaja zaptacie.

Wszelkie sktadniki dotyczace ustalania cen, przyjete przez Wykonawce do wyceny oferty
stanowigcej przedmiot umowy sg stale i nie podlegaja zmianom w trakcie obowigzywania
umowy oraz beda stosowane do wyceny zamowien dodatkowych, ktore mogg wystgpi¢ w
trakcie realizacji zamoéwienia. Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ zamoéwienia
dodatkowe przy jednoczesnym zachowaniu tych samych norm, standardéw i parametrow
technicznych co w zamowieniu podstawowym.

§6
Odbiory robot

Strony zgodnie postanawiaja, ze beda stosowane nastgpujace rodzaje odbiorow robot:

1) odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu (roboty zanikajace lub
zakrywane muszg zosta¢ wpisane do dziennika budowy przez kierownika budowy,
po sprawdzeniu przez Inspektora nadzoru lub na t¢ okoliczno$¢ bedzie sporzadzany
protokot robdt zanikajacych) — nie stanowig podstawy do wystawienia faktury VAT ,

2) odbiory czeSciowe (odbiory etapow robot) dokonywane po zakonczeniu okresow
rozliczeniowych bedace podstawa wystawienia faktur za dane etapy prac, o ktorych
mowa w § 5 pkt. 1) umowy.

3) odbidér koncowy bedacy podstawg wystawienia faktury koncowej, o ktorej mowa w §
5 pkt 2) umowy.

Podstawa zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru czesciowego 1 koncowego

bedzie faktyczne wykonanie robdt, potwierdzone w Dzienniku Budowy wpisem

dokonanym przez kierownika budowy potwierdzonym przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego.
Wykonawca po uzyskaniu potwierdzenia przez Inspektora nadzoru gotowosci do odbioru,

zglosi pisemnie Zamawiajagcemu, najpdzniej w dniu uptywu terminu, o ktéorym mowa w

§2 ust. 1 Umowy gotowos¢ do odbioru przedmiotu umowy w celu powotania komisji

odbioru.

Wraz ze zgloszeniem do koncowego odbioru Wykonawca przekaze Zamawiajacemu w 3

egzemplarzach (z zastrzezeniem, ze dziennik budowy ztozony ma by¢ w oryginale i

kopii) nastepujace dokumenty:

a) dziennik budowy,

b) dokumentacje powykonawczg (w tym geodezyjng), opisang i skompletowana,

c) wymagane dokumenty, protokolty i zaswiadczenia z przeprowadzonych prob i
sprawdzen, instrukcje uzytkowania, dokumenty gwarancyjne i inne dokumenty
wymagane stosownymi przepisami,

d) Oswiadczenie Kierownika budowy/robdt o zakonczeniu robot budowlanych oraz
wykonaniu robdt zgodnie ze sztuka budowlang, obowigzujacymi przepisami i
normami,

e) dokumenty (np. atesty, certyfikaty, deklaracje zgodnosci) potwierdzajace, ze
wbudowane wyroby budowlane sg zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane
(opisane 1 ostemplowane przez Kierownika robot i inspektora nadzoru),
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f) pozostate dokumenty potwierdzajace nalezyte wykonanie przedmiotu zamowienia,

g) karte gwarancyjng uwzgledniajaca zapisy znajdujgce si¢ we wzorze stanowigcym
zatacznik nr 3 do umowy, do ktorej tresci Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢
wnoszenia uwag, ktore Wykonawca bedzie zobowigzany uwzglednic,

h) instrukcje p.poz, instrukcje uzytkowania budynkéw w tym instrukcje obstugi urzadzen
i dokumentacje techniczno-ruchowe itp.

i) inne dokumenty wymagane w Specyfikacji technicznej Wykonani i Odbioru Robot
Budowlanych.

5. Zgloszenie gotowosci do odbioru jest skuteczne jedynie w przypadku ztozenia kompletu
dokumentéw wskazanych odpowiednio w ust. 4.

6. Zamawiajacy wyznaczy 1 rozpocznie czynno$ci odbioru cze$ciowego 1 koncowego
odbioru technicznego oraz odbioru koncowego w terminie 7 dni roboczych od daty
skutecznego zgloszenia gotowosci do odbioru.

7. Zamawiajacy zobowigzany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru
czgsciowego 1 koncowego odbioru technicznego oraz odbioru koncowego, w terminie 7
dni roboczych od dnia rozpoczecia tego odbioru.

§7
Wady podczas odbioru

1. Jezeli w toku czynnos$ci odbioru zostang stwierdzone wady, Zamawiajacemu przystuguja
nastepujace uprawnienia:

1) jezeli wady nadaja si¢ do usunigcia, Zamawiajacy moze odmowi¢ odbioru do czasu
usunie¢cia wad lub odebraé przedmiot zamowienia wyznaczajgc termin ich usunigcia,
nie dtuzszy niz 5 dni roboczych, pod rygorem zaptaty kary umownej za kazdy dzien
opoznienia w ich usunigciu w wysokosci 2000,00 zt.

2) jezeli wady nie nadaja si¢ do usuni¢cia, Zamawiajacy moze:

a) obnizy¢ wynagrodzenie, jezeli wady nie uniemozliwiaja uzytkowania przedmiotu
odbioru zgodnie z przeznaczeniem,

b) odstapi¢ od umowy lub zgda¢ ponownego wykonania przedmiotu zamoéwienia, jezeli
wady  uniemozliwiaja = uzytkowanie  przedmiotu = zamdwienia  zgodnie
Z przeznaczeniem.

2. Do czasu usunigcia usterek Zamawiajacy nie podpisze protokotu odbioru.

3. W przypadku odmowy usunigcia wad przez Wykonawce, wady zostang usunigte w
ramach wykonawstwa zastgpczego na jego koszt.

§8
Podwykonawcy
1. Wykonawca zobowigzuje si¢ — zgodnie z oswiadczeniem zawartym w ofercie,
stanowigcej integralng czes$¢ niniejszej umowy — do wykonania przedmiotu zamowienia
sitami wlasnymi za wyjatkiem robot w zakresie:
) ,

) ,
ktore zostang wykonane przy udziale podwykonawcy (podwykonawcow).*

4 Jezeli z tresci oferty Wykonawcy wynika¢ bedzie, iz Wykonawca poszczegdlne czeSci zamowienia zamierza
powierzy¢ podwykonawcy (podwykonawcom).
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Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia zamierzajacy

zawrze¢ umowe podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3a roboty budowlane, jest

obowigzany, w trakcie realizacji zamdwienia, do przediozenia Zamawiajagcemu projektu
tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany

dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z

projektem umowy.

Zamawiajacemu przystuguje prawo do zgloszenia w terminie 14 dni pisemnego

zastrzezenia do przedlozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem

sg roboty budowlane, w przypadku zaistnienia chociazby jednego z opisanych ponizej
przypadkow:

1) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie 0 podwykonawstwo jest dtuzszy niz 30 dni od dnia
dorgczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

2) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania
zamoOwienia, wskazany w § 2 lub termin wynikajacy z harmonogramu, o ktérym
mowa w § 2 umowy,

3) umowa o podwykonawstwo zawiera zapisy uzalezniajagce dokonanie zaptaty na rzecz
podwykonawcy od odbioru robodt przez Zamawiajacego lub od zaptaty naleznosci
Wykonawcy przez Zamawiajacego,

4) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, dotyczacych zawierania umow
na roboty budowlane, dostawy lub ustugi z dalszymi podwykonawcami, w
szczegolnosci zapisow warunkujacych podpisanie tych umow od ich akceptacji i
zgody Wykonawcy,

5) umowa o podwykonawstwo nie zawiera wysoko$ci wynagrodzenia podwykonawcy,

6) zalaczony do umowy o podwykonawstwo harmonogram rzeczowo-finansowy jest
niezgodny z harmonogramem rzeczowo-finansowym, o ktorym mowa § 2
ust. 2,

7) umowa o podwykonawstwo nie zawiera klauzuli =zatrudnienia spelniajacej
odpowiednio wymagania o ktorych mowa w § 13 umowy

8) kwoty wynagrodzenia przewidzianego dla podwykonawcoéw przewyzszaja kwote
wynagrodzenia wykonawcy wynikajaca z niniejszej umowy.

Niezgloszenie  pisemnych  zastrzezen do  przedlozonego  projektu  umowy

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie wskazanym w

ust. 3, uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia przedklada

Zamawiajacemu poswiadczong (przez siebie) za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej

umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni

od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacemu przystuguje prawo do zgloszenia w terminie 7 dni pisemnego sprzeciwu

do przedlozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,

w przypadkach, o ktéorych mowa w ust. 3.

Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 6, uwaza si¢ za

akceptacje umowy przez Zamawiajacego.
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Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty
budowlane przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ushugi, w
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci
mniejszej niz 0,5% wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 ust. 1
Wylaczenia, o ktérych mowa w ust. 8, nie dotyczg rowniez uméw o podwykonawstwo o
wartosci wiekszej niz 50.000,00 ztotych brutto.
W przypadku, o ktorym mowa w ust. 8, jezeli umowa i podwykonawstwa wymaga
zmiany w zwigzku z art. 143b ustawy Pzp, Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce
I wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dtuzszym niz 3 dni
od dnia otrzymania informacji
Wszystkie umowy o podwykonawstwo wymagaja formy pisemne;.
Postanowienia, zawarte w ust. 2-11, stosuje si¢ odpowiednio do zawierania umow o
podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami.
Postanowienia, zawarte w ust. 2-11, stosuje si¢ odpowiednio do zmian umow o
podwykonawstwo.
Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego pelng odpowiedzialno§¢ za roboty
budowlane, ktore wykonuje przy pomocy podwykonawcow.
Wykonawca przyjmuje na siebie petnienie funkcji koordynatora w stosunku do robdt
budowlanych, realizowanych przez podwykonawcow.
Powierzenie wykonania cze$ci robot budowlanych podwykonawcy nie zmienia
zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajacego za wykonanie tej czgsci zamowienia.
Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatanie, zaniechanie, uchybienia i zaniedbania
podwykonawcy 1 jego pracownikow w takim samym stopniu, jakby to byty dziatania,
uchybienia lub zaniedbania jego wlasnych pracownikow.
Jakakolwiek przerwa w realizacji robot budowlanych, wynikajaca z braku
podwykonawcy, jezeli doprowadzi do opdznienia wykonania przedmiotu umowy, bedzie
traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i1 bedzie stanowic¢
podstawe do naliczenia Wykonawcy kar umownych, o ktérych mowa w §14 ust. 1 pkt 1)
lit. @)
Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powolywat si¢, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy — Prawo
zamowien publicznych, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu
lub kryteriow selekcji, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, Ze
proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu
nie mniejszym niz podwykonawca, na ktoérego zasoby Wykonawca powolywat sie¢ w
trakcie postepowania o udzielenie zamowienia.
Zamawiajacy zada, aby przed przystapieniem do realizacji zamowienia Wykonawca, o ile
sa juz znane, podal nazwy albo imiona 1 nazwiska oraz dane kontaktowe
podwykonawcéw 1 0s6b do kontaktu z nimi. Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego o
wszelkich zmianach danych, o ktorych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji
zamoOwienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych podwykonawcow, ktérym
W poOzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje zamowienia.
§9

Personel

Osobami upowaznionymi do biezacych kontaktow w ramach realizacji niniejszej umowy:
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1) ze strony Zamawiajacego jest: ..............oeunnnn. snrtel: oo ;
2) ze strony Wykonawcy jest: .............o.oeenenne. ;nrtel: oo ;
3) ze strony Inspektora nadzoru inwestorskiego jest: ........... nrtel. ...............l. .

Zamawiajacy zobowiazuje si¢ do zapewnienia nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objgtymi
Umowa przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe 1 uprawnienia
budowlane.

Wykonawca ustanawia:

1) kierownika budowy branzy konstrukcyjno - budowlanej w osobie: ...................... ;

nrtel:. ..o, supr.bud. nr: .o ,

2) kierownika robot branzy sanitarnej w  osobie:  ............e.e.e..... ;  nr
1<) supr.bud. nr: .o .

3) kierownika robdt branzy elektrycznej w  osobie: ...l ; nr
teln supr.bud. nr: Lo .

4) kierownika rob6t branzy drogowej w  osobie: ...l , nr
teln supr.bud. nr: Lo .

Wykonawca powinien skierowa¢ do realizacji zamowienia personel wskazany w
wykazie 0sob ztozonym w postgpowaniu. Zmiana ktorejkolwiek z osdb, w trakcie
realizacji umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na pi$mie i zaakceptowana
przez Zamawiajacego.

Wykonawca jest obowigzany z wilasnej inicjatywy zaproponowac¢ nowy sktad personelu
w nastepujacych przypadkach: urlopu, $mierci, choroby lub innych przyczyn i zdarzen
losowych.

Zamawiajacy zaakceptuje taka zmiang w terminie 14 dni od daty przedtozenia
propozycji, wytacznie wtedy, gdy odpowiednio do funkcji kwalifikacje i doswiadczenie
wskazanych oséb beda spelnialy wymagania okreslone w SIWZ, a dokonana zmiana nie
spowoduje wydluzenia terminu wykonania umowy, przy czym stanowi to uprawnienie
nie za$ obowigzek Zamawiajacego do akceptacji takiej zmiany.

Zamawiajacy lub osoba upowazniona przez Zamawiajacego moze wystgpi¢ z wnioskiem
uzasadnionym na pisSmie o zmian¢ ktorejkolwiek z osob personelu, jezeli w jego opinii
osoba ta jest nieefektywna lub nie wywiazuje si¢ ze swoich obowigzkéw wynikajacych z
umowy. Obowigzkiem wykonawcy jest wowczas zastgpienie tej osoby w ciggu 14 dni
inng osobg spetniajagca wymagania zawarte w SIWZ 1 niniejszej umowie.

9. Zmiana os6b wskazanych przez Zamawiajacego oraz Inwestora nadzoru inwestorskiego

powinna by¢ wykazana na pismie oraz nie bedzie traktowana jako zmiana umowy.

10. Kierownik budowy dziata¢ bedzie w granicach umocowania okreslonego w ustawie

Prawo budowlane.

11. Kierownik budowy zobowigzany jest do:

1) prowadzenia dziennika budowy,

2) przedktadanie Inspektorowi wnioskow o zatwierdzanie do wbudowania materiatow,

3) zglaszanie Inspektorowi Nadzoru (z przekazaniem zgloszenia do wiadomosci
Zamawiajacego) do sprawdzenia lub odbioru wykonane roboty ulegajace zakryciu
badZz zanikajace oraz zapewnienie dokonania wymaganych przepisami lub
ustalonych w dokumentacji projektowej prob i badan przed zgloszeniem ich do
odbioru,
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4) pisemnego (wpis do dziennika budowy) oraz drogg telefoniczng i elektroniczng
informowania Inspektora Nadzoru (z przekazaniem informacji do wiadomosci
Zamawiajacego) 0 terminie zakrycia robot ulegajacych zakryciu oraz terminie
odbioru robdt zanikajacych (jezeli Wykonawca nie poinformowat o tych faktach
Inspektora Nadzoru zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykonaé otwory niezbedne
do zbadania robdt, a nastepnie przywrocic¢ roboty do stanu poprzedniego);

5) koordynuje wszystkie prace na budowie pomi¢dzy podwykonawcami,

6) uczestniczy w naradach koordynacyjnych, odbiorach,

7) pisemnie (wpis do dziennika budowy) oraz drogg telefoniczng i elektroniczng
informuje Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego 0 terminach odbioréw czesciowych;

8) uczestniczy w odbiorach cze$ciowych i koncowym zadania, w tym kontroli organow
uprawnionych, niezwlocznie informuje pisemnie i droga elektroniczng Inspektora
Nadzoru oraz Zamawiajacego o problemach lub okolicznosciach, ktéore moga
wptyna¢ na jako$¢ robdt lub opdznienie terminu zakonczenia zadania.

Zamawiajacy zastrzega, ze wymaga, aby Wykonawca zapewnil osobista obecno$¢
kierownika budowy bezposrednio na budowie (lub w bezposrednim otoczeniu) przez co
najmniej 4 dni robocze w tygodniu (za dzien roboczy zgodnie z niniejszym ustgpem
przyjmuje si¢ 5 godzin pomigdzy 7:00 a 16:00 od poniedziatku do piatku z wyjatkiem
dni ustawowo wolnych od pracy), pod rygorem kary umownej okreslonej w par. 14 ust.
1 pkt 1 lit 0).

§10

Dodatkowe obowigzki Wykonawcy
Wykonaweca jest zobowigzany zabezpieczy¢ i oznakowac plac budowy, w szczegdlnos$ci
poprzez wygrodzenie i oznakowanie strefy prowadzonych robot, oraz dba¢ o stan
techniczny 1 prawidlowo$¢ oznakowania przez caty czas trwania realizacji zadania.
Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za plac budowy 1 wykonywanych robét od
momentu przejecia placu budowy.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za szkody wyrzadzone osobom trzecim na
zdrowiu i mieniu, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami.
Przed rozpoczeciem robot Wykonawca powinien przedstawi¢ opracowany plan
bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

§11
Ubezpieczenie

Wykonawca zobowigzuje si¢ do ubezpieczenia indywidualnego kontraktu budowlanego
na sume gwarancyjna nie mniejsza niz wynagrodzenie wynikajace z niniejszej
umowy, z maksymalng franszyza redukcyjng w wysokosci 2.000 zt.
Ubezpieczenie musi obowigzywac przez caly okres realizacji umowy oraz przez okres 30
dni po planowanym terminie zakonczenia (klauzula rozruchu prébnego).
Ubezpieczeniu podlegaja w szczegolnosci:
1) plac budowy, roboty budowlane, rzeczy, materialy, urzadzenia, montaz oraz wszelkie

mienie ruchome zwigzane bezposrednio z wykonywaniem robot w zakresie szkod
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powstalych wskutek zniszczenia, uszkodzenia lub utraty przedmiotu ubezpieczenia
(w szczegbélnosci na skutek wadliwego wykonania lub wykonywanie przez
Wykonawce obowigzkéw umownych lub czynéw niedozwolonych)

2) odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody (OC) powstale w zwiazku z prowadzonymi
robotami budowlanymi.

4. Przed przekazaniem placu budowy Wykonawca jest zobowigzany do przediozenia
Zamawiajagcemu  poswiadczonych za zgodno$¢ z  oryginalem kopii  polis
ubezpieczeniowych, o ktérych mowa w ust. 1, na okres, o ktérym mowa w ust. 2.

5. W przypadku niedopetnienia przez Wykonawce obowigzkow, o ktérych mowa w ust. 4,
Zamawiajacy nie przekaze Wykonawcy placu budowy.

6. Ewentualna zwloka w prowadzeniu robot z powodu, o ktorym mowa w ust. 5, bedzie
obcigza¢ w catosci Wykonawce.

7. Zakres oraz warunki ubezpieczenia podlegaja akceptacji Zamawiajacego.

8. Nieprzedlozenie Zamawiajacemu kopii polisy ubezpieczeniowej, o ktorych mowa w ust.
1, na okres, o ktorym mowa w ust. 2, pomimo wezwania przez Zamawiajacego, moze
stanowi¢ podstaw¢ do odstgpienia przez Zamawiajacego w terminie 30 dni od dnia
przekazania wezwania przez Zamawiajacego.

§12
Gwarancja, rekojmia

1.  Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji jako$ci na wykonane roboty budowlane
oraz zamontowane materialy i urzadzenia na okres ........... ° miesiecy, liczac od dnia
podpisania protokotu technicznego odbioru koncowego, o ktérym mowa w § 6 ust. 1
pkt 3 umowy.

2. Wykonawca zobowiazuje si¢ w dniu koncowego odbioru zapewni¢ Zamawiajacego, w
formie pisemnej, ze wykonane roboty budowlane sag wolne od wad.

3. Niezaleznie od uprawnien z tytutu rekojmi Wykonawca udziela gwarancji na wykonane
prace budowlane, instalacyjne oraz zobowiazuje si¢ do usuni¢cia wad fizycznych, jezeli
wady te ujawnig si¢ w ciggu terminu okreslonego gwarancja.

4.  Zamawiajacy moze wykonywa¢ uprawnienia z tytulu rekoyjmi za wady fizyczne,
niezaleznie od uprawnien wynikajacych z gwarancji. Okres rekojmi za wady wynika z
przepiséw Kodeksu cywilnego.

5. W przypadku wystapienia wad Wykonawca zobowigzany jest do ich usunigcia w
terminie 14 dni, liczac od dnia powiadomienia go o wadzie, w ramach wynagrodzenia, o
ktérym mowa w § 3.

6. W szczegdlnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla zycia lub zdrowia ludzi
lub szkodg bardzo duzych rozmiarach, Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego
zabezpieczenia miejsca awarii w celu usunig¢cia zagrozen lub niedopuszczenia do
powigkszenia si¢ szkody.

7. Powiadomienie o wystgpieniu wady Zamawiajacy zglasza Wykonawcy telefonicznie,
mailowo, a nastepnie pisemnie w drodze listu poleconego potwierdza wystapienie
wady.

8. W przypadku nieusuni¢cia wad we wskazanym terminie, Zamawiajagcy moze usungé
wady na koszt i ryzyko Wykonawcy.

5 Zgodnie z deklaracjg w ofercie.
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Zamawiajacy ma prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetiajacego do wysokosci
rzeczywiscie poniesionej szkody.
W przypadku, gdy usuni¢cie wady bedzie trwato dluzej niz 14 dni lub ze wzgledow
technologicznych prace powinny by¢ wykonane w innym terminie, nalezy termin ten
uzgodni¢ z Zamawiajgcym.
Termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas usuni¢cia wady, jezeli powiadomienie o
wystapieniu wady nastgpito jeszcze w czasie trwania gwarancji.
W okresie gwarancji Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiajacego za
naprawienie wszelkich wad i usterek w wykonanych robotach oraz zamontowanych
urzadzeniach 1 materiatach, ktore powstaty w wyniku uzytkowania uszkodzonych
urzadzen lub materialéw oraz wadliwie wykonanych robét.
W  okresie gwarancji jakoSci Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego
zawiadomienia Zamawiajacego w terminie 7 dni o:

1) zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy,

2) zmianie 0sOb reprezentujacych Wykonawce,

3) zlozeniu wniosku o ogloszeniu upadtosci,

4) wszczeciu postepowania upadtosciowego,

5) ogloszeniu swojej likwidacji,

6) zawieszeniu dziatalno$ci
Przeglady gwarancyjne przeprowadzane beda do konca kazdego roku kalendarzowego
rozpoczynajac od roku nastgpujacego po dacie odbioru robodt, przy czym ostatni
przeglad gwarancyjny nie p6zniej niz na 30 dni przez uptlywem okresu gwarancji.
Przeglady przeprowadzane beda komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajacego (w tym Inspektora Nadzoru) oraz Wykonawcy.
Nieobecno$¢ Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia przegladu, a Zamawiajacy
jest wowczas zobowigzany przesta¢é Wykonawcy protokot z przegladu gwarancyjnego
wraz z wezwaniem do usunig¢cia stwierdzonych wad 1 usterek w okreslonym przez
Zamawiajacego terminie.
Stwierdzone podczas okresowego przegladu gwarancyjnego wady 1 usterki objete
rekojmig lub gwarancjg wykonawca powinien na wtasny koszt usung¢ nie pdzniej, niz
w ciggu 7 dni od daty podpisania protokolu z okresowego przegladu gwarancyjnego,
chyba, Ze wykaze, Ze usuni¢cie wad w tym terminie jest niemozliwe.
Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie okreslonym w ust. 15, Zamawiajacy
moze zleci¢ usunigcie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym
przypadku koszty usuwania wad beda pokrywane w pierwszej kolejnosci z kwoty
zatrzymanej tytulem zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.
Zamawiajacy obcigzy wykonawce kosztami wykonania zastgpczego, o ktorym mowa w
ust. 16 Wykonawca jest zobowigzany zwroci¢ zamawiajgcego kwote wykonania
zastepczego w ciggu 14 dni od dnia otrzymania wezwania do zaptaty pod rygorem
naliczenia odsetek ustawowych.

§13
Klauzula zatrudnienia
Zamawiajacy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prac¢ przez wykonawce lub
podwykonawce 0s0b wykonujacych wskazane ponizej czynnos$ci w trakcie realizacji
zamoOwienia:
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1) 10 osob do wykonywania prac fizycznych przy realizacji robét budowlanych,

2) 3 o0s6b do wykonywania prac operatorow sprzetu,

3) 2 osoby do prac wykonywanych przez kierowcow i prace fizyczne
instalacyjno-montazowe objete zakresem zaméwienia.

Wykonawca najpozniej przed podpisaniem niemniejszej umowy przedstawit do wgladu

Zamawiajacemu wykaz osoéb o ktorych mowa w ust. 1, cO zostalo potwierdzone

protokotem.

W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajacy lub jego upowazniony przedstawiciel

(Inspektor Nadzoru) uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec

wykonawcy odnos$nie spelniania przez wykonawce lub podwykonawce wymogu

zatrudnienia na podstawie umowy o prace osoéb wykonujacych wskazane w ust. 1

czynno$ci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

1) Zzadania o$wiadczen 1 dokumentdow w zakresie potwierdzenia speilniania ww.
wymogow i dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wWymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

W trakcie realizacji zamdwienia na kazde wezwanie zamawiajacego w wyznaczonym w

tym wezwaniu terminie wykonawca przedlozy zamawiajacemu wskazane ponizej

dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o

prace przez wykonawce lub podwykonawce osob wykonujacych wskazane w ust. 1

czynno$ci w trakcie realizacji zamowienia:

1) oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy 0 zatrudnieniu na podstawie umowy o
prace osob wykonujgcych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie zamawiajgcego.
Oswiadczenie to powinno zawierac¢ w szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu
sktadajgcego oswiadczenie, date zloZenia oSwiadczenia, wskazanie, Ze objete
wezwaniem czynnoSci wykonujq osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace
wraz ze wskazaniem liczby tych 0sob, imion i nazwisk tych osob, rodzaju umowy o
prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do zlozenia oswiadczenia w
imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

Z tytulu niespelnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na

podstawie umowy o pracge osOb wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci

Zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez wykonawce kary

umownej w wysokosci okreslonej w § 14 ust. 1 pkt 1) lit. k) i 1) umowy.

Nieztozenie przez wykonawce w wyznaczonym przez zamawiajgcego terminie zgdanych

przez zamawiajacego dowodow w celu potwierdzenia spelnienia przez wykonawce lub

podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prac¢ traktowane bedzie
jako niespelienie przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace 0sob wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci.

W przypadku uzasadnionych watpliwo$ci co do przestrzegania prawa pracy przez

wykonawce lub podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrdci¢ si¢ o przeprowadzenie

kontroli przez Panstwowa Inspekcj¢ Pracy.
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§ 14
Kary umowne

1. Strony postanawiaja, ze obowigzujaca je formg odszkodowania stanowig kary umowne z
nastepujacych tytutow:
1) Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajacemu kar umownych w

nastepujacych przypadkach:

a)

b)

d)

f)

9)

h)

za opoznienie w wykonaniu przedmiotu zamoéwienia — w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w § 3 ust. 1, za kazdy dzien
opOznienia, liczony od terminu okreslonego w § 2 ust. 1 oraz w § 2 ust.8.

za kazdorazowe nieuporzadkowanie placu budowy po zakonczeniu prac
budowlanych, instalacyjnych w danym dniu — kazdego dnia — w wysokosci
500,00 ztotych,

za kazdorazowe stwierdzenie przez Inspektora nadzoru niezabezpieczenia przez
Wykonawce zdemontowanych materialow 1 urzadzen w sposéb zagrazajacy zyciu
1 zdrowiu pracownikow 1 0sob trzecich, korzystajacych z budynku, jesli brakujace
zabezpieczenie nie zostanie uzupelnione w ciggu godziny mailowo od
poinformowania o tym fakcie Wykonawcy — w wysokosci 500,00 ztotych,

za kazdorazowe stwierdzenie przez inspektora nadzoru inwestorskiego braku
zabezpieczenia lub nienalezytego zabezpieczenia placu budowy, jesli brakujace
zabezpieczenie nie zostanie uzupelnione w ciggu godziny od poinformowania o
tym fakcie telefonicznie i potwierdzono mailowo Wykonawcy — w wysokosci
500,00 ztotych,

za opoOznienie w usuwaniu wad 1 usterek w przedmiocie zamoOwienia,
stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie rekojmi lub
wynikajacych z gwarancji — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia, o ktorym mowa
w § 3 ust. 1, za kazdy dzien opdznienia, liczony od terminu Wyznaczonego przez
Zamawiajacego na usunigcie wad 1 usterek nie krotszego niz termin wskazany w §
12 ust. 5 umowy,

w kazdym przypadku braku zaptaty naleznego wynagrodzenia podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom — w wysokos$ci 10% niezaptaconej naleznosci,

w kazdym przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w wysokosci 0,1%
niezaptaconej naleznosci za kazdy dziefn zwtoki,

w kazdym przypadku nieprzediozenia Zamawiajacemu do zaakceptowania
projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
lub projektu jej zmiany — w wysokosci 10.000,00 ztotych brutto za kazdy
stwierdzony przypadek nieprzedtozenia Zamawiajacemu do zaakceptowania
projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
lub projektu jej zmiany,

w  kazdym przypadku nieprzedlozenia poswiadczonej za  zgodnos¢
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokosci
10.000,00 zlotych brutto za kazdy stwierdzony przypadek nieprzedtozenia
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo lub
jej zmiany,
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J)  w kazdym przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie, o
ktérym mowa w art. 143b ust. 3— w wysokosci 0,1% wartosci brutto tej umowy,
za kazdy dzien zwloki od uptywu terminu, ktéorym mowa w § 8 ust. 10,

k) w kazdym przypadku niedopelnienia obowigzku, o ktorym mowa w § 13 ust. 1 —
w wysokosci po 500,00 zlotych za kazdy dzien roboczy, w ktéorym osoba
niezatrudniona przez Wykonawce lub podwykonawce¢ na podstawie umowy o
prace wykonywata czynnosci wymienione w Rozdziale 2.9 SIWZ,

I) za opoznienie w dostarczeniu dowodoéw, o ktéorych mowa w § 13 ust. 3 — w
wysokosci po 500,00 ztotych za kazdy dzien opdznienia liczonego od terminu, o
ktérym mowa w § 13 ust. 3,

m) za op6znienie w przedtozeniu harmonogramu rzeczowo — finansowego, o ktorym
mowa w § 2 ust. 4 umowy w wysokosci 1000 zt za kazdy dzien opdznienia,

n) za opdznienie w przedtozeniu kosztorysu, o ktorym mowa w § 2 ust. 8 umowy w
wysokosci 1000 zt za kazdy dzien opdznienia,

0) w przypadku niewywigzywania si¢ z obowigzku wynikajacego z § 9 ust. 11
umowy - 500 zt za kazdy dzien stwierdzonego niewywigzywania si¢ z tego
obowigzku,

2) Zamawiajacy jest zobowigzany do zaptaty Wykonawcy kary umownej za zwtoke
Zamawiajagcego w rozpoczeciu lub zakonczeniu odbioru czg$ciowego, koncowego
odbioru technicznego lub odbioru koncowego — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia,
ktéorym mowa w § 3 ust. 1, za kazdy dzien zwtloki, liczonej od dnia wskazanego w § 6
ust. 6 1 7 umowy.

3) Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajacemu kar umownych z tytutu
odstapienia od umowy w nastepujacych przypadkach i wysokosciach:

a) z tytulu odstgpienia przez Zamawiajacego od umowy z przyczyn zaleznych
od Wykonawcy — w wysokosci 10% tacznego wynagrodzenia, o ktorym mowa w
§ 3ust. 1,

b) z tytulu odstgpienia przez Wykonawce od umowy z przyczyn niezaleznych
od Zamawiajacego — w wysokosci 10% tacznego wynagrodzenia, o ktorym mowa
w § 3 ust. 1.

4) Zamawiajacy jest zobowigzany do zaptaty Wykonawcy kar umownych z tytulu
odstapienia od umowy w nastgpujacych przypadkach 1 wysokosciach:

a) z tytulu odstgpienia Wykonawcy od umowy z przyczyn zaleznych
od Zamawiajacego — w wysokosci 10% tacznego wynagrodzenia, o ktérym mowa
w § 3 ust. 1, z zastrzezeniem art. 145 ustawy — Prawo zamowien publicznych,

b) =z tytutlu odstgpienia przez Zamawiajacego od umowy z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy — w wysokosci 10% tacznego wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 3
ust. 1, z zastrzezeniem art. 145 ustawy — Prawo zamowien publicznych.

Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania uzupeiniajgcego do wysokosci

rzeczywiscie poniesionej szkody i utraconych korzysci.

Zobowigzania z tytulu kar umownych Wykonawcy moga by¢ potracane

z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Kary umowne z tytutu odstgpienia od umowy z winy strony okresla § 15.

Strony zastrzegaja mozliwo$s¢ kumulatywnego naliczania kar umownych z réznych

tytutow.

Zat. Nr 2 do SIWZ — Projekt umowy Strona 23z 44



10.

Zatacznik Nr 2 do SIWZ
Projekt umowy
(Znak postepowania: OU-1V.272.5.2020)

Zaptata kary umownej przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajgcego kwoty
kary z ptatnosci naleznej Wykonawcy, nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia
robot lub jakichkolwiek innych zobowigzah wynikajacych z niniejszej umowy.
Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne w terminie 10 dni od dnia dorgczenia
Wykonawcy noty ksiggowej okreslajacej wysokos¢ kar umownych. Wykonawca wyraza
zgode na potragcenie naliczonych kar umownych z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kary umowne w terminie 10 dni od dnia dor¢czenia
Zamawiajacemu dokumentu okreslajacego wysokos¢ kar umownych.

W razie opoznienia z zaplata kary umownej Strona uprawniona do otrzymania kary
umownej bedzie zada¢ odsetek ustawowych za kazdy dzien opodznienia.

Kara umowna z tytutu opo6znienia lub zwloki w wykonaniu zobowigzania przystuguje za
kazdy dzien opdznienia lub zwloki i1 jest wymagalna od dnia nastepnego po uplywie
terminu jej zaptaty.

§16
Odstapienie od umowy
Oprocz wypadkéw wymienionych w Kodeksie cywilnym, stronom przysluguje prawo
odstapienia od umowy:
1) Zamawiajacemu — w nastepujacych przypadkach:

a) wystgpity okolicznosci okres§lone w art. 145 ustawy — Prawo zamodwien
publicznych,

b) Wykonawca realizuje roboty budowlane, stanowiace przedmiot zamowienia,
w sposOb niezgodny z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi
wykonania 1 odbioru robdt budowlanych, wskazaniami Zamawiajacego,
wskazaniami inspektora/inspektoréw nadzoru inwestorskiego lub postanowieniami
umowy, 1 stanu tego nie zmienia pomimo wezwania ze strony zamawiajacego do
zmiany sposobu wykonywania umowy,

C) zostanie zgloszony wniosek o upadios¢ firmy Wykonawcy lub zostanie wszczete
postepowanie likwidacyjne. Wykonawca zobowigzany jest zawiadomié
Zamawiajacego o kazdym pogorszeniu swojej sytuacji finansowej, uzasadniajacej
zgloszenie wniosku o upadtos$¢ oraz zgloszeniu lub wptynigciu wniosku o upadtose,
w terminie 7 dni od wystgpienia tych okolicznosci,

d) chociazby cz¢$¢ majatku Wykonawcy zostanie zajeta w  postepowaniu
egzekucyjnym,

e) gdy Wykonawca nie rozpoczat robot budowlanych bez uzasadnionej przyczyny i
nie podjat ich pomimo wezwania Zamawiajacego, ztozonego na pismie,

f) Wykonawca samowolnie przerwal realizacje robot i przerwa trwa dluzej niz
5 dni kalendarzowych,

g) w przypadku, o ktéorym mowa w § 7 ust. 1 pkt 2 lit. b,

h) gdy Wykonawca, pomimo wezwania, o ktorym mowa w § 11 ust. 8, nie przekazat
Zamawiajagcemu w wyznaczonym terminie, zagdanych dowodow ubezpieczenia, 0
ktorym mowa w § 11,

1) wystapita konieczno$¢ co najmniej trzykrotnego dokonania przez Zamawiajacego
bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorej
mowaw § Sust. 11,

Zat. Nr 2 do SIWZ — Projekt umowy Strona 24 z 44



Zatacznik Nr 2 do SIWZ
Projekt umowy
(Znak postepowania: OU-1V.272.5.2020)

J) jezeli Wykonawca realizuje przedmiot zamowienia z naruszeniem § 8,

K) jezeli op6znienie w wykonaniu przedmiotu zaméwienia wyniesie wigcej niz 30 dni

) jezeli Wykonawca nie dopelni obowigzku, o ktérym mowa w § 13 ust. 1, 2
lub 3;2) Wykonawcy — gdy Zamawiajacy, bez podania uzasadnionej przyczyny,
odmawia odbioru robdt lub podpisania protokotu odbioru koncowego,

W przypadkach okreslonych w ust. 1, odstgpienie od umowy moze nastgpi¢ w terminie

30 dni od powzigcia wiadomosci o zaistnieniu okolicznosci, o ktorych mowa w ust. 1.

Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci

takiego odstgpienia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

W wypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja

nastepujace obowigzki szczegdtowe:

1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca, przy udziale
przedstawiciela Zamawiajacego, sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji
robot w toku, wedhug stanu na dzien odstapienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt tej strony, z ktorej przyczyny nastapito odstagpienie od umowy,

3) Wykonawca sporzadzi wykaz materiatow, ktore nie moga by¢ wykorzystane przez
Wykonawce do realizacji innych robdt nieobjetych umowa, jezeli odstgpienie od
umowy nastapilo z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada,

4) Wykonawca zglosi do odbioru roboty przerwane i roboty zabezpieczajace,

5) Wykonawca niezwtocznie, a najpozniej w terminie 30 dni od daty odstgpienia od
umowy, usunie z placu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub
wzniesione.

Zamawiajacy, w przypadku odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie

odpowiada, zobowigzany jest do:

1) dokonania odbioru robot przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore
zostaty wykonane do dnia odstgpienia,

2) odkupienia materiatow, okreslonych w ust. 4 pkt 3, wedlug cen zakupu na realizacjg
przedmiotu umowy,

3) rozliczenia si¢ z Wykonawca z tytutu nierozliczonych w inny sposéb kosztow budowy
obiektow zaplecza, urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem placu
budowy,

4) przejecia od Wykonawcy pod swoj dozor placu budowy.

Podstawa rozliczenia prac podczas odstgpienia od umowy bedzie kosztorys, o ktory

mowa w § 5 ust. 21 umowy a w zakresie robot tam niewymienionych zasady okreslone w

§ 5 ust. 25 umowy.

W przypadku odstapienia od umowy przez ktérakolwiek ze stron Wykonawca udziela

gwarancji 1 rekojmi na wykonany zakres robot objety protokotem inwentaryzacyjnym

robot w toku. Bieg terminu gwarancji 1 rekojmi zaczyna si¢ z dniem podpisania protokotu
inwentaryzacyjnego.

§17
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Strony uzgodnily, ze Wykonawca w dniu zawarcia umowy wniesie zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy w formie ..........................l w wysokosci 10 % ceny
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brutto przedstawionej w ofercie, co stanowi kwote: ..................... ziotych (stownie:
.......................... ).

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne
zaspokojenie roszczen Zamawiajacego z tytutu niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy przez Wykonawce, w tym usuni¢cia wad, w szczegolno$ci roszczen
Zamawiajgcego wobec Wykonawcy o zaptate kar umownych.

Beneficjentem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest Zamawiajacy.

Koszty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy zachowalo moc wigzaca w okresie wykonywania umowy oraz w okresie rekojmi
za wady fizyczne. Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego informowania
Zamawiajacego o faktycznych lub prawnych okoliczno$ciach, ktére maja lub moga mieé
wplyw na moc wigzacg Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz na
mozliwo$¢ 1 zakres wykonywania przez Zamawiajacego praw wynikajacych z
zabezpieczenia.

Kwota w wysoko$ci ........coeeeinin. ztotych (stownie: ....................l ),
stanowigca 70% zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zostanie zwrdcona w
terminie 30 dni od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego robot.

Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rgkojmi za wady fizyczne,
wynoszaca 30% warto$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, wynoszaca
..................... ztotych (stownie: ..........................), Zzostanie zwrdcona nie pozniej
niz w 15 dniu po uptywie tego okresu. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze
dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na jedng lub kilka
form, o ktérych mowa w przepisach ustawy — Prawo zamowien publicznych, pod
warunkiem, ze zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciggtosci
zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajacego 1
zachowuje swojg wazno$¢ na czas okreslony w umowie.

Jezeli nie zajdzie powod do realizacji zabezpieczenia w catosci lub w czesci, podlega ono
zwrotowi Wykonawcy odpowiednio w catosci lub w czeéci w terminach, o ktorych mowa
wust.61i7.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pieniagdzu zostanie zwrocone
wraz z odsetkami wynikajagcymi z umowy rachunku bankowego Zamawiajacego, na
ktorym byto ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz
prowizji bankowej za przelew pienigdzy na rachunek Wykonawcy.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ zaspokojenia z zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, jezeli jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajagcemu od Wykonawcy w zwigzku z
niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem umowy nie zostanie zaptacona w terminie
14 dni od dnia otrzymania przez Wykonawce pisemnego wezwania do zaplaty.

Jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie
w pieniagdzu wnosi si¢ na caly ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi si¢ na
okres nie krotszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem si¢ Wykonawcy do
przedluzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy. W
przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpozniej na 30
dni przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w
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innej formie niz w pienigdzu, zamawiajgcy zmienia forme¢ na zabezpieczenie w
pieniadzu, poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

W sytuacji, gdy wystapi konieczno$¢ przedtuzenia terminu realizacji umowy -
stanowigcym zalgcznik do umowy, Wykonawca na co najmniej 5 dni przed
zawarciem aneksu, zobowigzany jest do przedluzenia terminu wazno$ci
wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, albo jesli nie jest to
mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia, na warunkach zaakceptowanych
przez Zamawiajacego, na okres wynikajacy z aneksu do umowy.

§18
Zmiany umowy
Oprocz przypadkéw, o ktérych mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy — Prawo
zamoéwien publicznych, na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy — Prawo zaméwien
publicznych, Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ wprowadzania zmiany umowy w
stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, w

przypadku zaistnienia okolicznos$ci niemozliwych do przewidzenia w chwili zawierania

umowy lub w przypadku wystapienia ktorejkolwiek z nastgpujacych okolicznosci:

1) przedtuzenie terminu wykonania zaméwienia, o ktorym mowa w § 2, moze nastgpic
w przypadku wystgpienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych powodujacych
- ze wzgledow technologicznych - wstrzymanie lub przerwanie calosci
wykonywanych robo6t budowlanych, stanowigcych przedmiot zamdowienia w okresie
dhluzszym niz 5 nastgpujacych po sobie dni kalendarzowych — potwierdzonego
pisemnie przez inspektora nadzoru, przy czym przedtuzenie terminu realizacji
zamoOwienia nastapi o tyle dni, przez ile trwato ich wstrzymanie;

2) przedtuzenie terminu wykonania zaméowienia, o ktorym mowa w § 2, moze nastgpi¢ w
przypadku wystapienia okoliczno$ci sity wyzszej, przez ktdrag nalezy rozumied
zdarzenia niezalezne od Zadnej ze stron, zewngtrzne, niemozliwe do zapobiezenia,
ktore nastgpito po dniu wejscia w zycie umowy, w szczegdlnosci: wojny, akty
terroryzmu, kleski zywiotowe, strajki, stan epidemii oraz akty wtadzy i administracji
publicznej, przy czym przedluzenie terminu realizacji zamdwienia nastgpi o liczbe
dni, odpowiadajaca okresowi wystgpowania okolicznosci sity wyzszej,

3) przedtuzenie terminu wykonania zamowienia, o ktorym mowa w § 2, moze nastapi¢ w
przypadku skierowania przez Zamawiajacego do Wykonawcy pisemnego zadania
wstrzymania robot budowlanych, stanowigcych przedmiot zaméwienia lub wydania
zakazu prowadzenia robot budowlanych, stanowigcych przedmiot zamoéwienia przez
inny organ administracji publicznej, o ile Zagdanie lub wydanie zakazu nie nastgpito z
przyczyn za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢, przy czym przedtuzenie
terminu realizacji zamowienia nastapi o liczbe dni, odpowiadajacg okresowi na jaki
Wykonawcy nakazano wstrzymanie robot budowlanych lub zakazano prowadzenie
rob6t budowlanych,

4) przedhuzenie terminu wykonania zamowienia, o ktorym mowa w § 2, moze nastapi¢ w
przypadku wystgpienia kolizji z sieciami zewngtrznymi lub instalacjami
nieuyjawnionymi w dokumentacji projektowej, przy czym przedluzenie terminu
realizacji zaméwienia nastgpi o liczbe dni niezbedng Wykonawcy na usunigcie
kolizji z sieciami zewnetrznymi lub instalacjami nieujawnionymi w dokumentacji
projektowej — o ile usuniecie kolizji wymaga¢ bedzie przedtuzenia terminu realizacji;
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5) przedtuzenie terminu wykonania zamoéwienia, o ktorym mowa w § 2, moze nastgpi¢ w

przypadku wystapienia konieczno$ci wprowadzenia w dokumentacji projektowe;,
stanowigcej zalacznik nr 2 do umowy, zmian, powodujacych wstrzymanie lub
przerwanie robot budowlanych, stanowigcych przedmiot zamdwienia, przy czym
przedtuzenie terminu realizacji zamoOwienia nastagpi o liczb¢ dni niezbedng do
wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej oraz do przeprowadzenia
uzgodnien (ustalen) z wtasciwymi organami, uzyskania opinii wtasciwych organow
oraz wydania decyzji przez wlasciwe organy,

6) przedtuzenie terminu wykonania zaméwienia, o ktorym mowa w § 2, moze nastgpi¢ w

przypadku oczekiwania na konieczne decyzje administracyjne, decyzje urzedowe i
wladz samorzadowych, zmiany obowigzujacego prawa, wyniki ekspertyz, wyroki
sadowe itp. o ile oczekiwanie to nie nastgpilo z przyczyn, za ktéore Wykonawca
ponosi odpowiedzialno$¢, przy czym przedtuzenie terminu wykonania zamdwienia
nastgpi o liczbe dni, odpowiadajaca okresowi oczekiwania,

7) przedtuzenia terminu wykonania w zakresie niezb¢dnym wynikajacym z koniecznosci

wykonania robot, o ktérych mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2, 3 lub 6 ustawy Prawo
zamowien publicznych

8) zmiany powszechnie obowigzujacych przepisow prawa oraz umowy o dofinansowanie

w zakresie majagcym bezposredni wplyw na realizacj¢ przedmiotu zamowienia lub
$wiadczenia stron umowy,

9) w przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, na ktérego zasoby wykonawca

10)

11)

12)

powotywat si¢, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy — Prawo zamowien
publicznych, w celu wykazania spetniania warunkéw udzialu w postepowaniu, o
ktorych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy — Prawo zaméwien publicznych. W takim
przypadku Wykonaweca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajagcemu, iZ proponowany
inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spelnia warunki udzialu w
postepowaniu, o ktorych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy — Prawo zamoéwien
publicznych, w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o
udzielenie zamoéwienia, poprzez przedstawienie w tym celu odpowiednich
dokumentow, potwierdzajacych speinianie warunkow udziatlu w postgpowaniu,
przedluzenia terminu realizacji umowy w przypadku ujawnienia podczas
wykonywania robot stanowisk archeologicznych, zabytkow ruchomych i
nieruchomych wymagajacych zabezpieczenia — o czas niezbedny na ich
zabezpieczenie lub przeniesienie, 0 ile przerwa ta bedzie miata wplyw na
dotrzymanie terminu koncowego realizacji umowy;

zmniejszenie zakresu prac i odpowiednio zmniejszenie wynagrodzenia wykonawcy
w przypadku stwierdzenia, ze roboty ujete w projekcie nie sg niezbgdne do
wykonania z zastrzezeniem § 5 ust. 23 pkt 1 umowy;

zmiany technologii wykonania elementow robot, rozwigzan technicznych lub
materiatowych wynikajacych z dokumentacji, w trakcie prowadzenia robot na
wniosek Wykonawcy lub Zamawiajacego, przy czym dopuszcza si¢ je tylko w
przypadku, gdy proponowane rozwigzanie jest rtOwnowazne lub lepsze funkcjonalnie
od tego, jakie przewiduje dokumentacja. W tym przypadku strona wystepujaca o
zmian¢ przedstawia projekt zamienny zawierajacy opis proponowanych zmian wraz
z rysunkami. Projekt taki wymaga akceptacji Projektanta i LWKZ oraz zatwierdzenia
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do realizacji przez strony umowy (przy udziale Inspektora Nadzoru i Zarzadzajacego

Projektem)

13) zmiany o0séb petigcych funkcje kierownikéw roboét i kierownika budowy. Jezeli
zajdzie konieczno$¢ wprowadzenia takiej zmiany Zamawiajacy zada dokumentoéw
kandydata na stanowisko Kierownika budowy lub Kierownika robdt, z ktorych
jednoznacznie musi wynika¢, ze osoba ta speilnia warunki udzialu, jakie byly
okreslone dla tej osoby w ramach postepowania o udzielenie zamowienia
publicznego

14) zmiany zasad platnosci. Jezeli przed zakonczeniem realizacji zamoéwienia
Zamawiajacy otrzyma indywidualng interpretacje podatkowa dotyczaca podatku od
umow zawartych na podstawie niniejszego postepowania, ktéora wskaze na
konieczno$¢ zastosowania innej stawki podatku VAT niz wynikajacy oferty i
umowy, Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmiany umowy z Wykonawcag na
podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy polegajaca na zmianie stawki podatku VAT -
do tych cze$ci zamodwienia, do ktorych bedzie to uzasadnione w §wietle otrzymanej
interpretacji indywidualnej (stata zostaje kwota netto, wykonawca wystawi faktury z
wlasciwym podatkiem VAT).

15) zmiana systemu rozliczen. Zamawiajacy moze skroci¢ badz wydluzy¢é okres
rozliczeniowy, o ktorym mowa w § 5 pkt.1 Umowy o maksymalnie 31 dni.

16) Zamawiajacy dopuszcza  zastosowanie innych rozwigzan technicznych,
technologicznych, innych materiatéw i urzadzen niz przewidziane w dokumentacji
pod warunkiem, ze:

a) wynika¢ be¢da z koniecznosci usunigcia btedow w dokumentacji lub realizacji
przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych,
technologicznych lub materialowych niz przewidziane w dokumentacji,

b) przyjete w dokumentacji materiaty lub urzadzenia sg niedostgpne na rynku,
zostaly wycofane z produkcji;

c) Wykonanie elementow jednostkowych - indywidualnych proponowanych przez
Wykonawce bedzie zapewnia¢ wyzsza trwatos¢ 1 lepsze warunki eksploatacyjne.
Rozliczenie ewentualnych robot zamiennych nastapi kosztorysem réznicowym,
ktéry stanowi¢ bedzie réznice pomiedzy kosztorysem ofertowym dla robot
podstawowych, a kosztorysem robo6t zamiennych. Kosztorys zamienny nalezy
opracowa¢ na zasadach okre§lonych dla kosztorysu robot dodatkowych. O
koniecznosci wykonania rob6t zamiennych Zamawiajacy pisemnie powiadamia
Wykonawcg. Wykonawca w terminie 7 dni od daty otrzymania tego pisma
sporzadza kosztorys rdznicowy. Po sprawdzeniu przez Inspektora nadzoru
kosztorysu roznicowego oraz po jego zatwierdzeniu przez Zamawiajacego
strony dokonaja zmiany umowy. Kosztorys zamienny oparty bedzie na
nastgpujacych zalozeniach:

- ceny czynnikow produkcji (Rg, M, S, K , Z) zostang przyjete z kosztorysu, o
ktéorym mowa w § 5 ust. 21
- w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danych robot w oparciu o
pozycje z kosztorysu, o ktéorym mowa w § 1 ust. 12 pkt 1, brakujace ceny
czynnikow produkcji zostang przyjete wg zasad wskazanych w § 5 ust. 25
2. Opoznienia musza by¢ wpisane do dziennika budowy lub potwierdzone stosownymi
protokotami podpisanymi przez Kierownika Budowy 1 Inspektora Nadzoru oraz
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zaakceptowane przez Zarzadzajacego projektem 1 Zamawiajacego. Ustalone nowe

terminy realizacji zamoéwienia beda odpowiada¢ okresowi niezbednemu na usunigcie

przeszkody.

Nie stanowi istotnej zmiany umowy zmiana danych teleadresowych oraz o0sob

wskazanych do kontaktow migdzy stronami umowy.

Wszelkie zmiany umowy wymagaja pod rygorem niewaznosci formy pisemnej

i podpisania przez obydwie strony umowy.

Z wnioskiem o zmian¢ umowy moze wystgpi¢ zarowno Wykonawca, jak 1 Zamawiajacy.

Strony przewiduja zmiang umowy w przypadku zmiany:

1) stawki podatku od towarow i ustug VAT. Stawka i kwota podatku VAT oraz
wynagrodzenie brutto ulegna zmianie odpowiednio do przepisow prawa
wprowadzajacych zmiang¢ stawki podatku VAT, co oznacza, ze Zamawiajacy
dopuszcza mozliwo$¢ zmniejszenia i zwigkszenia wynagrodzenia brutto o kwote
rowng roznicy wynikajacej ze zmienionej stawki podatku - dotyczy to czesci
wynagrodzenia za roboty, ktorych w dniu zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie
wykonano;

2) zmiany wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace albo minimalnej stawki
godzinowej ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 pazdziernika
2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prac¢ (Dz. U. z 2002 r., nr 200, poz.1679 z
p6zn. zm.). Wynagrodzenie moze ulec zmianie odpowiednio do zmiany wysokosci
kosztow pracy ponoszonych przez Wykonawce w zwigzku z realizacja
przedmiotowego zamodwienia, o ile zmiana kosztow pracy wynika ze zmiany
przepisow prawa dot. wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo
minimalnej stawki godzinowej i ma wptyw na koszt wykonywania zamdwienia przez
Wykonawce. Wprowadzenie przedmiotowych zmian wynagrodzenia mozliwe
bedzie, jezeli Wykonawca:

udowodni, ze zmiana w/w przepisOw bedzie miata wplyw na koszty wykonania
zamoOwienia przez Wykonawce,
wykaze, jaka czg$¢ wynagrodzenia stanowig koszty pracy ponoszone przez
Wykonawce w trakcie realizacji zamoOwienia oraz jak zmiana przepisOw wplynie
na wysokos$¢ tych kosztow.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzezen dotyczacych
wysokosci kosztow pracy przedstawionych przez Wykonawce.

3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci stawki skladki na ubezpieczenia spoteczne lub
zdrowotne. Wynagrodzenie moze ulec zmianie odpowiednio do zmiany wysokosci
kosztow ponoszonych przez Wykonawce w zwigzku z realizacjga przedmiotowego
zamOwienia, o ile zmiana tych kosztow wynika ze zmiany przepiséw prawa dot.
zasad podlegania ubezpieczeniom spolecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne i ma wptyw na
koszt wykonywania zamowienia przez Wykonawce. Wprowadzenie przedmiotowych
zmian wynagrodzenia mozliwe bedzie, jezeli Wykonawca:

udowodni, ze zmiana w/w przepisOw bedzie miala wplyw na koszty wykonania
zamoOwienia przez Wykonawce,
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wykaze, jakg czg$¢ wynagrodzenia stanowig koszty pracy ponoszone przez

Wykonawce w trakcie realizacji zamdOwienia oraz jak zmiana przepisow wptynie

na wysokos$¢ tych kosztow.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzezen dotyczacych
wysokosci kosztow pracy przedstawionych przez Wykonawce.

Strona wnioskujaca o zmian¢ wskazang w ust. 6 musi wykaza¢ srodkami dowodowymi,
ze zmiany o ktérych mowa w ust. 6 maja bezposredni wplyw na wysokos¢
wynagrodzenia wykonawcy tj. wykaza¢, ze zmiany wskazane w ust. 6 wymuszaja
podwyzszenie kosztow wykonania.
Wykonawca zobowigzany jest w terminie wskazanym przez Zamawiajacego przedtozy¢
Zamawiajacemu na piSmie szczegdOtowa analize porownawcza kosztow (przed i po
nowelizacji) stanowiacag wykaz poniesionych wydatkow w zwigzku ze zmiang ww.
przepisow z powotaniem si¢ na stosowne przepisy, z ktorych wynikaja ww. zmiany, a
takze przedlozy¢ konieczne dokumenty (w tym o$wiadczenia dla celow podatkowych 1
ZUS).
W przypadku wystgpienia okoliczno$ci, o ktérych mowa w ust. 6 pkt 1 lit. a) czes¢
wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o ktorym mowa w § 3 umowy, ptatna po zaistnieniu
ww. okoliczno$ci, ulegnie zmianie o warto$¢ réznicy pomiedzy nowa wartoscig podatku
od towaréow i ustug (ustalong w oparciu o stawke podatku od towaréw i ustug po
zmianie), a dotychczasowg wartoscig podatku od towaréw i ustug (ustalong w oparciu o
stawke podatku od towaréw i ustug przed zmiang). W takiej sytuacji wynagrodzenie
brutto bedzie obejmowalo stawke i wartos¢ obowigzujaca w dniu wystawienia faktury.
Wynagrodzenie netto Wykonawcy nie ulegnie zmianie.
W przypadku wystgpienia okoliczno$ci, o ktérych mowa w ust. 6 pkt 1 lit. b) czes¢
wynagrodzenie brutto Wykonawcy, o ktorym mowa w § 3 umowy, ptatna po zaistnieniu
ww. okolicznosci, po spetnieniu warunku, o ktérym mowa w ust. 11, ulegnie zmianie o
warto$¢ zmiany kosztu Wykonawcy, wynikajaca ze zmiany kwoty wynagrodzen oséb
bezposrednio wykonujacych przedmiot umowy podanych w dokumentach, o ktorych
mowa w ust. 12, do wysokosci aktualnie obowigzujacego minimalnego wynagrodzenia
lub minimalne; stawki godzinowej, z uwzglednieniem wszystkich obcigzen
publicznoprawnych od kwoty zmiany minimalnego wynagrodzenia lub minimalnej
stawki godzinowej tych osob.
W przypadku wystapienia okoliczno$ci, o ktérych mowa w ust. 6 pkt 1 lit. ¢) czgsé
wynagrodzenie brutto Wykonawcy, o ktorym mowa w § 3 umowy, ptatna po zaistnieniu
ww. okoliczno$ci, po spetnieniu warunku, o ktérym mowa w ust. 12 ponizej, ulegnie
zmianie o warto$¢ zmiany kosztu Wykonawcy, jaka bedzie on zobowigzany dodatkowo
ponies¢ w celu uwzglednienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowe kwoty netto
wynagrodzenia oséb bezposrednio wykonujacych zamowienie na rzecz Zamawiajacego
podanych w dokumencie, o ktérym mowa w ust. 12 ponize;j.
Warunkiem dokonania zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, o ktorej mowa w ust. 6 pkt 1
lit. b) 1 c) jest zlozenie przez Wykonawc¢ Zamawiajacemu wniosku o zmiang
wynagrodzenia wraz z dokumentami potwierdzajacymi zasadno$¢ ztozenia takiego
wniosku, a w szczegolnosci szczegdtowa kalkulacje kosztow obejmujaca wykaz osob
bezposrednio wykonujacych zamdéwienie wraz z wykazang wysokoscig minimalnego
wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej za prace tych osob 1 zwigzanych z tym
obcigzen publicznoprawnych lub zmiany ich sktadek na ubezpieczenie spoteczne badz
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zdrowotne bedacych konsekwencja zmiany obowigzujagcego minimalnego wynagrodzenia
i taczng kwote wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w zwigzku z ww. zmianami
majacymi wplyw na wykonanie przedmiotu umowy. Na podstawie przedtozonych wraz z
whnioskiem, o ktorym mowa w zdaniu poprzednim dokumentow Wykonawca powinien
wykazaé, ze zaistniata zmiana ma bezposredni wplyw na koszty wykonania zamowienia
oraz okresli¢ stopien, w jakim wptynie ona na wysokos$¢ wynagrodzenia.

Ciezar dowodu, ze okoliczno$ci wymienione w ust. 6 pkt 1 lit. b) i ¢) majg wptyw na
koszty wykonania zaméwienia spoczywa na Wykonawcy.

Zmiany wysoko$ci wynagrodzenia, o ktorych mowa w ust. 3 pkt 1 mogg zosta¢ dokonane
ze skutkiem nie wcze$niej niz na dzien wejscia w zycie przepiséw, z ktorych wynikajg te
zmiany.

Zmiany, o ktorych mowa w ust. 6 moga by¢ dokonane tylko, jezeli jest to niezbedne dla
prawidtowego wykonania umowy lub umowy o dofinansowanie projektu.

Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktore Zamawiajagcy moze
wyrazi¢ zgode. Nie stanowig one jednak zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.

§19
Zmiana umowy — zagrozenie epidemiologiczne

1. Umowa moze zosta¢ zmieniona w sytuacji zaistnienia okoliczno$ci zwigzanych z

wystgpieniem COVID-19 lub innego rodzaju zagrozenia zdrowia publicznego, ktore
wptywaja lub moga wplynaé na nalezyte wykonanie Umowy.

2. Strony Umowy niezwlocznie, wzajemnie informuja si¢ o wplywie okolicznosci

zwigzanych z wystgpieniem COVID-19 lub innego rodzaju zagrozenia zdrowia
publicznego na nalezyte wykonanie Umowy, o ile taki wptyw wystapil lub moze
wystapic.

3. Kazda ze Stron Umowy moze zawnioskowa¢ o jej zmiang. W celu dokonania zmiany

Umowy Strona o to wnioskujgca zobowigzana jest do ztozenia drugiej Stronie
propozycji zmiany w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okolicznosci bedacych
podstawg zmiany.

4. Wniosek o zmiang Umowy powinien zawiera¢ co najmnie;j:

a. zakres proponowanej zmiany,

b. opis okolicznosci faktycznych uprawniajacych do dokonania zmiany

C. podstawe dokonania zmiany, to jest podstawe prawng wynikajaca z przepisow
Ustawy lub postanowien Umowy,

d. informacje i dowody potwierdzajace, ze zostaly spelione okolicznosci
uzasadniajgce dokonanie zmiany Umowy.

5. Dowodami, o ktorych mowa w pkt. 4 lit. d powyzej, sa wszelkie oswiadczenia lub

dokumenty, ktore uzasadniajg dokonanie proponowanej zmiany, w tym w

szczegolnosci

1) oswiadczenia lub dokumenty dotyczace nieobecnosci pracownikow lub osob
Swiadczacych pracg za wynagrodzeniem na innej podstawie niz stosunek pracy,
ktdre uczestnicza lub mogtyby uczestniczy¢ w realizacji zamowienia,

2) decyzje wydane przez Gtownego Inspektora Sanitarnego lub dziatajgcego z jego
upowaznienia panstwowego wojewodzkiego inspektora sanitarnego, w zwigzku z
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przeciwdziataniem COVID-19, naktadajace na wykonawce obowigzek podjecia
okreslonych czynnosci zapobiegawczych lub kontrolnych,

polecenia lub decyzje wydane przez wojewodow, ministra wtasciwego do spraw
zdrowia lub Prezesa Rady Ministrow, zwigzane z przeciwdzialaniem COVID-19,
o ktérych mowa w art.11 ust. 1-3 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczegdlnych
rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem
COVID-19, innych chordob zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji
kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. poz.374, ze zm.),

analiza rynku potwierdzajgca brak lub istotne ograniczenie dost¢pnosSci
materiatdow, surowcoOw, produktéw lub sprze¢tu niezbednych do wykonania
Umowy,

dokument potwierdzajacy obiektywne trudnosci w uzyskaniu materiatow,
surowcow, produktow lub sprzetu niezbednych do wykonania Umowy, takie jak
w szczegbOlnosci oferty lub korespondencja z podmiotem trzecim (np.
dystrybutorem, producentem, dostawca, ustugodawca),

dokument potwierdzajacy wystgpienie opoznien w realizacji innych
przedsigwzigé, ktore wptywaja na termin realizacji Umowy lub poszczegdlnych
Swiadczen,

dokument potwierdzajacy wystapienie okolicznosci, ktorych Strony nie mogty
przewidzie¢ przed zawarciem Umowy, a ktore wptywaja na termin wykonania
Umowy lub poszczegdlnych §wiadczen,

dokument potwierdzajacy, ze dokonanie zmian przedmiotu Umowy ma wptyw na
termin wykonania Umowy lub poszczegolnych swiadczen,

dokument potwierdzajacy zmiang kosztu Wykonawcy wynikajaca ze zmiany
przedmiotu lub terminu wykonania Umowy (np. oferty dostawcow,
ustugodawcow, dystrybutorow lub producentow sprzetu, lub innych podmiotéw
oferujacych swiadczenia, ktorych nabycie stanie si¢ niezbedne wskutek dokonania
proponowanej zmiany),

10) dokument potwierdzajacy koniecznos¢ uiszczenia dodatkowych danin publiczno-

prawnych, optat administracyjnych, sgdowych itp., ktore muszg zosta¢ poniesione
przez Wykonawce w zwigzku ze zmiang Umowy,

11) innych okolicznosci, ktore uniemozliwiaja badz w istotnym stopniu ograniczaja

mozliwo$¢ wykonania Umowy.

6. Strona wnioskujaca o zmiang terminu wykonania Umowy lub poszczegélnych

7.

swiadczen zobowigzana jest do wykazania, ze ze wzgledu na zaistniate okolicznos$ci —
uprawniajgce do dokonania zmiany — dochowanie pierwotnego terminu jest
niemozliwe.

W przypadku ztozenia wniosku o zmiane druga Strona jest zobowigzana w terminie 7
dni od dnia otrzymania wniosku do ustosunkowania si¢ do niego. Przede wszystkim
druga Strona moze:

1) zaakceptowa¢ wniosek o zmiang,

2) wezwa¢ Strone wnioskujaca o zmiang do uzupelnienia wniosku Iub
przedstawienia dodatkowych wyjasnien wraz ze stosownym uzasadnieniem
takiego wezwania,

3) zaproponowa¢ podjecie negocjacji tresci umowy w zakresie wnioskowanej
zmiany,

Zat. Nr 2 do SIWZ — Projekt umowy Strona 33z 44



Zatacznik Nr 2 do SIWZ
Projekt umowy
(Znak postepowania: OU-1V.272.5.2020)

4) odrzuci¢ wniosek o zmiang.

8. Odrzucenie wniosku o zmiang powinno zawiera¢ uzasadnienie.

9. Zmiana Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

10.Z negocjacji tresci zmiany umowy Strony sporzadzaja notatke przedstawiajaca
przebieg spotkania i jego ustalenia.

11. W przypadku sporu pomi¢dzy Stronami co do tresci wniosku o zmiang lub zasadnosci
jej dokonania — w szczegolnosci w odniesieniu do wptywu okoliczno$ci bedacych
podstawg do zmiany na realizacj¢ Umowy — Strony moga powota¢ eksperta lub zesp6t
ekspertow w celu uzyskania niezaleznej opinii na temat spornych zagadnien. Ekspert
lub zespot ekspertow jest powolywany za zgoda Zamawiajacego i Wykonawcy.

1) Koszt opinii eksperta lub zespotu ekspertoéw ponosi Strona wnioskujaca o
zmiang, chyba ze z tre$ci opinii wynikaé¢ bedzie jednoznacznie, ze stanowisko
Strony wnioskujacej o zmiang umowy bylo prawidlowe— w takim przypadku
koszty opinii ponosi druga Strona,

2) Koszty zwigzane z opinig eksperta lub zespotu ekspertow nie uprawniajg do
zmiany wynagrodzenia Umowy

§ 20
Prawa autorskie

W ramach ustalonego wynagrodzenia okreslonego w § 3 ust. 1 umowy, Wykonawca

przenosi na Zamawiajgcego cato$¢ autorskich praw majatkowych i zaleznych do

rezultatow prac, bedacych utworami w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 4 lutego

1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz prawo wlasnosci egzemplarza

utworu, no$nikow, na ktorych zostato ono utrwalone — bez dodatkowego wynagrodzenia.

Przeniesienie majatkowych praw autorskich i praw zaleznych, o ktéorych mowa powyzej

w ust. 1 nastgpuje z chwilag podpisania przez Strony protokolu odbioru cze$ciowego i

zaptaty wynagrodzenia, obejmujacego miesigc, w ktorym doszto do przekazania danego

utworu.

Autorskie prawa majatkowe 1 zalezne do utworé6w powstalych w wyniku realizacji

przedmiotu umowy, zostaja przeniesione na Zamawiajacego W celu wykorzystania na

nastepujacych polach eksploatacji:

1)  wprowadzania do obrotu oryginatu albo egzemplarzy, na ktorych utwor utrwalono;
utrwalania i zwielokrotniania kazda mozliwa technika, w szczegdlnosci poprzez
drukowanie, wykonywanie odbitek, przy uzyciu nos$nikow magnetycznych,
magneto - optycznych,  cyfrowych, technik video, techniki komputerowej lub
przy pomocy rzutnika;

2)  publicznego udostepniania utworu lub jego cz¢sci w taki sposob, aby kazdy mogh
mie¢ do niego dostep w miejscu 1 czasie przez siebie wybranym, w szczegdlnosci na
ogolnodostepnej wystawie lub ekspozycji, wyswietlania, wprowadzania do pamieci
komputera, przesylania za pomoca sieci multimedialnej, komputerowej i
teleinformatycznej, w tym publikacja w Internecie, za pomoca wizji, fonii
przewodowej lub bezprzewodowej przez stacj¢ naziemng, nadawanie za
posrednictwem satelity, rownolegle i integralne nadawanie dziela przez inng
organizacj¢ radiowg badz telewizyjng, transmisj¢ komputerowa, facznie z
utrwalaniem w pamieci RAM oraz zezwalaniem na tworzenie 1 nadawanie
kompilacji;
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3)  udoste¢pnienia w ramach przepisow ustawy o dostepie do informacji publicznej;

4)  prawo do korzystania z utworow w catosci lub czesci oraz jego taczenia z innymi
utworami, opracowania poprzez dodanie roéznych elementdw, uaktualnienie,
modyfikacje thumaczenie na roézne jezyki, zmiang barw, okladek, wielkosci i tresci
catosci lub ich cze$ci, zamieszczanie w sprawozdaniach i pismach;

5) do wykorzystania innego niz wymienione powyzej, lecz shuzacego celom
promocyjnym i informacyjnym, oraz w materiatach wydawniczych 1 we wszelkiego
rodzaju mediach audio-wizualnych i komputerowych;

6)  udostepniania przez Zamawiajacego w zakresie opisanych wyzej p6l eksploatacji
odptatnie lub nieodplatnie.

Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiajgcego wylaczne prawo zezwalania na

wykonanie zaleznego prawa autorskiego (do rozporzadzania i korzystania z opracowan

utworéw bedacych rezultatem realizacji niniejszej umowy W nieograniczonym zakresie, a

w szczegllnosci w zakresie pol eksploatacji wymienionych w ust. 3).

Wykonawcy nie bedzie przystugiwaé odrebne wynagrodzenie za korzystanie z utworu na

kazdym odrgbnym polu eksploatacji.

W przypadku utworéw powstalych w rezultacie wykonywania niniejszej umowy przez

Wykonawce z udzialem innych oséb, ktorym przystuguja majatkowe prawa autorskie do

tych utworoéw lub ich czesci, Wykonawca zobowigzuje si¢:

1) naby¢ od autorow utworéw majgtkowe prawa autorskie i prawa zalezne celem ich
dalszego przeniesienia na rzecz Zamawiajacego w trybie okreslonym w niniejszym
paragrafie;

2) uzyska¢ zgode autorow utworow do korzystania przez Zamawiajacego na polach
eksploatacji okres§lonych w niniejszym paragrafie umowy oraz do wykonywania
zaleznego prawa autorskiego;

3) dostarczy¢ Zamawiajacemu wraz z opracowaniami, o$wiadczenia twoOrcow
(wspottworcow) utworow, ze Wykonawca dysponuje prawami autorskimi do tych
utwordw oraz ze wyrazaja oni zgode, o ktorej mowa w pkt. 2;

4) w przypadku wytoczenia powoddztwa przeciwkO Zamawiajacemu w zwigzku z
naruszeniem praw osob trzecich, Wykonawca zobowigzuje si¢ wzia¢ udziat w takim
postgpowaniu po stronie Zamawiajacego.

Przeniesienie autorskich praw majatkowych, a takze praw zaleznych nastgpuje bez

ograniczen czasowych i terytorialnych.

Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego za wszelkie wady prawne

utworu powstalego w zwigzku z wykonywaniem przedmiotu umowy, w tym w

szczegdlnosci Wykonawca ponosi wytaczng odpowiedzialno$¢ za naruszenie praw

autorskich oraz innych praw osob trzecich przy wykonywaniu niniejszej umowy.

Zamawiajacy ma prawo przenoszenia przystugujacych mu na mocy niniejszej umowy,

autorskich praw majatkowych do utworéw, na rzecz oséb trzecich bez zgody

Wykonawcy.

Osobiste prawa autorskie jako niezbywalne, pozostaja wtasnoscig autor6w utworow.

§20
Przechowywanie dokumentacji

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wgladu do dokumentow, w tym dokumentéw

finansowych wykonawcy zwigzanych z realizowanym przedmiotem zamowienia.
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Wykonawca zobowigzuje si¢ do przechowywania dokumentacji zwigzanej
z realizowanym przedmiotem zamodwienia w terminach okreSlonych w art. 140
rozporzadzenia ogbélnego (rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr
1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiajagce wspolne przepisy dotyczace
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Rolnego na
rzecz Rozwoju Obszarow Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego 1
Rybackiego oraz uchylajace rozporzadzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. U. UE L 347
z 20 grudnia 2013 r., str. 374 — 469)), w sposob zapewniajgcy dostepnos¢, poufnos¢ i
bezpieczenstwo oraz do informowania Zamawiajagcego o miejscu przechowywania
dokumentéw zwigzanych z realizowanym przedmiotem zamowienia.

W przypadku konieczno$ci przedtuzenia terminu, o ktdrym mowa w ust. 2, Zamawiajacy
powiadomi o tym pisemnie Wykonawcg przed uptywem terminu okre§lonego w ust. 2.
Obowigzek, o ktorym mowa w ust. 2 1 3 dotyczy calej korespondencji zwigzanej
z realizacja przedmiotu umowy, protokoldw odbioru, dokumentacji z procesu
inwestycyjnego.

Dokumentacja, o ktérej mowa powyzej przechowywana jest w formie oryginatow albo
kopii poswiadczonych za zgodno$¢ z oryginalem przechowywanych na powszechnie
uznawanych nos$nikach danych.

W przypadku zmiany miejsca przechowywania dokumentéw oraz w przypadku
zawieszenia lub zaprzestania przez wykonawce dziatalnosci przed terminem, o ktorym
mowa w ust. 2 lub 3, Wykonawca zobowigzuje si¢ pisemnie poinformowac
Zamawiajacego o miejscu przechowania dokumentow zwigzanych z realizowanym
przedmiotem zamdwienia w terminem miesigca przed zmiang tego miejsca.

§21
Ochrona danych osobowych
Jezeli w trakcie realizacji umowy dojdzie do przekazania wykonawcy danych osobowych
niezbednych do realizacji zamoOwienia, Zamawiajacy bedzie ich administratorem w
rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporzadzenia PE i1 Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. (zwane dalej ,,Rozporzadzeniem™), a Wykonawca — podmiotem przetwarzajagcym
te dane w rozumieniu pkt 8 tego przepisu.
Zamawiajacy powierza Wykonawcy, w trybie art. 28 Rozporzadzenia dane osobowe do
przetwarzania, wylacznie w celu wykonania przedmiotu niniejszej umowy.
Wykonawca zobowiazuje si¢:
1)przetwarza¢ powierzone mu dane osobowe zgodnie 2z niniejszg umowa,
Rozporzadzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowigzujacego,
ktore chronig prawa osob, ktorych dane dotycza,
2)do zabezpieczenia przetwarzanych danych, poprzez stosowanie odpowiednich
srodkow technicznych 1 organizacyjnych zapewniajacych adekwatny stopien
bezpieczenstwa odpowiadajacy ryzyku zwigzanym z przetwarzaniem danych
osobowych, o ktéorych mowa w art. 32 Rozporzadzenia,
3)dotozy¢ nalezytej starannosci przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych,
4)do nadania upowaznien do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom,
ktore beda przetwarzaty powierzone dane w celu realizacji niniejszej umowy,
5)zapewni¢ zachowanie w tajemnicy (o ktorej mowa w art. 28 ust 3 pkt b
Rozporzadzenia) przetwarzanych danych przez osoby, ktére upowaznia do
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przetwarzania danych osobowych w celu realizacji niniejszej umowy, zarbwno w

trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzajacym, jak i po jego ustaniu.
Wykonawca po wykonaniu przedmiotu zamdwienia, usuwa / zwraca Zamawiajgcemu
wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejace kopie, chyba ze prawo Unii
lub prawo panstwa cztonkowskiego nakazuja przechowywanie danych osobowych.
Wykonawca pomaga Zamawiajagcemu w niezbednym zakresie wywigzywaé si¢ z
obowigzku odpowiadania na zadania osoby, ktorej dane dotyczg oraz wywigzywania si¢ z
obowigzkow okreslonych w art. 32-36 Rozporzadzenia.
Wykonawca, po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbednej zwtoki
zglasza je administratorowi, nie pdzniej niz w ciggu 72 godzin od stwierdzenia
naruszenia.
Zamawiajacy, zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporzadzenia ma prawo kontroli, czy
srodki zastosowane przez Wykonawce przy przetwarzaniu 1 zabezpieczeniu
powierzonych danych osobowych spetniajg postanowienia umowy, w tym zlecenia jej
wykonania audytorowi.
Zamawiajacy realizowaé bedzie prawo kontroli w godzinach pracy Wykonawcy
informujac o kontroli minimum 3 dni przed planowanym jej przeprowadzeniem.
Wykonawca zobowigzuje si¢ do usunigcia uchybien stwierdzonych podczas kontroli w
terminie nie dtuzszym niz 7 dni
Wykonawca udostepnia Zamawiajacemu wszelkie informacje niezbedne do wykazania
spelnienia obowigzkéw okreslonych w art. 28 Rozporzadzenia.
Wykonawca moze powierzy¢ dane osobowe objete niniejsza umowa do dalszego
przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu
uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego.
Podwykonawca, winien spetnia¢ te same gwarancje i obowigzki jakie zostaly nalozone na
Wykonawceg.
Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialnos¢ wobec Zamawiajacego za dziatanie
podwykonawcy w zakresie obowigzku ochrony danych.
Wykonawca zobowigzuje si¢ do niezwlocznego poinformowania Zamawiajacego o
jakimkolwiek postgpowaniu, w szczeg6lnosci administracyjnym lub sadowym,
dotyczacym przetwarzania przez Wykonawce¢ danych osobowych okre§lonych w
umowie, o0 jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczacym
przetwarzania tych danych, skierowanych do Wykonawcy, a takze o wszelkich
planowanych, o ile s3 wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach dotyczacych
przetwarzania danych osobowych, w szczegdlnosci prowadzonych przez inspektorow
upowaznionych przez Prezesa Urzgdu Ochrony Danych Osobowych.
Wykonawca zobowigzuje si¢ do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, danych,
materiatow, dokumentéw i1 danych osobowych otrzymanych od Zamawiajgcego oraz
danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposob, zamierzony czy przypadkowy w formie
ustnej, pisemnej lub elektronicznej (,,dane poufne™).
Podmiot przetwarzajacy oswiadcza, ze w zwiazku ze zobowigzaniem do zachowania w
tajemnicy danych poufnych nie beda one wykorzystywane, ujawniane ani udostgpniane W
innym celu niz wykonanie Umowy, chyba Ze konieczno$¢ ujawnienia posiadanych
informacji wynika z obowigzujacych przepiséw prawa lub Umowy.
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17. W sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem, zastosowanie beda mialy
przepisy Kodeksu cywilnego, rozporzadzenia RODO, Ustawy o ochronie danych
osobowych.

§22
Postanowienia koncowe

1. Strony zobowigzuja si¢ do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji pozostajacych
w zwigzku z wykonaniem niniejszej umowy, chyba, ze obowigzek przekazania
informacji dotyczacych zawarcia realizacji lub wykonania niniejszej umowy wynikat
bedzie z obowigzujacych przepiséw prawa.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowg stosuje si¢ przepisy obowigzujacego
prawa, w szczegolnosci Kodeksu cywilnego, Prawa zamowien publicznych, Prawa
budowlanego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

3. Wykonawca nie moze zbywaé na rzecz osob trzecich wierzytelnosci powstalych w
wyniku realizacji niniejszej umowy.

4. Kazda ze Stron, jezeli uzna, iz prawidlowe wykonanie niniejszej umowy tego wymaga,
moze zazada¢ spotkania w celu wymiany informacji i podjecia krokéw zmierzajacych do
wyeliminowania wszelkich nieprawidlowosci zwigzanych z realizacjag umowy.

5.  Wszelkie spory wynikajace z niniejszej umowy lub powstajace w zwigzku z umowa beda
rozstrzygane przez sad wtasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

6. Wszelkie zmiany umowy wymagaja ancksu sporzadzonego w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci.

7. Umowa wchodzi w zycie z dniem podpisania jej przez upowaznionych przedstawicieli
stron.

8. Umowg sporzadzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach: po jednym dla kazdej ze
stron.

9. Zalacznikami do umowy sa:

1) Wzér Oswiadczenia podwykonawcy,
2) Wz6r Oswiadczenia dalszego podwykonawcy,
3) Wzoér karty gwarancyjne;j.

W imieniu Zamawiajacego: W imieniu Wykonawcy:
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Zatacznik Nr 1 doumowy zdnia ................. 2020r.

nazwa (firma) i adres podwykonawcy

OSWIADCZENIE
Reprezentujac

Nazwa (firma) i adres Podwykonawcy
bedacego Podwykonawca

Nazwa (firma) i adres Podwykonawcy
w zakresie

Nazwa (firma) i adres Wykonawcy

Oswiadczam, ze otrzymatem nalezne wynagrodzenie od Wykonawcy:
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za prace wykonane w okresie od ...........coiiiiiiiiiiiiiii e do

NETO: L. oo

podatek VAT: ..o

DIULLO: © ot

zgodnie z fakturg VAT/rachunkiem NI ......cccciiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiniiciinnsccnnnns z dnia
........................... oraz protokolem wykonanych prac, podpisanym przez kierownika

budowy Wykonawcy oraz inspektora nadzoru. Odpis protokotu zalaczam.

(podpis)
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Zatacznik nr 2 do umowy Nr .........zdnia ................. 2019rr.

nazwa (firma) i adres podwykonawcy
OSWIADCZENIE

Reprezentujac

(nazwa (firma) i adres dalszego Podwykonawcy)
bedacego dalszym Podwykonawca

(nazwa Wykonawcy)

Oswiadczam, ze otrzymatem nalezne wynagrodzenie od Podwykonawcy

817 110 o

podatek VAT: ..o
BIUttO: oo
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zgodnie z fakturg VAT/rachunkiem nr ......ccoioiiiiiiiiiiiiiniiiinnnen z dnia
..................................... oraz protokolem wykonanych prac, podpisanym przez
kierownika budowy Wykonawcy, kierownika robot Podwykonawcy i Inspektora
nadzoru. Odpis protokolu zalaczam.

(po‘d|-ois)
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Zatacznik nr 3 doumowy Nr .........zdnia ................. 2018 r.

Karta gwarancyjna na roboty budowlane

sporzadzona W dniul .........cceceeeiieiiieniieieie e

1. ZamawiajaCy: ceeeeeeeeneesesensonsssnsonsonnsansons

2. WYKONAWCE: +euieninnraneeeerensensescssnsensessnscnsessssnssnsassssnsansassessnsans
3. Przedmiot Uumowy: ........ccooviiiiiiiiiiiiii e,

4. Data odbioru koncowego: .................. r.

5. Ogo6lne warunki gwarancji jakosci.

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5

5.6

5.7

5.8

5.9

Wykonawca o$wiadcza, ze objety niniejsza karta gwarancji i przedmiot gwarancji
i zostal wykonany zgodnie z umowa, dokumentacja projektowa i specyfikacja
techniczng wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz zasadami wiedzy technicznej i
przepisami techniczno - budowlanymi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytulu gwarancji jakosci za wady fizyczne
zmniejszajace warto$¢ uzytkowa, techniczng 1 estetyczng wykonanych robot
budowlanych, instalacyjnych.

Okres gwarancji jakosci na roboty budowlane, instalacyjne i prace montazowe oraz
zamontowane materialty 1 urzadzenia wynosi ........... miesiecy liczac od dnia
podpisania przez Zamawiajgcego protokotu odbioru koncowego.

Strony ustalajg pierwszy przeglad w okresie gwarancji jakosci po uptywie pierwszego
roku, a nastepne po uplywie kazdego roku. Z przeprowadzonego przegladu wykonanych
robot strony sporzadza protokol, w ktorym wyszczegdlnia ewentualne wady 1 usterki
okreslajac jednoczesnie termin ich usunigcia.

W przypadku wystapienia wad Wykonawca zobowigzany jest do ich usunigcia w
terminie wskazanym przez zamawiajacego nie krotszym niz 14 dni, liczac od dnia
powiadomienia go o wadzie, w ramach wynagrodzenia umownego, o ktorym mowa w §
3 umowy.

W szczegolnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla zycia lub zdrowia ludzi
lub szkoda o duzych rozmiarach, Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego
zabezpieczenia miejsca awarii w celu usunig¢cia zagrozen lub niedopuszczenia do
powiekszenia si¢ szkody.

Powiadomienie o wystapieniu wady Zamawiajacy zglasza Wykonawcy telefonicznie,
mailowo, a nastepnie pisemnie w drodze listu poleconego potwierdza wystgpienie
wady.

Zamawiajacy ma prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajagcego do wysokosci
rzeczywiscie poniesionej szkody.

Jezeli wady nie zostang usunigte w terminie wskazany w pkt 5.6 , Zamawiajgcy
niezaleznie od dochodzonych kar umownych, bedzie uprawniony do zlecenia usunigcia
wad innemu wykonawcy, a koszty usuniecia wad poniesie Wykonawca. Zamawiajgcy
bedzie uprawniony do potracenia roéwnowartosci tych kosztow z wniesionego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
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5.10 Po uplywie okresu gwarancji jako$ci, Zamawiajagcy wyznaczy termin odbioru
pogwarancyjnego.
5.11. Nie podlegaja uprawnieniom z tytutu gwarancji jakosci wady powstate na skutek:
a) sity wyzszej,
b)  szkod wyniktych z normalnego zuzycia technicznego,
c)  szkod powstatych na skutek dziatania osob trzecich.
5.12. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktore spowodowat
w czasie prac nad usuwaniem wad i usterek.
5.13. W okresie gwarancji i r¢kojmi Wykonawca i Zamawiajgcy zobowigzani sg do
pisemnego wzajemnego zawiadomienia w terminie 7 dni o:
1)  zmianie adresu lub firmy,
2)  zmianie 0sob reprezentujacych strony,
3)  ogloszeniu upadtosci Wykonawcy,
4)  ogloszeniu likwidacji firmy Wykonawcy.

WYKONAWCA
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