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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania ogélne dotyczace wykonania i
odbioru robét zwigzanych z przebudowg budynku Lubelskiego Urzedu Wojewddzkiego w
Lublinie przy ul. Lubomelskiej 1-3, w celu dostosowania go do aktualnych wymagan ppoz.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét zwigzanych z przebudowa budynku Lubelskiego Urzedu
Wojewoddzkiego w Lublinie przy ul. Lubomelskiej 1-3, w celu dostosowania go do aktualnych
wymagan ppoz.

1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania og6lne, wspdlne
dla robot budowlanych objetych specyfikacjami technicznymi:

Roboty stanowigce przedmiot przetargu nalezy wykona¢ zgodnie z zatozeniami i
parametrami okreslonymi w niniejszych warunkach technicznych (SWT) oraz zgodnie z
zatozeniami wspoélnymi dla wszystkich dziatéw robét, a takze zgodnie z kompletem rysunkow
dokumentacji technicznej. W sktad robét wchodzg wszystkie prace uzupetniajace, zwigzane
z pracami podstawowymi oraz wszystkie Swiadczenia niezbedne dla petnego i prawidtowego
ukonczenia robot. Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ instalacje kompletne i sprawne,
a wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z regutami sztuki budowlane;j.

]
2
3
4

) Prace branzy budowlanej okreslone w Projekcie Budowlanym i Wykonawczym

) Prace branzy konstrukcyjnej okreslone w Projekcie Budowlanym i Wykonawczym
) Prace branzy elekirycznej okreslone w Projekcie Budowlanym i Wykonawczym

) Prace branzy sanitarnej okreslone w Projekcie Budowlanym i Wykonawczym

Ustala sie, ze niniejszy przetarg obejmuje wykonanie wszystkich prac lub zalecen, ktére
zostang narzucone przez Inwestora, jego doradcéw ds. technicznych oraz przedstawicieli
Inwestora i ktére beda niezbedne dla zapewnienia zgodnosci wykonywanych elementow z
obowigzujgcymi przepisami.

Wykonawca niniejszego przetargu zobowigzany jest wykona¢ prace w uzgodnieniu i pod

nadzorem dostawcéw poszczegdlnych urzadzehn wyposazenia technologicznego.
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Przedsiebiorstwa wykonujgce roboty nie mogg wnosi¢ jakichkolwiek reklamacji ani tez zgdaé
jakiegokolwiek odszkodowania z tytutu utrudnienia lub przerwania prac, utraty materiatéw lub
zaistnienia wszelkich szkod, ktére wyniknetyby z powodu btedéw w dokumentacji
projektowe;.

Roboty nalezy prowadzi¢ z uwzglednieniem przepiséw administracyjnych w tym
rozporzgdzen lokalnych, a w szczegdlnosci:

Ochrona Srodowiska :0.S.

Inspekcja Pracy P.1LP.

Bezpieczenstwa i higieny pracy :BHP

Przepisy pozarowe :PPOZ.

Kontrole i wymagania dodatkowe:

Wykonawca nie moze zgda¢ zadnego zwiekszenia ceny z tytutu wykonania wszelkich
dodatkowych czynnosci lub kontroli, o ktére poproszg publiczne stuzby techniczne lub
dostawcy medidw.

Wykonawca obowigzany jest do uwzglednienia w cenie swojej oferty wszystkich przepisow i
wymogoéw technicznych wynikajgcych z lokalizacji i planu miejscowego, warunkéw
technicznych dostawcéw medidw, niezaleznie od tego czy bedg to wymogi dotyczace
samych robét, ich odbioru, préb, dokumentéw do dostarczenia przy zakonczeniu budowy,
czy tez czynnosci kontrolnych w trakcie wykonywania robo6t. Koszty te muszg by¢ z gory
uwzglednione w cenie ofertowej Wykonawcy.

Wszystkie wyniki badan i prob muszg by¢ umieszczone w sprawozdaniach, dostarczone
przedstawicielom Inwestora wraz z komentarzem.

1.4. Laczna (ryczattowa) cena za dostawe robot

Niniejsze szczegbétowe warunki techniczne SWT, tabela elementéw scalonych(slepe
kosztorysy) oraz zatgczone rysunki moga nie zawieraé doktadnego wyliczenia i opisu
wszystkich materiatéw, szczego6tow ani elementéw montazowych.

Ustala sie, ze cena ryczattowa obejmuje nie tylko prace zaznaczone na rysunkach,
przekrojach i rzutach pionowych, opisane zaréwno w dokumentacji dostarczonej przez
Inwestora, jak tez w dokumentacji dostarczonej przez oferenta, a takze prace uwzglednione
lub nieuwzglednione w ofercie i instrukcjach, lecz réwniez i te prace, ktére w sposob
domysiny sg niezbedne do petnego ukonczenia przedmiotowych rob6t zgodnie z Regutami
Sztuki Budowlanej, do wykonania poszczegolnych elementéw oraz do osiggniecia wynikéw
okreslonych w projekcie i w ofercie, jak rowniez wszelkie niezbedne prace potrzebne do
wykonania rob6t budowlanych zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
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Wykonawca, zapoznawszy sie z zakresem rob6t przewidzianych do wykonania, stwierdza,
ze jego umiejetnosci zawodowe pozwolg mu na uzupetnienie tych elementow, ktére mogtyby
zosta¢ pominiete w poszczegdlnych czesciach dokumentacii.

1.5. Okreslenia podstawowe

llekro¢ w ST jest mowa o:

obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumiec:

a. budynek wraz z instalacjami i urzagdzeniami technicznymi,

b. budowle stanowigca catos¢ techniczno - uzytkowa wraz z instalacjami i urzgdzeniami,
c. obiekt matej architektury,

budynku - nalezy przez to rozumiec taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany

z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrdéd budowlanych oraz posiada
fundamenty i dach,

budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu,
a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego,

robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na

przebudowie, montazu, remoncie lub rozbi6rce obiektu budowlanego,

urzgdzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumieé urzadzenia techniczne zwigzane

z obiektem budowlanym zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przytgcza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub
gromadzeniu $ciekéw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki,

terenie budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty

budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy,

prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane - nalezy przez to rozumiec tytut

prawny wynikajgcy z prawa wtasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego
prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do
wykonywania rob6t budowlanych,

dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz

z zatgczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych

i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne
i ksigzke obmiardw, a w przypadku realizacji obiektéw metodg montazu - takze dziennik
montazu,

dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy

z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania rob6t oraz geodezyjnymi
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pomiarami powykonawczymi,

aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu,

stwierdzajgcg jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie,

wiadciwym organie - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego

lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci
okreslonych w rozdziale 8,

wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyrdéb w rozumieniu przepiséw

0 ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub
zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrob
pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym
integralng catos¢ uzytkowa,

organie samorzgdu zawodowego - nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone

w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektéw, inzynieréw
budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pbzn. zm.),

obszarze oddziatywania obiektu - nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu

budowlanym na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym
obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu,

dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie

z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych
oraz zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w czasie wykonywania robot,

kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robét, upowazniona do

kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,
ponoszaca ustawowg odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe,

rejestrze obmiaréw - nalezy przez to rozumie¢ - akceptowang przez Inspektora nadzoru

ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzacg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonanych rob6t w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikdw.
Wopisy w rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru
budowlanego,

laboratorium - nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego,
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego,
niezbedne do przeprowadzania niezbednych badan i préb zwigzanych z oceng jakosci
stosowanych wyrobéw budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robdét,

materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak

rowniez rozne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacjg
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projektowsg i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru,

odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢ wykonanych robot

dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone -
z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot
budowlanych,

poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane

Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robot
lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy,

projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedaca
autorem dokumentacji projektowej,

czesci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumieé¢ czes¢ obiektu budowlanego

zdolng do spetniania przewidywanych funkcji techniczno - uzytkowych
i mozliwg do odebrania i przekazania do eksploataciji,

ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach,

aprobatach technicznych i szczeg6towych specyfikacjach technicznych,
inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie

techniczne i praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne
funkcje techniczne w budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzér nad budowg obiektu
budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezgcg kontrole
jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robét
zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzgdzen technicznych, jak
rowniez przy odbiorze gotowego obiektu,

instrukcji technicznej obstugi (eksploatacii) - opracowana przez projektanta lub dostawce

urzgdzen technicznych i maszyn, okreslajgca rodzaje i kolejnos¢ lub wspotzaleznosc
czynnosci obstugi, przegladow i zabiegéw konserwacyjnych, warunkujgcych ich efektywne i
bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest réwniez
sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego,

istotnych wymaganiach - oznaczajg wymagania dotyczgce bezpieczenstwa, zdrowia

i pewnych innych aspektéw interesu wspolnego, jakie maja spetnia¢ roboty budowlane,
normach europejskich - oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji

(CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzaciji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy
europejskie” (EN) lub ,dokumenty harmonizacyjne” (HD) zgodnie z og6inymi zasadami
dziatania tych organizacii,

przedmiarze roboét - to zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych
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w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczeg6towym opisem lub wskazaniem
podstaw ustalajgcych szczegétowy opis, oraz wskazanie szczegétowych specyfikacii
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci
jednostek przedmiarowych rob6t podstawowych,

robocie podstawowej - minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania

pod wzgledem ilosci i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia
robdt,

Wspdlnym Stowniku Zamowien - jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robot
budowlanych, stworzonych na potrzeby zaméwien publicznych. Sktada sie ze stownika
gtéwnego oraz stownika uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii
Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodéw
CPV do okreslania przedmiotu zamdéwienia przez zamawiajgcych z 6wczesnych Panstw
Cztonkowskich UE stato sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo
zamodwien publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV poczgwszy od
dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.,

zarzgdzajgcym realizacjg umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona

w istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej zarzgdzajagcym, wyznaczona przez
Zamawiajgcego, upowazniona do nadzorowania realizacji rob6t i administrowania umowg w
zakresie okreslonym w udzielonym petnomocnictwie (zarzgdzajgcy realizacjg nie jest

obecnie prawnie okreslony w przepisach).

1.6. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z
dokumentacjg projektowg, specyfikacjami poleceniami Inspektora nadzoru.

1.6.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda
lokalizacje i wspotrzedne punktéw gtéwnych obiektu oraz reperéw, przekaze dziennik
budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety ST. Na Wykonawcy
spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
odbioru koncowego rob6t. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca
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odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

1.6.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa zawiera opis, czes¢ graficzna.

Obowigzkiem Wykonawcy jest zapoznanie sie z dokumentacjg i podanie na jej podstawie
ceny ryczattowej niezbednej do prawidiowego wykonania catosci przedmiotu umowy
zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi przepisami. Btedy lub braki w dokumentacji nie moga
by¢ podstawg do ewentualnych roszczen Iub niewykonania catosci zadania.

1.6.3. Zgodnosc¢ robot z dokumentacja projektowa i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione w chocby
jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentaciji.
W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczeg6inych dokumentéw nalezy zwréci¢ sie do
projektanta o} wyjasnienie [ podanie prawidtowych rozwigzan.
Wykonawca nie moze wykorzystywaé bteddéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona
odpowiednich zmian i poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy majg by¢ zgodne z dokumentacja
projektowg [ ST.
Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe,
od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatdbw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodnosé z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu toleranciji.
W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie beda zgodne z
dokumentacjg projektowg lub ST i majg wptyw na niezadowalajgca jakos¢ elementu budowli,
to takie materialy zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane
ponownie na koszt Wykonawcy.

Faza: Specyfikacja techniczna Miejsce, data: Wigzowna, Listopad 2013
Tytut opracowania: Przebudowa budynku Lubelskiego Urzedu Wojewodzkiego w Lublinie przy
ul. Lubomelskiej 1-3, w celu dostosowania go do aktualnych wymagan ppoz
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1.6.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzgdzenia
zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze,
dozorcow, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest

wigczony w cene umowna.

1.6.5.0chrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowac w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robo6t wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

b) podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow

i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikac
uszkodzen lub ucigzliwosci dla 0s6b lub wtasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczeg6lny wzglad na:

a) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, ukop6w i drog dojazdowych,

b) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mozliwoscig powstania pozaru.

1.6.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i
magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami

i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym

Faza: Specyfikacja techniczna Miejsce, data: Wigzowna, Listopad 2013
Tytut opracowania: Przebudowa budynku Lubelskiego Urzedu Wojewodzkiego w Lublinie przy
ul. Lubomelskiej 1-3, w celu dostosowania go do aktualnych wymagan ppoz
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jako rezultat realizacji robét albo przez personel wykonawcy.

1.6.7. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni
terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wtasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalaciji

i urzadzen w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji
Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw
oraz bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego
dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi

i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez

Zamawiajgcego.

1.6.8.0graniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy
transporcie gruntu, materiatdw i wyposazenia na i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie
niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposéb
ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru.

1.6.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegolnosci wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na
budowie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie

podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.

1.6.10. Ochrona i utrzymanie robét
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia

Faza: Specyfikacja techniczna Miejsce, data: Wigzowna, Listopad 2013
Tytut opracowania: Przebudowa budynku Lubelskiego Urzedu Wojewodzkiego w Lublinie przy
ul. Lubomelskiej 1-3, w celu dostosowania go do aktualnych wymagan ppoz
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uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.6.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej i samorzgdowej, ktdre sg w jakikolwiek sposéb zwigzane

z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw

i wytycznych podczas prowadzenia robot. Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury

z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
rob6t budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej z dnia 26 wrzeénia 1997 r. w sprawie ogolnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny
pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).

Wykonawca bedzie przestrzegaé¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod i w sposob ciggty bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich
dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

2.MATERIALY

2.1. Zrodta uzyskania materiatow do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace,
zamawiania lub wydobywania materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa
badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w ST w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrédta spetniajg wymagania ST
w czasie postepu robot.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Specyfikacjach Technicznych.

2.2. Pozyskiwanie masowych materiatdw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych wtadz na
pozyskanie materiatow z jakichkolwiek zt6z miejscowych, wtaczajgc w to zrodta wskazane
przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane
dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza.

Faza: Specyfikacja techniczna Miejsce, data: Wigzowna, Listopad 2013
Tytut opracowania: Przebudowa budynku Lubelskiego Urzedu Wojewodzkiego w Lublinie przy
ul. Lubomelskiej 1-3, w celu dostosowania go do aktualnych wymagan ppoz
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Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgca raporty z badan terenowych

i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do
zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatéw z jakiegokolwiek ztoza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materiatow do robét, chyba ze postanowienia ogéine lub
szczegO6towe warunkéw umowy stanowig inacze;j.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopdw i miejsc pozyskania piasku

i zwiru bedg formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po
ukonczeniu robdét.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych
miejsc wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robét lub odwiezione na
odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.

Eksploatacja zrédet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.3.Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom jakosciowym

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy, bgdz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.
Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.4.Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one
potrzebne do robét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosé i
wiasciwos¢ do robét i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatow bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatlow

Faza: Specyfikacja techniczna Miejsce, data: Wigzowna, Listopad 2013
Tytut opracowania: Przebudowa budynku Lubelskiego Urzedu Wojewodzkiego w Lublinie przy
ul. Lubomelskiej 1-3, w celu dostosowania go do aktualnych wymagan ppoz
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Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos$¢ zastosowania réznych rodzajéw
materiatéw do wykonywania poszczegélnych elementéw robét Wykonawca powiadomi
Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pbzniej zamieniany bez zgody Inspektora

nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do rob6t powinien
by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw

i ilosci wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizaciji
robdt, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnosc¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie

z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru
w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma byé
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony
Srodowiska i przepisy dotyczgce jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru

0 swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet,
po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie
wplyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych
materiatow.

Liczba srodkdw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami

Faza: Specyfikacja techniczna Miejsce, data: Wigzowna, Listopad 2013
Tytut opracowania: Przebudowa budynku Lubelskiego Urzedu Wojewodzkiego w Lublinie przy
ul. Lubomelskiej 1-3, w celu dostosowania go do aktualnych wymagan ppoz
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okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie

przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢é wymagania dotyczace przepiséw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nieodpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na
osie moga by¢ dopuszczone przez wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrécenia
stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przed rozpoczeciem robo6t wykonawca opracuije:

- projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sktadac sie z czesci opisowej i
graficznej,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ),

- projekt organizacji budowy,

- projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektow prefabrykowanych lub elementow
konstrukcyjnych o wigkszych gabarytach lub masie).

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa lub kontraktem
oraz za jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢

z dokumentacjg projektowg, wymaganiami ST, PZJ, projektu projektem organizacji robét oraz
poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu
wszystkich elementdw robét okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na
pismie przez Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu

i wykonywaniu robét zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione
przez Wykonawce na wtasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow

Faza: Specyfikacja techniczna Miejsce, data: Wigzowna, Listopad 2013
Tytut opracowania: Przebudowa budynku Lubelskiego Urzedu Wojewodzkiego w Lublinie przy
ul. Lubomelskiej 1-3, w celu dostosowania go do aktualnych wymagan ppoz
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robét beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentac;ji
projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczgce realizacji rob6t bedg wykonywane przez
Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania

robét. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania rob6t w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on
zamierzony sposob wykonania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST. Program
zapewnienia jako$ci winien zawierac:

organizacje wykonania robot, w tym termin i spos6b prowadzenia robaét,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych
elementow robdt,

- system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych
robét,

- wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposo6b oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiarow,

a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilos¢ srodkdw transportu oraz urzadzeh do magazynowania i zatadunku
materiatdéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposOb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie prébek, legalizacja
i sprawdzanie urzgdzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania

mieszanek i wykonywania poszczegdélnych elementow robot.

Faza: Specyfikacja techniczna Miejsce, data: Wigzowna, Listopad 2013
Tytut opracowania: Przebudowa budynku Lubelskiego Urzedu Wojewodzkiego w Lublinie przy
ul. Lubomelskiej 1-3, w celu dostosowania go do aktualnych wymagan ppoz
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6.2. Zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i stosowanych materiatéw.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc w to personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan
materiatéw oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé¢ pomiary i badania materiatébw oraz robét z
czestotliwoscig zapewniajgca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w ST.

W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych
Wykonawcy w celu ich inspekcji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzgdzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak
powazne, ze mogg wptyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast
wstrzyma uzycie do robét badanych materiatow i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy
niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie
odpowiednia jakos¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i robo6t

ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogag byé

z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek. Na
zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatéw, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang

przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan

Faza: Specyfikacja techniczna Miejsce, data: Wigzowna, Listopad 2013
Tytut opracowania: Przebudowa budynku Lubelskiego Urzedu Wojewodzkiego w Lublinie przy
ul. Lubomelskiej 1-3, w celu dostosowania go do aktualnych wymagan ppoz
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pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek;

w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan bedg odpowiednio

opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowac
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac¢ Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug

dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakos$ci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatow u zrédta ich wytwarzania. Do
umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatow i robdt z wymaganiami ST na podstawie
wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ prébki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium

Faza: Specyfikacja techniczna Miejsce, data: Wigzowna, Listopad 2013
Tytut opracowania: Przebudowa budynku Lubelskiego Urzedu Wojewodzkiego w Lublinie przy
ul. Lubomelskiej 1-3, w celu dostosowania go do aktualnych wymagan ppoz
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przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie na wtasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robét

z dokumentacjg projektowg i SST. W takim przypadku, catkowite koszty powtornych lub
dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

- posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnosc¢

z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych
oraz wtasciwych przepisow i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzgdzeniem MSWiIA z
1998 r. (Dz. U. 99/98),

- posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg
techniczng, w przypadku wyrobdéw, dla ktdrych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg
objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi SST.

- znajdujg sie w wykazie wyrobow, o ktérym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz.
U. 98/99).

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda

ich partia dostarczona do robét bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajagce w sposéb
jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan beda

odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
6.8.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym Zamawiajgcego
i Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do kornca okresu
gwarancyjnego.

Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na
kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika, w porzgdku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Faza: Specyfikacja techniczna Miejsce, data: Wigzowna, Listopad 2013
Tytut opracowania: Przebudowa budynku Lubelskiego Urzedu Wojewodzkiego w Lublinie przy
ul. Lubomelskiej 1-3, w celu dostosowania go do aktualnych wymagan ppoz
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Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.
Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowe;,

- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci

i harmonograméw robét,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robot,

- przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

- daty zarzgdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych

i ostatecznych odbioréw robaét,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowe;j,

- dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed

i w trakcie wykonywania robot,

- dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,

- dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem kto je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegolnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda
przedtozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje

z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wopis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen

Wykonawcy robot.

Faza: Specyfikacja techniczna Miejsce, data: Wigzowna, Listopad 2013
Tytut opracowania: Przebudowa budynku Lubelskiego Urzedu Wojewodzkiego w Lublinie przy
ul. Lubomelskiej 1-3, w celu dostosowania go do aktualnych wymagan ppoz
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6.8.2. Ksigzka obmiarow

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementdw robo6t. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie sukcesywnie w
jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w ST.

6.8.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow,
orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig

zatgczniki do odbioru rob6t. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.
6.8.4. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, opr6cz wymienionych w punktach 6.8.1-6.8.3,
nastepujgce dokumenty:

pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

€) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robét,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

6.8.5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru

i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

Faza: Specyfikacja techniczna Miejsce, data: Wigzowna, Listopad 2013
Tytut opracowania: Przebudowa budynku Lubelskiego Urzedu Wojewodzkiego w Lublinie przy
ul. Lubomelskiej 1-3, w celu dostosowania go do aktualnych wymagan ppoz
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7. ODBIOR ROBOT
7.1. Rodzaje odbioréw robaét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:
a) odbiorowi rob6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi przewodéw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,

c¢) odbiorowi czesciowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

e) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

7.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robo6t oraz ilosci tych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng
zakryciu.

Odbidr robot zanikajagcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robdt.
Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakosc i ilos¢ rob6t ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie
dokumentdéw zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu

0 przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, ST i uprzednimi

ustaleniami.
7.3. Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru
czesciowego robét dokonuje sie dla zakresu rob6t okreslonego w dokumentach umownych

Faza: Specyfikacja techniczna Miejsce, data: Wigzowna, Listopad 2013
Tytut opracowania: Przebudowa budynku Lubelskiego Urzedu Wojewodzkiego w Lublinie przy
ul. Lubomelskiej 1-3, w celu dostosowania go do aktualnych wymagan ppoz
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wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

7.4. Odbiér ostateczny (koncowy)

7.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét:

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do
zakresu (ilosci) oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbiér ostateczny robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o
ktérych mowa w punkcie 7.4.2.

Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej
na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikéw badan

i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg projektowsq i
ST.

W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbiorow czesciowych,
zwtaszcza w zakresie wykonania rob6t uzupetniajgcych i robét poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub rob6t
uzupetniajgcych w poszczegdélnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych rob6t w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowg i ST z
uwzglednieniem toleranciji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu,
komisja oceni pomniejszong warto$¢ wykonywanych robét

w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

7.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowego)

Podstawowym dokumentem jest protokoét odbioru ostatecznego robot, sporzadzony wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce
dokumenty:

Faza: Specyfikacja techniczna Miejsce, data: Wigzowna, Listopad 2013
Tytut opracowania: Przebudowa budynku Lubelskiego Urzedu Wojewodzkiego w Lublinie przy
ul. Lubomelskiej 1-3, w celu dostosowania go do aktualnych wymagan ppoz
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a) dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

b) szczegétowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew.
uzupetniajgce lub zamienne),

c) protokoty odbioréw rob6t ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych,

d) protokoty odbioréw czesciowych,

e) recepty i ustalenia technologiczne,

f) dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

g) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST

i programem zapewnienia jakosci (PZJ),

h) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na
znak bezpieczenstwa zgodnie z ST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

i) rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania
tych robot wiascicielom urzadzen,

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robét.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja

i stwierdzi ich wykonanie.

7.4.3. Odbior pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych
robét zwigzanych z usunieciem wad, ktore ujawnig sie w okresie rekojmi

i gwarancji gwarancyjnym i rekojmi. Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwaranc;ji
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie 7.4. ,0dbiér ostateczny (koncowy) robét”.

8. PRZEPISY ZWIAZANE
8.1. Ustawy
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207,

Faza: Specyfikacja techniczna Miejsce, data: Wigzowna, Listopad 2013
Tytut opracowania: Przebudowa budynku Lubelskiego Urzedu Wojewodzkiego w Lublinie przy
ul. Lubomelskiej 1-3, w celu dostosowania go do aktualnych wymagan ppoz
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poz. 2016 z p6zn. zm.).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamowien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z
2002 r. Nr 147, poz. 1229).

Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321

z pozn. zm.).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627

z pozn. zm.).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr
204, poz. 2086).

8.2. Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemdw oceny
zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr
209, poz. 1779).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie okreslenia
polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat
technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany
(Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. -

w sprawie ogollnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych
(Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. - w sprawie szczeg6towego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robét budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego
(Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobdw

Faza: Specyfikacja techniczna Miejsce, data: Wigzowna, Listopad 2013
Tytut opracowania: Przebudowa budynku Lubelskiego Urzedu Wojewodzkiego w Lublinie przy
ul. Lubomelskiej 1-3, w celu dostosowania go do aktualnych wymagan ppoz
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deklarowania wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniajgce
rozporzgdzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz
ogtoszenia zamawiajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U.
Nr 198, poz. 2042).

9. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano- montazowych,

(tom 1, II, 11I, 1V, V) Arkady, Warszawa 1989-1990.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej,
Warszawa 2003.

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.

Faza: Specyfikacja techniczna Miejsce, data: Wigzowna, Listopad 2013
Tytut opracowania: Przebudowa budynku Lubelskiego Urzedu Wojewodzkiego w Lublinie przy
ul. Lubomelskiej 1-3, w celu dostosowania go do aktualnych wymagan ppoz
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ST2
Roboty rozbiérkowe i demontazowe

Kod CPV 45111300-1

Nazwa:

Przebudowa budynku Lubelskiego Urzedu Wojewddzkiego w Lublinie przy
ul. Lubomelskiej 1-3, w celu dostosowania go do aktualnych wymagan ppoz

Adres: Lubelski Urzad Wojewodzki w Lublinie,
ul. Lubomelska 1-3,
20-914 Lublin

Inwestor: Lubelski Urzad Wojewodzki w Lublinie
ul. Spokojna 4, 20-914 Lublin
Jednostka
projektowa: EMB S.C. Ewa By¢ Maciej By¢
Osiedle Parkowe 13 B
05-462 Wigzowna

Autor: mgr inz. arch. Waldemar Bastkowski, upr. nr. 45/01/0OL

Faza: Specyfikacja techniczna Miejsce, data: Wigzowna, Listopad 2013
Tytut opracowania: Przebudowa budynku Lubelskiego Urzedu Wojewodzkiego w Lublinie przy
ul. Lubomelskiej 1-3, w celu dostosowania go do aktualnych wymagan ppoz
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1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania ogélne dotyczace wykonania i
odbioru robét zwigzanych z przebudowg budynku Lubelskiego Urzedu Wojewddzkiego w
Lublinie przy ul. Lubomelskiej 1-3, w celu dostosowania go do aktualnych wymagan ppoz.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét zwigzanych z przebudowa budynku Lubelskiego Urzedu
Wojewoddzkiego w Lublinie przy ul. Lubomelskiej 1-3, w celu dostosowania go do aktualnych
wymagan ppoz.

1.3. Zakres robét objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy ST, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majagce na celu
wykonanie rob6t rozbidrkowych i demontazowych:

Stolarki drzwiowej:

- jedno i dwuskrzydtowych drzwi nie spetniajgcych wymogéw w zakresie szerokosci skrzydta

0,9 m oraz niespetniajgcych wymogow co do klasy odpornosci ogniowej

- Jednoskrzydtowych drzwi wejsciowych do zsypu oraz zamknie¢ komory nie spetniajgcych

wymogow w zakresie klasy odpornosci ogniowe;j

- jednoskrzydtowych drzwi do windy nie spetniajgcych wymogow w zakresie klasy odpornosci

ogniowej
Stolarki okiennej:

- okien- fasady szklanej na klatce schodowej ‘D’

- okien okreslonych w projekcie

oraz siedzisk w Sali Btekitnej ( 342 szt.)

Projektuje sie przejscia przez $ciany kanatdw wentylacyjnych oraz przebicia przez stropy

budynku zgodnie z czescig konstrukcyjna opracowania.

Faza: Specyfikacja techniczna Miejsce, data: Wigzowna, Listopad 2013
Tytut opracowania: Przebudowa budynku Lubelskiego Urzedu Wojewodzkiego w Lublinie przy
ul. Lubomelskiej 1-3, w celu dostosowania go do aktualnych wymagan ppoz
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1.4.0g6lne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ oraz za zgodnos¢ z Dokumentacija
Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.

Ogblne wymagania dotyczgce Robét podano w ST 1.

2. MATERIALY
W robotach demontazowych nie przewiduje sie zastosowania zadnych materiatéw
budowlanych do wbudowania.

3.SPRZET

Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 1 ,Wymagania ogdine”.

Do wykonania rob6t wyburzeniowych i rozbiérkowych nalezy stosowac:

e Narzedzia reczne w postaci pit mechanicznych, mtotéw pneumatycznych, mtotow
oburecznych, przecinakéw , mtotowiertarek, tomy, diuta

e szpadle

e jednoczesnego przemieszczania fadowania gruzu /spycharki, tfadowarki/

e transportu gruzu (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, tasmociagi itp.),

e drobnego sprzetu jak szlifierki kagtowe, przecinaki do drutu, pity do betonu

e narzedzia czyszczace : szczotki, wiadra,

Zatadunek i wytadunek materiatdw z rozbiérek musi sie odbywac z zachowaniem warunkow
BHP ludzi pracujgcych przy robotach rozbiorkowych. Wykonawca bedzie usuwac na biezaco,
na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach

publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4. TRANSPORT

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w ST1 ,Wymagania ogdine”.

Materiaty i urzgdzenia przewozone srodkami transportu powinny by¢ zabezpieczone przed
ich przemieszczaniem i uktadane zgodnie z warunkami transportu okreslonymi przez ich
wytwérce. Podczas transportu materiaty chroni¢ od wptywéw atmosferycznych. Materiaty i
urzgdzenia nalezy sktada¢ w pomieszczeniach zamknietych w odpowiednich opakowaniach,
w suchych pomieszczeniach.

5. ROBOTY BUDOWLANE

Faza: Specyfikacja techniczna Miejsce, data: Wigzowna, Listopad 2013
Tytut opracowania: Przebudowa budynku Lubelskiego Urzedu Wojewodzkiego w Lublinie przy
ul. Lubomelskiej 1-3, w celu dostosowania go do aktualnych wymagan ppoz
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5.1. Zasady ogolne wykonania robot budowlanych

Wykonawca jest odpowiedzialny za: prowadzenie rob6t zgodnie z umowa, przestrzeganie
harmonogramu robdt, jako$¢ zastosowanych materiatdbw i wykonywanych rob6t, ich
zgodnos$¢ z projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznej, projektem
organizacji robét oraz poleceniami zarzadzajagcego realizacjg umowy.

Prace rozbiorkowe i demontazowe nalezy wykonywac¢ stosownie do potrzeb: recznie lub przy
uzyciu sprzetu mechanicznego.

5.2. Czynnosci wstepne

Roboty rozbiérkowe obejmujg usuniecie z terenu budowy wszystkich obiektéw budowlanych,
w stosunku do ktérych zostato to przewidziane w dokumentacji projektowej.

Obiekty znajdujace sie w pasie robét rozbiérkowych i demontazowych, nie przeznaczonych
do usuniecia, powinny by¢ przez Wykonawce zabezpieczone przed uszkodzeniem. Jezeli
obiekty ktére majg by¢ zachowane, zostang uszkodzone lub zniszczone przez Wykonawce,
to powinny by¢ one odtworzone na jego koszt, w sposdb akceptowany przez
Zamawiajgcego.

Nalezy réwniez wygrodzi¢ strefy bezpieczenstwa ,jak i wygrodzi¢ i oznakowaé miejsce
sktadowania gruzu.

5.2.Zakres wykonania Robot

5.2.1. Wykonanie robo6t demontazowych i rozbiérkowych zgodnie z pkt-em 1.3.

W przypadku elementdéw konstrukcyjnych zastosowacé rozwigzania zabezpieczajgce przed
awariami budowlanymi.

Obszar rob6t nalezy oznakowac i zabezpieczy¢ zgodnie z wymogami przepiséw BHP.
Odpady transportowac na zewnatrz budynku tak, aby nie zanieczyszczaty placu budowy. Do
czasu wywiezienia, odpady sktadowac¢ w kontenerach.

5.2.2. Wywoz i utylizacja odpadow.

Odpady nalezy utylizowa¢ w sposob i w miejscu zgodnym z wymogami ustawy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci podano w ST1 ,Warunki og6ine”.
6.2. Kontrola jakosci robot wyburzeniowych i demontazowych
Kontrola jakosci wykonanych robét rozbiérkowych polega na:

e wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych rob6t rozbiérkowych,

Faza: Specyfikacja techniczna Miejsce, data: Wigzowna, Listopad 2013
Tytut opracowania: Przebudowa budynku Lubelskiego Urzedu Wojewodzkiego w Lublinie przy
ul. Lubomelskiej 1-3, w celu dostosowania go do aktualnych wymagan ppoz
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e sprawdzeniu braku zagrozen na miejscu rozbiérki, w tym prawidtowosci zabezpieczen
obiektu oraz terenu do niego przylegajacego, oraz zabezpieczen rozbieranych
elementdéw obiektu budowlanego,

e sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementéw pozostajgcych w konstrukciji,

e prawidtowosci wykonanej segregacji odpadéw,

e Wywozu gruzu i unieszkodliwienia odpadow z miejsca budowy,

e sprawdzeniu zgodnosci zakresu wykonanych rob6t z ST i ustaleniami z Zamawiajgcym.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru Robét podano w ST1 "Wymagania ogélne”

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg jest m2( metr kwadratowy), m3( metr szescienny), tona lub sztuka
rozbieranego elementu.

e drzwi, parapety, elementy wyposazenia — szt.

e Sciany — m2

posadzki — m?2
tynki - m?2

elementy betonowe— m3

wywoéz gruzu - m3
* elementy drewniane - 3

Jednostka obmiarowg dla pozostatych robét jest jednostka miary podana w przedmiarze
rob6t dla danej pozycji kosztorysowe;.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.0gdIne zasady odbioru Roboét.

Ogoblne wymagania dotyczace odbioru robét podano w ST1 ,Warunki ogélne”.
9. ROZLICZENIE ROBOT

9.1 Ustalenia ogodlne.

Ogoblne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST1 ,Warunki og6ine”
9.2.Ptatnosci.

Nalezy wykona¢ zakres robét wymieniony w ST1. ,Warunki ogélne”

Cena robot obejmuije :

Faza: Specyfikacja techniczna Miejsce, data: Wigzowna, Listopad 2013
Tytut opracowania: Przebudowa budynku Lubelskiego Urzedu Wojewodzkiego w Lublinie przy
ul. Lubomelskiej 1-3, w celu dostosowania go do aktualnych wymagan ppoz
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prace pomiarowe i pomocnicze

transport wewnetrzny materiatéw z rozbiorki i ich usuniecie na zewnatrz obiektow
zabezpieczenie elementdéw konstrukcyjnych przed awarig

zabezpieczenie zachowanych elementdéw przed uszkodzeniem

przeprowadzenie demontazu wyznaczonych elementéw.

czyszczenie podtoza po zdemontowanych elementach ,przetransportowanie odpadéw z

miejsca rozbiorki do konteneréw

zatadunek i wytadunek gruzu
koszt sktadowania i utylizacji gruzu

uporzgdkowanie miejsca prowadzenia robét

Faza: Specyfikacja techniczna Miejsce, data: Wigzowna, Listopad 2013
Tytut opracowania: Przebudowa budynku Lubelskiego Urzedu Wojewodzkiego w Lublinie przy
ul. Lubomelskiej 1-3, w celu dostosowania go do aktualnych wymagan ppoz
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ST3
Roboty murarskie i murowe- Kod CPV 45262500-6
Oktadziny z ptyt g-k na ruszcie stalowym- KOD CPV-45410000
Elementy stalowe- Kod CPV 45262311-4
Prace tynkarskie- KOD CPV 45410000-4
Roboty malarskie- KOD CPV 45440000-3

Nazwa:

Przebudowa budynku Lubelskiego Urzedu Wojewddzkiego w Lublinie przy
ul. Lubomelskiej 1-3, w celu dostosowania go do aktualnych wymagan ppoz

Adres: Lubelski Urzad Wojewo6dzki w Lublinie,
ul. Lubomelska 1-3,
20-914 Lublin

Inwestor: Lubelski Urzad Wojewodzki w Lublinie
ul. Spokojna 4, 20-914 Lublin
Jednostka
projektowa: EMB S.C. Ewa By¢ Maciej By¢
Osiedle Parkowe 13 B
05-462 Wigzowna

Autor: mgr inz. arch. Waldemar Bastkowski, upr. nr. 45/01/0OL

Faza: Specyfikacja techniczna Miejsce, data: Wigzowna, Listopad 2013
Tytut opracowania: Przebudowa budynku Lubelskiego Urzedu Wojewodzkiego w Lublinie przy
ul. Lubomelskiej 1-3, w celu dostosowania go do aktualnych wymagan ppoz
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1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania ogdlne dotyczace wykonania i
odbioru robét zwigzanych z przebudowg budynku Lubelskiego Urzedu Wojewddzkiego w
Lublinie przy ul. Lubomelskiej 1-3, w celu dostosowania go do aktualnych wymagan ppoz.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét zwigzanych z przebudowa budynku Lubelskiego Urzedu
Wojewoddzkiego w Lublinie przy ul. Lubomelskiej 1-3, w celu dostosowania go do aktualnych
wymagan ppoz.

1.3. Zakres robét objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie rob6t wystepujgcych w obiekcie objetym kontraktem.

W zakres tych robét wchodza:

- Scianki dziatowe REI60,

- zamurowania otworow

- odbudowy z ptyt g-k ogniochronnych na stelazu metalowym
- tynki wewnetrzne cementowo- wapienne

- wykonanie gtadzi gipsowych

- malowanie scian farba lateksowa, zmywalng

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i

wytycznymi.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, ich zgodnos¢ z
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogélne

Faza: Specyfikacja techniczna Miejsce, data: Wigzowna, Listopad 2013
Tytut opracowania: Przebudowa budynku Lubelskiego Urzedu Wojewodzkiego w Lublinie przy
ul. Lubomelskiej 1-3, w celu dostosowania go do aktualnych wymagan ppoz
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Wszelkie materiaty do wykonywania muréw powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w

normach panstwowych lub swiadectwach ITB dopuszczajgcych dany materiat do

powszechnego stosowania w budownictwie.

2.2. Materialy do wykonania robot

Bloczki gazobetonowe 550, wym. 12x24x49cm, 24x24x49cm

Piyty g-k 12,5mm ogniochronne- Piyty gipsowo- kartonowe powinny odpowiada¢ wymaganiom
okreslonych w normie PN-B-79405 — wymagania dla ptyt gipsowo- kartonowych.
Ksztattowniki stalowe

Zaprawa cementowo- wapienna

Zaprawa cementowo- wapienna marki 3 MPa wg PN-82/B-93215

Tynki cementowo- wapienne do nowoprojektowanych $cian dziatowych

Gtadz szpachlowa

Gtadz gipsowa

Srodki gruntujgce

Srodki do czyszczenia podtoza

Farba akrylowa zmywalna. Nalezy stosowac¢ zmywalne farby wytwarzane fabrycznie.
Farba powinna posiada¢ swiadectwo dopuszczeniowe. Farbe nalezy dobra¢ tak, aby nie
tworzyta konfliktu z podtozem. Nalezy odczekac ok. 4-6 tygodni od wykonania tynkéw.

Materiaty stosowane przy wykonaniu robét tynkarskich :

Cement i wapno, ktére powinny spetnia¢ wymagania podane w normach

Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgcej normy a w szczegdlnosci:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych

- miec¢ frakcje roznych wymiaréw a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,
piasek srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm

- przy zastosowaniu cementu biatego lub kolorowego zawartos$¢ pytow mineralnych o
Srednicy ponizej 0,05 mm nie powinna by¢ wieksza niz 1% masy cementu

- do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty, do warstw
wierzchnich piasek srednioziarnisty. Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i
przechodzi¢ przez sito o przeswicie 0,5 mm

Gips szpachlowy do wykonywania gtadzi gipsowych powinien odpowiada¢ wymaganiom
aktualnej normy panstwowe;j i spetnia¢ w szczegolnosci nastepujace wymagania:

- wytrzymatos$¢ na $ciskanie (po 7 dniach twardnienia i wysuszenia do statej masy) — nie

mniej niz 5 MPa

Faza: Specyfikacja techniczna Miejsce, data: Wigzowna, Listopad 2013
Tytut opracowania: Przebudowa budynku Lubelskiego Urzedu Wojewodzkiego w Lublinie przy
ul. Lubomelskiej 1-3, w celu dostosowania go do aktualnych wymagan ppoz
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e - odsiew na sicie 0 boku oczka kwadratowego 0,2 mm nie wiecej niz 2% masy spoiwa, a
odsiew na sicie 1,0 mm — 0%

e - poczatek wigzania po 30-60 min.

e -ilos¢ wody odciaggnietej z zaczynu w ilosci zawartej w pierscieniu przyrzadu Vicata — nie
wiecej niz 0,59

e - gips szpachlowy w ciggu 90 dni od daty wysyiki nie powinien wykazywa¢ odchylen od
wymagan normy

e Gotowe suche zaprawy tynkarskie

e Woda zarobowa powinna spetnia¢ wymagania podane w normie

e Perforowane katowniki aluminiowe do wzmacniania narozy pionowych

e Tkanina z wibkna szklanego; powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-92/P-85010

e Listwy tynkarskie kierunkowe, naroznikowe i dylatacyjne

Przygotowanie zapraw do robét murowych powinno by¢é wykonywane mechanicznie.
Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie
po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Piasek

Piasek — frakcja do 2mm. Piasek nie moze by¢ zanieczyszczony zadnymi obcymi dodatkami,
w szczegoblnosci pochodzenia organicznego.

Wapno

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé wapno suchogaszone lub gaszone w
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢
jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.
Skfad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymagane;j
marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

Cement

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatkéw

mineralnych.

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

3.2. Sprzet do niezbednego wykonania robot

Rodzaje sprzetu uzywanego do robét budowlanych do uznania Wykonawcy, po uzgodnieniu
z Zarzadzajgcym realizacjg umowy. Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie

Faza: Specyfikacja techniczna Miejsce, data: Wigzowna, Listopad 2013
Tytut opracowania: Przebudowa budynku Lubelskiego Urzedu Wojewodzkiego w Lublinie przy
ul. Lubomelskiej 1-3, w celu dostosowania go do aktualnych wymagan ppoz
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gwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych rob6t i przepisow BIOZ zostang przez
Zarzadzajacego realizacjg umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

3.2.1. Sprzet do wykonania roboét

e Naczynia i mieszadto wolnoobrotowe,

e Kielnie, mtoty, kastry, katowniki murarskie

e Pace

e tata murarska sosnowa o dtugosci 1,5 m i przekroju 28x66 mm stuzgca do
sprawdzenia réwnosci krawedzi i ptaszczyzn oraz poziomu przy uzyciu poziomnicy,

e Poziomnica uniwersalna

e Nozyce do ciecia drutow

e Pedzle

e Mieszarki mechaniczne

e Mieszadta

e Pojemniki na zaprawe

e Pojemniki na wode

e Drabiny

e Pedzle, walki

4. TRANSPORT

Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego i urzgdzen stosowaé sprawne technicznie
$rodki transportu. Srodki transportu powinny zabezpieczaé zatadowane wyroby przed
wptywami atmosferycznymi. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich
Srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ robot i wiasciwosci
przewozonych towardéw. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetniac¢
wymagania przepiséw ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.
Wykonawca bedzie usuwaé¢ na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Konstrukcje murowe. Sciany dzialowe. Zamurowanie otworéw okiennych i
drzwiowych.

5.1.1 Przygotowanie zaprawy.
- uzycie zaprawy cementowej max 3 godziny od jej urobienia, zaprawy cem.-wap. max.5

Faza: Specyfikacja techniczna Miejsce, data: Wigzowna, Listopad 2013
Tytut opracowania: Przebudowa budynku Lubelskiego Urzedu Wojewodzkiego w Lublinie przy
ul. Lubomelskiej 1-3, w celu dostosowania go do aktualnych wymagan ppoz
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godzin od jej urobienia.

5.1.2. Spoiny

w murach nalezy przyjmowaé grubos¢ normowg spoiny:

-12 mm w spoinach poziomych przy czym grubo$¢ maksymalna nie powinna przekraczac 17
mm a minimalna 10 mm

-10 mm w spoinach pionowych przy czym grubosé¢ maksymalna nie powinna przekracza¢ 15
mm a minimalna 5 mm

Spoiny powinny by¢ dokfadnie wypetnione zaprawg

W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ spoin zaprawa na
gtebokos¢ 5-10 mm.

Dopuszczalna odchytka od pionu na wysokosci 1 kondygnaciji- 1cm.

5.1.3.Plyty gipsowo-kartonowe
Oktadziny z ptyt gipsowo- kartonowych, ktérych dotyczy specyfikacja stanowig poszycie azurowe;
konstrukciji cian i sufitbw w systemie lekkiej zabudowy szkieletowej, jak i oktadziny zastepujacej tynki

Oktadziny objete niniejsza ST ksztattuj g forme architektoniczng danego elementu konstrukcyjnego,
wykonywane sg recznie z ptyt gipsowo- kartonowych odpowiadajgcych wymaganiom norm lub
aprobat technicznych.

,Prawa" strona ptyty gipsowo- kartonowej petni role jej lica i po zamontowaniu skierowana jest do
wnetrza pomieszczenia. Strona Jewa" ptyty (niewidoczna po zamontowaniu) posiada nadruk z

symbolem producenta oraz zaktadkowe potgczenia kartonu.

- Piyty gipsowe przechowywa¢ w pomieszczeniach suchych uktadajgc na poziomym podtozu.
- Piyty przenosi sie w pozycji pionowej krawedzig podtuzna poziomo.

- Przy sktadowaniu nalezy zwréci¢ uwage na nosnos¢ podtoza.

- Pomieszczenie moze by¢ wytozone ptytami dopiero wtedy, gdy jest ono doktadnie
osuszone i gdy zakonczone sg wszelkie prace tynkarskie i posadzkarskie

5.1.4. Podtoze pod tynk
Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usungc

plamy z rdzy i substancji ttustych

- Oczyszczone podtoze bezposrednio przed tynkowaniem obficie zmyé wodg

Faza: Specyfikacja techniczna Miejsce, data: Wigzowna, Listopad 2013
Tytut opracowania: Przebudowa budynku Lubelskiego Urzedu Wojewodzkiego w Lublinie przy
ul. Lubomelskiej 1-3, w celu dostosowania go do aktualnych wymagan ppoz
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- Podtoze betonowe pod tynk powinno by¢ réwne, lecz szorstkie

- Gtadkie podtoze betonowe nalezy nacig¢ dtutami a nastepnie oczyscic z pytu i kurzu

Przygotowanie zapraw tynkarskich:

Zaprawy muszg by¢ przygotowane zgodnie ze zaleceniami producenta przez wsypanie
odmierzonej ilosci mieszanki do okreslonej ilosci wody. W przypadku postepowania
odwrotnego powstang grudy, a zaprawa bedzie trudna do wtasciwego zamieszania. W celu
doktadnego wymieszania nalezy stosowa¢ mieszadta mechaniczne, np. naktadki na
wiertarki.

Dobrze przygotowana zaprawa ma konsystencje masta i nie zawiera zadnych grudek.
Poniewaz tynki na bazie gipsu maja szybki czas wigzania, nalezy przygotowac taka ilos¢
zaprawy, ktora zostanie wykorzystana w ciggu 45 minut. Po uptywie tego czasu masa
tynkarska traci swoje plastyczne wtasciwosci. Bardzo istotne jest, aby ka=dy kolejny zaréb
gipsowy wykonany byt w czystym naczyniu, poniewaz zwigzane pozostatosci mogg znacznie

przyspieszy¢ czas wigzania i utrudnic prace.

5.2. Warunki przystapienia do robot

- Przed przystgpieniem do wykonywania oktadzin z ptyt gipsowo- kartonowych powinny byé
zakonczone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane

przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i okienne.

- Przed rozpoczeciem prac montazowych pomieszczenia powinny by¢ oczyszczone z gruzu i
odpaddw

- Oktadziny z ptyt gipsowo- kartonowych nalezy wykonywaé¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C
pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C, a wilgotno$¢ wzgledna powietrza

miesci sie w granicach od 60 do 80%.

- Pomieszczenia powinny by¢ suche i dobrze przewietrzone.

5.2.1 Zakres robot przygotowawczych:
® wyznaczenie przebiegu nowych scian i obuddéw $cian na posadzce i suficie
e wytrasowanie miejsc montazu obudoéw

e sprawdzenie katow i poziomdéw pomieszczenia i instalacji

Faza: Specyfikacja techniczna Miejsce, data: Wigzowna, Listopad 2013
Tytut opracowania: Przebudowa budynku Lubelskiego Urzedu Wojewodzkiego w Lublinie przy
ul. Lubomelskiej 1-3, w celu dostosowania go do aktualnych wymagan ppoz
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5.3 .Wykonanie prac zasadniczych:

5.3.1. Murowanie.

W trakcie murowania w co trzeciej spoinie poziomej utozy¢ zbrojenie z pretéw okragtych fi 6 A-0
lub z bednarki o dtugosci 40-50 cm prety zakotwi¢ w spoinach istniejgcych $cian no$nych na
dtugosci 10cm. Pozostatg czes¢ preta zatopi¢ w zaprawie wykonywanych spoin.

-Mury nalezy wykonywac¢ warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubosci

spoin, w pionie, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, uskokow,

otworow itp.

- Cegty lub inne elementy uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu. Przy
murowaniu cegtg suchg, zwtaszcza w okresie letnim, nalezy cegty przed utozeniem w

murze polewaé lub moczy¢ woda.
5.3.2. Montowanie obudow g-k

- Zamocowanie profilowanych ksztattownikéw stalowych U-55 lub U-100 do elementow
konstrukcyjnych.

- Zamocowanie ksztattownikéw profilowanych C-55 lub C-100.

- Przymocowanie ptyt gipsowo-kartonowych do rusztu za pomoca wkretow

Czynnosci technologiczne:

a)transport materiatow do miejsca wbudowania,
b)przygotowanie zaprawy

c)wyznaczenie potozenia scianek,

d)reczne wykucie strzepi,

e)wymurowanie $cianek,

flinne czynnosci niezbedne do prawidtowego wykonania rob6t murowych,

- Zamocowanie do podtogi i stropu elementéw poziomych (profile "U") oraz elementow
pionowych (profile "C"), rozpietych pomiedzy elementami poziomymi

- Rozstaw stupkow (profili "C") ma by¢ nie wiekszy niz potowa szerokosci ptyty i musi by¢ tak
dobrany, aby tgczenia ptyt wypadaty na stupkach

- Profile C wstawia sie pionowo pomiedzy potki profili U i nie stabilizuje sie ich potozenia;
profil C jest przesuwany dopiero w odpowiednie miejsce po przytozeniu ptyty w momencie

mocowania ptyt g-k do elementow rusztu

Faza: Specyfikacja techniczna Miejsce, data: Wigzowna, Listopad 2013
Tytut opracowania: Przebudowa budynku Lubelskiego Urzedu Wojewodzkiego w Lublinie przy
ul. Lubomelskiej 1-3, w celu dostosowania go do aktualnych wymagan ppoz
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- Rozstaw profili musi by¢ taki, aby byt spetniony warunek, ze rozstaw przemnozony przez
liczbe catkowitg bedzie réwny szerokosci ptyty g-k

- Profile C skraca sie do wymaganego wymiaru recznymi nozycami do blachy lub specjalng
gilotyng dzwigniowa.

- Dtugos¢ profili C winna by¢ mniejsza o 10 do 20 mm od wysokos$ci pomieszczenia.

- W Scianach z ptyt gipsowo-kartonowych oscieznice nalezy montowac na etapie
wykonywania rusztu.

- Mozna stosowac oscieznice zaréwno drewniane jak i stalowe. Jedynym warunkiem jest
dopasowanie szerokosci ramiaka oscieznicy do grubosci Sciany.

- Stupki przyoscieznicowe powinny by¢ wykonane z profili "UA" z blachy o grubosci 2 mm.
Wymagajg one pewnego utwierdzenia w stropie i podtodze. Stuzg do tego specjalne
katowniki przykrecane na koncach profili "UA" i zamocowane do stropu i podtogi.

- Bezposrednio nad oscieznicg musi by¢ wstawiony odcinek profilu "U" taczacy stupki
przyoscieznicowe, tworzac rodzaj nadproza.

- Miedzy ptytami nie powinna pozostawac zbyt duza szczelina, ktorg trzeba by byto
wypetnia¢é masg szpachlows.

- Plyty powinny by¢ ustawiane pionowo i przykrecane do profili pionowych.

- Jesli istnieje koniecznos¢ sztukowania ptyt, to przyciety kawatek ptyty powinien by¢
mocowany raz na gorze, a raz na dole po to, aby poziome potgczenia ptyt nie wypadaty w
jednej linii.

- Nie mozna tgczy¢ ptyt na krawedzi otworu. Potgczenie takie powinno by¢ odsuniete od
krawedzi otworu co najmniej o 15 cm.

- Po zamontowaniu ptyty g-k nie powinny dotykac ani do podtogi ani do sufitu po to, by ptyty
mogty sie swobodnie odksztatca¢ pod wptywem obcigzen zewnetrznych, ciezaru wtasnego i
zmian wilgotnosci.

- Piyty przykreci¢ jednostronnie do rusztu wkretami w rozstawie 20-25 cm, regulujac

ustawienie stupkdw.

5.3.3.Tynkowanie scian

5.3.3.1. Przyczepnosc¢ tynku do podtoza polegajgca na mechanicznym potgczeniu sie
zaprawy z podtozem powinna zapewnic takie przyleganie i zespolenie tynku z podtozem, aby
po stwardnieniu zaprawy nie wystepowaty odparzenia, pecherze itp. Oznaczenie
przyczepnosci tynku do podtoza nalezy wykonywa¢ wg PN-85/B-04500. Wzajemna
przyczepnosc¢ poszczegolnych warstw w tynkach wielowarstwowych badana metoda

Faza: Specyfikacja techniczna Miejsce, data: Wigzowna, Listopad 2013
Tytut opracowania: Przebudowa budynku Lubelskiego Urzedu Wojewodzkiego w Lublinie przy
ul. Lubomelskiej 1-3, w celu dostosowania go do aktualnych wymagan ppoz
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kwadracikowania powinna dawac wynik pozytywny i nie powinna by¢ mniejsza niz

przyczepnos$c¢ catego tynku do podtoza.

5.3.3.2. Odpornos¢ tynkow na uszkodzenia mechaniczne. Miarg odpornosci na
uszkodzenia jest brak wypadania kwadracikow przy badaniu miotkiem Baronnie’go

5.3.3.3. Grubos¢ gotowych tynkéw w zaleznos$ci od rodzaju podtoza i mieszanki

tynkarskiej, sposobu wykonania oraz liczby warstw, powinna wynosi¢ 0,2+1,5 cm — z tym, ze
dla tynkdéw jednowarstwowych grubos¢ ta powinna wynosi¢ 0,2+ 0,4 cm, a dla
wielowarstwowych 0,3+0,8 cm. w tynkach wielowarstwowych grubos¢ kazdej warstwy

powinna zawiera¢ sie w granicach 0,1-0,5 cm.

5.3.3.4. Cechy powierzchni otynkowanych. Powierzchnie tynkéw powinny by¢ gtadkie lub
miec¢ fakture wynikajgca z techniki obrobienia powierzchni, a takze odznaczac sie

jednolitg barwg — bez smug i plam oraz przes$witéw podtoza. Powierzchnie te nie powinny
pyli¢.

Wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynku roztworéw soli
przenikajacych z podtoza, a takze zacieki majgce postac trwatych sladéw oraz wykwity plesni
itp. sg niedopuszczalne.

Nie dopuszcza sie wystepowania pecherzy, rys i spekan na powierzchni tynku.

Powierzchnie tynkéw pokrytych powtokg malarska z farb wodnych lub

wodorozcienczalnych powinny pozwalaé¢ na ich renowacje bez uszkodzenia (rozmycia)

tynku.

5.3.3.5. Prawidtowo$¢ wykonania powierzchni i krawedzi tynkéw

Powierzchnie tynkow powinny by¢ tak wykonane, aby tworzyty regularne ptaszczyzny
pionowe lub poziome zgodnie z zaprojektowanym obrysem. Krawedzie przecinania sie
powierzchni otynkowanych powinny by¢ prostoliniowe, a katy dwuscienne utworzone przez
te powierzchnie powinny by¢ katami prostymi lub powinny by¢ zgodne z katami
przewidzianymi w dokumentacji projektowej. Dopuszczalne odchyiki — jak dla tynkéw
wewnetrznych kat. Il wg PN-70/B-10100.

Widoczne miejscowe nierownosci lub wgtebienia na gtadko otynkowanej powierzchni,

nie wynikajgce z techniki wykonania, sg niedopuszczalne. Natomiast w przypadku tynkéw na
elementach prefabrykowanych dopuszcza sie widoczne skosy wyréwnujgce uskoki w

Faza: Specyfikacja techniczna Miejsce, data: Wigzowna, Listopad 2013
Tytut opracowania: Przebudowa budynku Lubelskiego Urzedu Wojewodzkiego w Lublinie przy
ul. Lubomelskiej 1-3, w celu dostosowania go do aktualnych wymagan ppoz
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ptaszczyznie licowej, wynikajace z dopuszczalnych dla tych prefabrykatéw odchytek

wymiarowych lub z tolerancji montazu.

5.3.3.6. Wykonczenie narozy i obrzezy tynkéw oraz tynkow na stykach i przy szczelinach
dylatacyjnych.

Naroza oraz wszelkie obrzeza tynkdéw powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa.
Tynki na stykach z powierzchniami inaczej wykorczonymi, przy oscieznicach i podokiennikach,
powinny by¢ zabezpieczone przed peknigciami i odpryskami przez odcigcie. W miejscach przebiegu
szczelin dylatacyjnych tynk powinien by¢ przeciety i wykonczony stosownie do wymagan
dokumentaciji projektowej i specyfikacji technicznej.

5.4. Gtadzie gipsowe

Gtadz wykonuije sie z rzadkiej zaprawy z drobnym piaskiem odsianym przez sito o przeswicie oczek
0,25+0,5 mm. Zaprawa powinna by¢ bardziej ttusta niz do narzutu i mie¢ grubos¢ 1+3 mm. Zaprawe
narzuca sie recznie i rozprowadza pacg. Po stezeniu gtadzi zaciera sie jg packg drewniana, stalowg
lub z filcem, zaleznie od rodzaju wykonczenia tynku. W czasie zacierania nalezy zwilzy¢ tynk,
skrapiajgc go wodg za pomoca pedzla.

Grubosc¢ gtadzi gipsowej 1+3 mm. Wilgotnos¢ podtozy gipsowych nie moze by¢ wieksza niz 7%
(wagowo), a pozostatych podtozy — 8%.

5.5. Malowanie scian farbami zmywalnymi

Roboty malarskie moga by¢ wykonywane po wyschnieciu tynkéw i miejsc naprawianych.
Przy wykonywaniu powtok malarskich nalezy przestrzegac technologii wykonywania pokry¢
podanych przez producenta farby.

Powtoki malarskie nanosi¢ przy pomocy watkéw malarskich przewidzianych do danego
rodzaju farby, lub pedzli malarskich.

5.5.1. Gruntowanie

Emulsje gruntujgca nanosi¢ na podtoze w postaci nierozcienczonej, jednokrotnie watkiem lub
pedzlem jako cienkg i rbwnomierng warstwe. Przy bardzo chtonnych i stabych podtozach, do
pierwszego gruntowania mozna zastosowaé¢ emulsje rozcienczong czystg wodg w proporcji
1:1.

5.5.2. Wykonywanie powtok malarskich

Faza: Specyfikacja techniczna Miejsce, data: Wigzowna, Listopad 2013
Tytut opracowania: Przebudowa budynku Lubelskiego Urzedu Wojewodzkiego w Lublinie przy
ul. Lubomelskiej 1-3, w celu dostosowania go do aktualnych wymagan ppoz
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Sciany malowa¢ farbg akrylowg zmywalna.

Malowanie mozna przeprowadzaé¢ pedzlem, watkiem lub z agregatu. Powtoki powinny by¢
niezmywalne przy stosowaniu srodkow myjacych i dezynfekujgcych ( z wyjatkiem spirytusu)
oraz odporne na tarcie na sucho oraz szorowanie, a takze na reemulgacje. Powinny one
dawac aksamitno- matowy wyglad pomalowanej powierzchni. Barwa powtok powinna byc¢
jednolita, bez smug i plam. Powierzchnia powtok bez uszkodzen, smug, plam i sladéw

pedzla.

6.KONTROLA JAKOSCI

6.1. Materiaty ceramiczne

Przy odbiorze gazobetonu nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

e sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na opakowaniu bloczkéw z zamdéwieniem i

wymaganiami stawianymi w dokumentacji technicznej,

e proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:

e wymiaréw i ksztattu,
e liczby szczerb i pekniec,
e odpornosci na uderzenia,

e przetomu ze zwréceniem szczegblnej uwagi na zawartos¢ margla.
6.2. Zaprawy
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej marke i

konsystencje w sposob podany w obowigzujacej normie. Wyniki odbiorow materiatow i
wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

6.3. Dopuszczalne odchytki wymiaréw dla muréw przyjmowac wg ponizszej tabeli

Faza: Specyfikacja techniczna Miejsce, data: Wigzowna, Listopad 2013
Tytut opracowania: Przebudowa budynku Lubelskiego Urzedu Wojewodzkiego w Lublinie przy
ul. Lubomelskiej 1-3, w celu dostosowania go do aktualnych wymagan ppoz
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Dopuszczalne odchylki [mm]

4 ROdZElj odchylek mury spoinowane mury niespoinowane
Zwichrowania i skizywienia:

—na 1 metrze dhugosci 3 6
— na calej powierzchni 10 20
Odchylenia od pionu

—na wysokosci 1 m 3 6
— na wysokosci kondygnacji 6 10
— na calej wysokosci 20 30
Odchylenia kazdej warstwy od poziomu

—na 1 m dlugosci 1 2
—na calej dlugosci 15 30
Odchylenia gomej warstwy od poziomu 2
—na 1 m dlugosci 1 16
— na calej dlugosci 10

Odchylenia wymiaréw otworéw w swietle
o wymiarach:

do 100 cm szerokosé +6, =3 +6. -3
wysokosc +15, -1 +15,-10
ponad 100 cm
szerokosc +10, -5 +10. -5
wysokosé +15.-10 +15.-10

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowg robét jest — m2 muru o odpowiedniej grubosci. llos¢ robdt okresla sie
na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i

sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbidr robot murowych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych
robét wykonczeniowych. Podstawe do odbioru robét murowych powinny stanowié
nastepujace dokumenty:

e dokumentacja techniczna,

e dziennik budowy,

e zaswiadczenia o jakosci materiatéw i wyrobéw dostarczonych na budowe

e protokoty odbioru poszczegdlnych etapéw robét zanikajgcych,

e protokdty odbioru materiatow i wyrobow,

e wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez budowe,

e ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykonywane przed odbiorem budynku.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Faza: Specyfikacja techniczna Miejsce, data: Wigzowna, Listopad 2013
Tytut opracowania: Przebudowa budynku Lubelskiego Urzedu Wojewodzkiego w Lublinie przy
ul. Lubomelskiej 1-3, w celu dostosowania go do aktualnych wymagan ppoz
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Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuje:

e dostarczenie materiatéw i sprzetu na stanowisko pracy

e wykonanie scian, murkéw, zamurowan

e ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan

e uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatéw

10. Przepisy zwigzane

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnos$ci dotyczace cementu
powszechnego uzytku.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementdéw
powszechnego uzytku.

PN-97/B-30003 Cement murarski 15.

PN-86/B-30020 Wapno.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

Faza: Specyfikacja techniczna Miejsce, data: Wigzowna, Listopad 2013
Tytut opracowania: Przebudowa budynku Lubelskiego Urzedu Wojewodzkiego w Lublinie przy
ul. Lubomelskiej 1-3, w celu dostosowania go do aktualnych wymagan ppoz
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ST4

Stolarka budowlana- Kod CPV 45261210-9

Nazwa:

Przebudowa budynku Lubelskiego Urzedu Wojewddzkiego w Lublinie przy
ul. Lubomelskiej 1-3, w celu dostosowania go do aktualnych wymagan ppoz

Adres: Lubelski Urzad Wojewo6dzki w Lublinie,
ul. Lubomelska 1-3,
20-914 Lublin

Inwestor: Lubelski Urzad Wojewodzki w Lublinie
ul. Spokojna 4, 20-914 Lublin
Jednostka
projektowa: EMB S.C. Ewa By¢ Maciej By¢
Osiedle Parkowe 13 B
05-462 Wigzowna

Autor: mgr inz. arch. Waldemar Bastkowski, upr. nr. 45/01/0OL

Faza: Specyfikacja techniczna Miejsce, data: Wigzowna, Listopad 2013
Tytut opracowania: Przebudowa budynku Lubelskiego Urzedu Wojewodzkiego w Lublinie przy
ul. Lubomelskiej 1-3, w celu dostosowania go do aktualnych wymagan ppoz
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1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania ogdlne dotyczace wykonania i
odbioru robét zwigzanych z przebudowg budynku Lubelskiego Urzedu Wojewddzkiego w
Lublinie przy ul. Lubomelskiej 1-3, w celu dostosowania go do aktualnych wymagan ppoz.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét zwigzanych z przebudowa budynku Lubelskiego Urzedu
Wojewoddzkiego w Lublinie przy ul. Lubomelskiej 1-3, w celu dostosowania go do aktualnych
wymagan ppoz.

1.3. Zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce

i majace na celu:

e wymiane drzwi zewnetrznych i wewnetrznych

e montaz i wymiane okien

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz

okresleniami podanymi w ST1 ,Wymagania ogolne”.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢
z dokumentacjg projektowa, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogoblne wymagania dotyczace robét podano w ST1 ,Wymagania ogélne”.

2. MATERIALY

Ogoblne wymagania dotyczagce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano
w ST1 ,Wymagania ogolne”.

Faza: Specyfikacja techniczna Miejsce, data: Wigzowna, Listopad 2013
Tytut opracowania: Przebudowa budynku Lubelskiego Urzedu Wojewodzkiego w Lublinie przy
ul. Lubomelskiej 1-3, w celu dostosowania go do aktualnych wymagan ppoz
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Stosowane materiaty powinny by¢ zgodne z rozwigzaniami przyjetymi w dokumentaciji
projektowej a takze spetniajgce wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych

oraz zalecenia (wytyczne) producentéw.

3.SPRZET

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST1 ,Wymagania ogoine”. Wykonawca
przystepujacy do wykonania rob6t powinien wykazac sie¢ mozliwoscig korzystania z
nastepujacego sprzetu:

e sprzet do transportu pomocniczego,

® narzedzia reczne: Srubokret, miarka, poziomica, nozyk, pistolet do wyciskania
silikonu, szpachelka, paca itd.
narzedzia reczne: mioty ,wiertarki, szlifierki, pity tarczowe, wkretarki, itd.,

e narzedzia rozne do robdt wykonczeniowych.

e wiertarki, wiertta do metalu i widtowe,

e pity tarczowe o drobnych zebach do przycinania ptyt i profili,

e Kklucze do Srub.

4. TRANSPORT

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w ST1 ,Wymagania ogolne”.

Materiaty i urzadzenia przewozone srodkami transportu powinny by¢ zabezpieczone przed
ich przemieszczaniem i uktadane zgodnie z warunkami transportu okreslonymi przez ich
wytworce. Podczas transportu materiaty chroni¢ od wptywéw atmosferycznych. Materiaty i
urzgdzenia nalezy sktada¢ w pomieszczeniach zamknietych w odpowiednich opakowaniach,
w suchych pomieszczeniach.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1.Prace przygotowawcze
5.1.1. Przed osadzeniem stolarki nalezy zdemontowac¢ stara stolarke.

5.1.2. Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ wymiary otworu drzwiowego i

okiennego. Wymiary podane sg w projekcie wykonawczym.

Faza: Specyfikacja techniczna Miejsce, data: Wigzowna, Listopad 2013
Tytut opracowania: Przebudowa budynku Lubelskiego Urzedu Wojewodzkiego w Lublinie przy
ul. Lubomelskiej 1-3, w celu dostosowania go do aktualnych wymagan ppoz
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5.2. Montaz drzwi

Drzwi nalezy wymieni¢ zgodnie z projektem budowlanym i wykonawczym. Wymiary
poszczegdblnych drzwi podane w projekcie wykonawczym.

Warunki przystapienia do robét:

- przed przystgpieniem do montazu stolarki nalezy sprawdzi¢ wymiary otwordéw

- przed przystapieniem do montazu stolarki nalezy sprawdzi¢ jakos¢ elementéw i innych
materiatbw pomocniczych.

Montaz stolarki drzwiowej - nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-88/B-10085
Stolarka budowlana.

- sprawdzenie i przygotowanie osciezy do osadzenia oscieznic.

- zabezpieczenie elementdw budynku mogacych ulec uszkodzeniu przy osadzaniu stolarki.
- ustawienie i zakotwienie osciezy i elementéw stolarki.

- wypetnienie piankg szczeliny miedzy osciezami i oscieznica.

- silikonowanie ztgczy,

- usuniecie zabezpieczen i resztek z montazu,

- osadzenie skrzydet okiennych i drzwiowych.

- montaz parapetéw.

- uzupetnieniu tynkéw na osciezach okien i drzwi z uszczelnieniem masg akrylowg

- pomalowaniu osciezy wewnetrznych, na ktérych byta wymieniana stolarka okienna i

drzwiowa.

Oscieznice metalowe powinny by¢ osadzone zgodnie z instrukcjg wbudowania. Do
mocowania nie wolno uzywac¢ zadnych materiatow, ktére mogtyby uszkodzi¢ wbudowywane
wyroby. Przed wbudowaniem oscieznic nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania oscieza i
stan powierzchni, do ktérych ma przylegac oscieznica. W przypadku wystepowania wad w
wykonaniu o$cieza lub zabrudzenia powierzchni o$cieza.

Oscieze nalezy oczyscic i naprawi¢. Oscieznice powinny by¢ dostatecznie zakotwione w
przegrodach

budynku. Kotwy powinny by¢ umieszczone w miejscach przenoszenia obcigzen przez
zawiasy. Elementy metalowe wbudowane nalezy zabezpieczy¢ przed przesunieciem sie az
do uzyskania wymaganej wytrzymatosci na $ciskanie, nie mniej jednak niz 5SMPa.
Uszczelnienie przestrzeni wokét oscieznicy nalezy dostosowac do spodziewanej

rozszerzalnosci elementu metalowego.

Faza: Specyfikacja techniczna Miejsce, data: Wigzowna, Listopad 2013
Tytut opracowania: Przebudowa budynku Lubelskiego Urzedu Wojewodzkiego w Lublinie przy
ul. Lubomelskiej 1-3, w celu dostosowania go do aktualnych wymagan ppoz
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Miedzy powierzchnig profili oscieznic, a tynkiem lub inng zewnetrzng warstwg licowg nalezy
pozostawic¢ szczeling ok. 5 mm, ktérg po zakonczeniu rob6t wypetnia sie trwale plastyczng
masg uszczelniajgcg. Nalezy sprawdzi¢ potozenie oscieznicy, czy nie odchylita sie od pionu,
aby moc zawczasu poprawi¢ ustawienie i usung¢ wszystkie zbedne wycieki zaprawy
murarskiej jeszcze nie stezonej. Koncowa faze osadzania oscieznicy stanowi podmurowanie
lub podbetonowanie listwy progowej.

Po ustawieniu okna lub drzwi nalezy sprawdzi¢ sprawnos$¢ dziatania skrzydet przy otwieraniu
i zamykaniu. Zamocowane okno lub drzwi nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym.
Szczelina pomiedzy oknem a $ciang wypetniana jest materiatem uszczelniajgcym w postaci

pianki.

5.3. Montaz okien

Okna nalezy wymienic¢ zgodnie z projektem budowlanym i wykonawczym.

* Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadnos¢ wykonania oscieza i stan po-
wierzchni, do ktérych ma przylega¢ oscieznica.
* W przypadku wystepowania wad w wykonaniu oscieza lub zabrudzenia powierzchni
oscieza, oscieze nalezy oczysci¢ i naprawic.
* Luz miedzy otworem okiennym a oscieznicg powinien wynosic:
- na szerokos$ci otworu 2-6 mm

- na wysokosci otworu 5-9 mm.

W sprawdzone i przygotowane oscieze, o oczyszczonych z pytu powierzchniach nalezy

wstawi¢ stolarke na podktadkach lub listwach.

* Po ustawieniu okna nalezy sprawdzi¢ sprawnos¢ dziatania skrzydet przy otwieraniu i
zamykaniu.

« Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym.

» Podczas montazu okien w budynku nalezy stosowac nastepujgce elementy kotwigce:

- na wysokosci elementu po obydwu stronach okna stosowac co najmniej po dwa elementy

mocujgce w odlegtosci nie wiekszej niz 200 mm od naroza.

- maksymalna odlegto$¢ pomiedzy punktami mocowania wynosi 700 mm.

- dodatkowe elementy mocujgce stosowane sg przy punktach zamykajgcych, aby za na

szerokosci elementu - jeden element kotwigcy /1mb.

Faza: Specyfikacja techniczna Miejsce, data: Wigzowna, Listopad 2013
Tytut opracowania: Przebudowa budynku Lubelskiego Urzedu Wojewodzkiego w Lublinie przy
ul. Lubomelskiej 1-3, w celu dostosowania go do aktualnych wymagan ppoz
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» W oknach rozwieranych o szerokosci wiekszej niz 700 mm stosowane sg klocki
podpierajgce utatwiajgce prawidtowe ustawienie skrzydta wzgledem os$cieznicy przy
zamykaniu. Jezeli szerokos¢ okna przekracza 1400 mm stosuje sie dwa komplety
klockéw. Klocki podpierajagce stosuje sie zawsze, jezeli szerokos¢ okna przekracza jego
wysokos$¢.

» Wykonawca montazu stolarki powinien dysponowaé wszelkim potrzebnym sprzetem, kadrg
pracownikdéw wykwalifikowanych itd. niezbednymi do prawidtowego obsadzenia okien.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne wymagania
Ogblne wymagania dotyczgce kontroli jakosci rob6t podano w ST1 ,Wymagania ogolne”.

6.2.Szczego6towe wymagania

Szczego6towe wymagania dotyczgce kontroli jakosci rob6t okreslone sg w ,Warunkach
technicznych wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych” oraz m.in. sprawdzi¢: -
zgodnos$c¢ z dokumentacjg i przepisami,

- zgodnos¢ materiatbw z wymaganiami norm,

- kompletno$¢ wyposazenia,

- brak widocznych uszkodzen,

- 0gblne wrazenie estetyczne.

6.3. Kontrola i badanie w trakcie robot i odbioru

Przedmiotem kontroli jakosciowej bedzie zgodnos¢ wykonanych robét i uzytych materiatow z
dokumentacjg projektowg, specyfikacjami technicznymi, poleceniami Zamawiajgcego oraz
wymaganiami okreslonymi w ,Warunkach technicznych wykonania

i odbioru robét budowlano - montazowych”.
7. ODBIOR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady odbioru robot
Wymagania przy odbiorze:
- zgodnos¢ z opisem w przedmiarze robot,

- rodzaj zastosowanych materiatow,

Faza: Specyfikacja techniczna Miejsce, data: Wigzowna, Listopad 2013
Tytut opracowania: Przebudowa budynku Lubelskiego Urzedu Wojewodzkiego w Lublinie przy
ul. Lubomelskiej 1-3, w celu dostosowania go do aktualnych wymagan ppoz
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- zgodnos¢ wykonania z obowigzujgcymi przepisami i normami.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg ST i poleceniami Osoby reprezentujacej
Zamawiajgcego jezeli wszystkie badania i pomiary daty wynik pozytywny.

7. 2.Podstawa ptatnosci:

Ogolne ustalenia dotyczgce podstaw ptatnosci podano w umowie o wykonanie robot.
Cena ryczattowa wykonania robét obejmuije:

- wszystkie roboty przygotowawcze,

- zakup i dostarczenie niezbednych czynnikéw produkcji,

- wykonanie zakresu robét zgodnie z pkt. 1.3.

- wykonanie badan i pomiaréw,

8. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 78:1993 Metody badan okien. Forma sprawozdania z badan,

PN-EN 130:1998 Metody badan drzwi. Badanie szczelnosci skrzydet drzwiowych przez
wielokrotne wichrowanie

PN/B-02100 Skrzydta i okucia stolarki budowlanej prawe i lewe , okreslenia
PN-B-050000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie, transport

Instrukcje techniczne producentéw. Wykonanie, warunki i badania przy odbiorze

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano- montazowych. Wydanie ITB.

Faza: Specyfikacja techniczna Miejsce, data: Wigzowna, Listopad 2013
Tytut opracowania: Przebudowa budynku Lubelskiego Urzedu Wojewodzkiego w Lublinie przy
ul. Lubomelskiej 1-3, w celu dostosowania go do aktualnych wymagan ppoz
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ST5
Roboty instalacyjne elektryczne- Kod CPV 45310000-3

Nazwa:

Przebudowa budynku Lubelskiego Urzedu Wojewddzkiego w Lublinie przy
ul. Lubomelskiej 1-3, w celu dostosowania go do aktualnych wymagan ppoz

Adres: Lubelski Urzad Wojewo6dzki w Lublinie,
ul. Lubomelska 1-3,
20-914 Lublin

Inwestor: Lubelski Urzad Wojewodzki w Lublinie
ul. Spokojna 4, 20-914 Lublin
Jednostka
projektowa: EMB S.C. Ewa By¢ Maciej By¢
Osiedle Parkowe 13 B
05-462 Wigzowna

Autor: Mgr inz. Robert Wrona LUB/0080/PWOE/12

Faza: Specyfikacja techniczna Miejsce, data: Wigzowna, Listopad 2013
Tytut opracowania: Przebudowa budynku Lubelskiego Urzedu Wojewodzkiego w Lublinie przy
ul. Lubomelskiej 1-3, w celu dostosowania go do aktualnych wymagan ppoz
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1. Czes$¢ ogolna

1.1 Nazwa zamowienia

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét (STWIOR) sg
wymagania dotyczgce wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z realizacjg projektu budowlanego:
Przebudowa budynku Lubelskiego Urzedu Wojewddzkiego w Lublinie przy

ul. Lubomelskiej 1-3, w celu dostosowania go do aktualnych wymagan ppoz.

1.2 Przedmiot specyfikacji i zakres rob6t budowlanych

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji robot.
Zakres prac budowlanych:

- doposazenie rozdzielni gltbwnych w przeciwpozarowy wytgcznik
pragdu
- montaz tablic TOW, TOD
- montaz instalacji zasilajgcych urzgdzenia oddymiania
- montaz instalacji ewakuacyjnego oraz kierunkowego
- montaz instalacji odgromowe;
- pomiary instalacji odgromowej — metryka urzadzenia
piorunochronnego
- pomiary instalacji elektrycznej
1.2 Wyszczegolnienie prac towarzyszacych
Do prac towarzyszacych zwigzanych z budowa instalacji elektrycznych naleza:
1.2.1 Wykonanie przejs¢ dla przewodow przez sciany i stropy.
1.2.2 Wykonanie przepustow instalacyjnych przeciwpozarowych w scianach i stropach.
0 odpornosci ogniowej tych elementow.
1.2.3 Montaz konstrukcji wsporczych (korytka kablowe).
1.2.4 Prace budowlane zwigzane z robotami elektrycznymi.

1.3 Informacje o terenie budowy

Informacja o terenie budowy zawierajgca wytyczne zabezpieczenia intereséw 0so6b trzecich, ochrony
srodowiska, zaplecza dla potrzeb wykonawcy, warunkéw dotyczacych organizacji pracy na budowie.
1. Przy wykonywaniu robét elektrycznych kazdy wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania
aktualnie obowigzujacych przepiséw w zakresie BHP.

2. Podwykonawca robo6t elektrycznych powinien przestrzega¢ odnosnych wymagan generalnego
wykonawcy w zakresie BHP.

3. Kwalifikacje personelu wykonawcy robo6t elektrycznych powinny by¢ stwierdzone przez wtasciwa
komisje egzaminacyjng i udokumentowane aktualnie waznymi zaswiadczeniami kwalifikacyjnymi.

4, Przed przystgpieniem do wykonywania robdt demontazowych istniejgce] instalacji elektrycznej
wewnetrznej nalezy odigczyé jg od napiecia,

5. Nalezy stosowac¢ odpowiedni i sprawdzony sprzet mechaniczny.

6. Prace prowadzi¢ zgodnie z BHP.

Faza: Specyfikacja techniczna Miejsce, data: Wigzowna, Listopad 2013
Tytut opracowania: Przebudowa budynku Lubelskiego Urzedu Wojewodzkiego w Lublinie przy
ul. Lubomelskiej 1-3, w celu dostosowania go do aktualnych wymagan ppoz

55



EMB S.C.

PRACOWNIA PROJEKTOWA

1.4 Nazwy i kody robot CPV
45300000-0 - Roboty w zakresie instalacji budowlanych:
45310000-3 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych:
45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych:
45311100-1 - Roboty w zakresie okablowania elektrycznego.
45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych.
45312000-7 — Instalowanie systeméw alarmowych i anten:
45312100-8 - Instalowanie przeciwpozarowych systeméw alarmowych.
45312200-9 - Instalowanie przeciw-wtamaniowych systeméw alarmowych.
45312300-0 - Instalowanie anten:
45312310-3 - Ochrona odgromowa:
45312311-0 - Montaz instalacji piorunochronne;j.
45312320-6 - Montaz anten telewizyjnych.
45312330-9 - Montaz anten radiowych.
45313000-4 - Instalowanie wind i schodéw ruchomych:
45313100-5 - Instalowanie wind.
45313200-6 - Instalowanie ruchomych schodéw:
45313210-9 - Instalowanie ruchomych chodnikdéw.
45314000-1 - Instalowanie urzgdzen telekomunikacyjnych;
45314100-2 - Instalowanie central telefonicznych:
45314120-8 - Instalowanie abonenckich central telefonicznych.
45314200-3 - Instalowanie linii telefonicznych.
45314300-4 - Instalowanie infrastruktury okablowania:
45314310-7 - Uktadanie kabli.
45314320-0 - Instalowanie okablowania komputerowego.
45315000-8 - Instalowanie urzadzen elektrycznego ogrzewania i innego sprzetu
elektrycznego
w budynkach:
45315100-9 - Instalacyjne roboty elektrotechniczne.
45315200-0 - Roboty w zakresie turbin.
45315300-1 - Instalacje zasilania elektrycznego.
45315400-2 - Instalacje wysokiego napiecia.
45315500-3 - Instalacje $redniego napiecia.
45315600-4 - Instalacje niskiego napiecia.
45315700-5 - Instalowanie stacji rozdzielczych.
45316000-5 - Instalowanie systeméw oswietleniowych i sygnalizacyjnych:
45316100-6 - Instalowanie urzgdzen oswietlenia zewnetrznego:
45316110-9 - Instalowanie urzgdzen oswietlenia drogowego.
45316200-7 - Instalowanie urzgdzen sygnalizacyjnych.
45316210-0 - Instalowanie urzgdzen kontroli ruchu drogowego.

45316211-7 - Instalowanie  pods$wietlanych  znakoéw
drogowych.
45316212-4 - Instalowanie $wiatet ruchu drogowego.
45316213-1 - Instalowanie oznakowania drogowego.
45316220-3 - Instalowanie urzadzen sygnalizacyjnych portéw
lotniczych.

45316230-6 - Instalowanie urzgdzen sygnalizacyjnych portow.
45317000-2 - Inne instalacje elektryczne:
45317100-3 - Instalowanie elektrycznych urzgdzen pompowych.
45317200-4 - Instalowanie transformatoréw elektrycznych.
45317300-5 - Instalowanie elektrycznych urzgdzen rozdzielczych.
45317400-6 - Instalowanie urzadzen filtrujgcych.
45223110-0 — Instalowanie konstrukcji metalowych.

Faza: Specyfikacja techniczna Miejsce, data: Wigzowna, Listopad 2013
Tytut opracowania: Przebudowa budynku Lubelskiego Urzedu Wojewodzkiego w Lublinie przy
ul. Lubomelskiej 1-3, w celu dostosowania go do aktualnych wymagan ppoz
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1.5 Okreslenia podstawowe

Wszystkie okreslenia i nazwy uzyte w niniejszej specyfikacji sg zgodne lub rownowazne z:

- Polskimi Normami [10.3]

- Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-montazowych wydanymi przez
COB-R Instalacji i Urzadzen Elektrycznych Elektro-montaz

Roboty zaprojektowane powinny by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami obowigzujacych przepiséw,

norm i instrukcji. Nie wyszczegdlnienie jakichkolwiek obowigzujacych aktéw prawnych nie zwalnia

wykonawcy od ich stosowania.

2. Wymagania dotyczace wiasciwosci wyrobow budowlanych

2.1 Ogodlne wymagania dotyczace wyrobéw stosowanych przy budowie instalacji elektrycznych
Wyroby stosowane do zabudowy powinny by¢ nowe (nieuzywane).

Parametry techniczne materiatéw i wyrobow powinny by¢ zgodne z wymogami podanymi w projekcie
wykonawczym i powinny odpowiada¢ wymaganiom obowigzujgcych norm i przepiséw. Materialy i
wyroby o zblizonych, lecz nie o identycznych parametrach jak w projekcie lub kosztorysie
mozna zastosowac na budowie wylgcznie za zgoda projektanta i Inwestora.

Materiaty, wyroby i urzadzenia, dla ktérych wymaga sie swiadectwa jakosci np. aparaty, przewody,
materiaty do wykonania przepustow ognioochronnych, urzgdzenia prefabrykowane itp. nalezy
dostarczy¢ wraz ze $wiadectwami jakosci i kartami gwarancyjnymi lub protokétami  odbioru
technicznego.

2.2 Niezbedne wymagania zwigzane z transportowaniem i przechowywaniem wyrobow
stosowanych przy budowie instalacji elektrycznych

2.2.1 Wymagania ogolne

1. Dostawa materiatéw przeznaczonych do robét elektrycznych powinna nastgpi¢ po odpowiednim
przygotowaniu pomieszczen magazynowych. Pomieszczenia magazynowe powinny by¢ zamykane i
zabezpieczone od zewnetrznych wptywow atmosferycznych.

2. Masa sktadowanych materiatéw nie powinna przekracza¢ granic wytrzymatosci podtoza.

3. Sktadowanie materiatéw, aparatéw i urzadzen elektrycznych powinno odbywac sie w warunkach
zapobiegajacych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu wtasciwosci technicznych na skutek
wptywdw atmosferycznych lub czynnikéw fizykochemicznych.

Nalezy zachowa¢ wymagania wynikajgce ze specjalnych wiasciwosci materiatdw oraz wymagania w
zakresie bezpieczenstwa pozarowego.

2.2.2 Transport materiatow.

1. Srodki i urzadzenia transportowe powinny byé odpowiednio przystosowane do transportu
materiatéw, elementéw, konstrukcji, urzgdzen itp. niezbednych do wykonania danego rodzaju rob6t. W
czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przemieszczane przedmioty w sposdb zapobiegajgcy ich
uszkodzeniu.

2. Zatadowanie i wytadowanie urzadzen o duzej masie lub znacznym gabarycie nalezy przeprowadzi¢
za pomocg dzwignic lub postugujac sie pomostem-pochylnia.

3. Przemieszczanie w magazynie lub na miejscu montazu ciezkich urzadzen, ktore nie majg két
jezdnych nalezy wykona¢ za pomocg wézkéw lub rolek.

4. W czasie transportu, zatadunku i wytadunku oraz sktadowania aparatury elektrycznej i urzgdzen
rozdzielczych nalezy przestrzegaé zalecen wytwércow, a w szczegdlnosci:

- transportowane urzadzenia zabezpieczy¢ przed nadmiernymi drganiami i wstrzgsami oraz
przesuwaniem sie wewnatrz tadowni

- aparature i urzgdzenia ostroznie zatadowywac i zdejmowac nie narazajac ich na uderzenia,
ubytki lub uszkodzenia powtok lakierniczych, oston, zamkow itp.

Faza: Specyfikacja techniczna Miejsce, data: Wigzowna, Listopad 2013
Tytut opracowania: Przebudowa budynku Lubelskiego Urzedu Wojewodzkiego w Lublinie przy
ul. Lubomelskiej 1-3, w celu dostosowania go do aktualnych wymagan ppoz
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- prace zatadunkowe i wytadunkowe ciezkich i wielkogabarytowych urzgdzen powinny byc¢
wykonywane przez przeszkolone do tego celu brygady przy uzyciu dzwigéw, podnosnikow
hydraulicznych lub innych urzadzen dzwignicowych

5. Zaleca sie dostarczanie urzgdzen i ich konstrukcji oraz aparatéw na stanowiska montazu
bezposrednio przed montazem w celu unikniecia dodatkowego transportu wewnetrznego z magazynu
budowy

6. W czasie transportu i sktadowania konce wszystkich rodzajéw (kabli) i przewoddéw powinny by¢
zabezpieczone przed zawilgoceniem i innymi wptywami Srodowiska przez zatozenie na oczyszczonej
powtoce kapturkéw termokurczliwych pokrytych od wewnatrz warstwa kleju lub natozenie kapturkow z
tworzywa sztucznego i uszczelnienie ich za pomocag kilku obwojoéw z tasmy izolacyjne;j.

2.2.3 Odbidr i przyjmowanie materiatdw, wyrobow i urzadzen —kontrola jakosci.
1. Przyjecie materiatéw do magazynu powinno by¢ poprzedzone jakosciowym i ilosciowym odbiorem
tych materiatow.

2. Przedsiebiorstwo wykonawcze jest zobowigzane dostarczy¢ na budowe wyroby i materiaty nowe
(nieuzywane). Materiaty uzywane moga by¢ stosowane wytgcznie za pisemng zgoda inwestora.

3. Parametry techniczne materiatéw i wyrobédw powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w
projekcie wykonawczym i powinny odpowiada¢ wymaganiom obowigzujgcych norm i przepiséw..

4. Materiaty, wyroby i urzadzenia, dla ktérych wymaga sie swiadectw jakosci np.: aparaty, kable,
przewody, urzadzenia prefabrykowane itp. nalezy dostarcza¢ wraz ze swiadectwami jakosci, kartami
gwarancyjnymi lub protokotami odbioru technicznego. Przy odbiorze materiatéw nalezy zwréci¢ uwage
na zgodnos¢ stanu faktycznego z dowodami dostawy.

5. Urzadzenia dostarczone przez zleceniodawce powinny by¢ zaopatrzone w swiadectwa jakosci

6. Dostarczone na miejsce sktadowania materiaty i urzgdzenia nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem
kompletnosci i zgodnosci z danymi wytwércy, przeprowadzi¢ ogledziny stanu
opakowan materiatéw, czesci sktadowych urzagdzen i kompletnych urzgdzen. Nalezy réwniez
wyrywkowo sprawdzi¢ jako$¢ wykonania, stwierdzi¢ brak uszkodzen itp.

2.2.4 Sktadowanie materiatow.
1. Sposéb sktadowania materiatow elektrycznych w magazynach jak i konserwacja tych materiatow
powinny by¢ dostosowane do rodzaju materiatow.

2.Materiaty, aparaty i urzgdzenia elektryczne nalezy przechowywaé¢ w pomieszczeniach zamknietych
przystosowanych do tego celu, suchych, przewietrzanych i dobrze oswietlonych

3. Przy sktadowaniu poszczegdlnych rodzajow materiatdw nalezy przestrzegac nastepujacych
wymagan:

a) kanaly, listwy i rury instalacyjne z tworzywa sztucznego nalezy przechowywa¢ w
pomieszczeniach zamknigtych o temperaturze nie nizszej niz —15°C i nie wyzszej niz +25°C
w pozycji pionowej, w wigzkach odpowiednio gesto wigzanych (dla unikniecia wyboczenia), z
dala od urzadzen grzewczych

b) rury instalacyjne karbowane z tworzywa sztucznego nalezy przechowywac analogicznie jak w
pkt. a), w kregach zwijanych zwigzanych sznurkiem co najmniej w trzech
miejscach; kregi w liczbie nie wiekszej niz 10 mogag by¢ uktadane jeden na drugim

c) przewody izolowane i taSmy izolacyjne nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach suchych i
chtodnych

d) urzadzenia elektryczne itp. nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach suchych i ogrzewanych,
zabezpieczonych od kurzu, na podtodze lub drewnianych podktadach

e) wyroby metalowe i drobne stalowe wyroby hutnicze nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach

suchych, z odpowiednim zabezpieczeniem przed dziataniem korozji

farby ptynne, lakiery, rozpuszczalniki, oleje itp. nalezy magazynowaé¢ w oddzielnych

pomieszczeniach z zachowaniem przepisOw bezpieczenstwa

przeciwpozarowego i BHP; pomieszczenie powinno by¢ przewietrzane (wlot powietrza z dotu);

péiki i regaty powinny by¢ odporne na ogien; drzwi magazynu powinny otwierac sie

—n
~

Faza: Specyfikacja techniczna Miejsce, data: Wigzowna, Listopad 2013
Tytut opracowania: Przebudowa budynku Lubelskiego Urzedu Wojewodzkiego w Lublinie przy
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na zewnatrz; na zewnetrznej stronie drzwi nalezy umocowac¢ odpowiednie tablice
ostrzegawcze, a w poblizu wywiesi¢ instrukcje przeciwpozarowg

g) cementi gips w workach papierowych nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach suchych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi i wilgocig; nalezy zwraca¢ uwage na okres
zdolnos$ci wigzania cementu i gipsu; szczegdtowe warunki sg podane w odno$nych normach

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn przewidzianych do wykonania roboét

3.1 Maszyny i urzadzenia stosowane przy wykonywaniu robot elektrycznych.
1. Urzgdzenia pomocnicze, transportowe i ochronne stosowane przy robotach elektrycznych powinny
odpowiadaé ogdlnie przyjetym wymaganiom co do ich jakosci i wytrzymatosci.

2. Maszyny, urzgdzenia i sprzet zmechanizowany powinny mie¢ ustalone parametry techniczne i
powinny by¢ ustawione zgodnie z wymaganiami producenta oraz stosowane zgodnie z ich
przeznaczeniem.

3. Urzadzenia i sprzet zmechanizowany podlegajgce przepisom o dozorze technicznym powinny mie¢
aktualnie wazne dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacji.

4. Nalezy uniemozliwi¢ dostep do maszyn i urzadzen na miejscu prowadzenia robét osobom
nieuprawnionym do obstugi, a na widocznym miejscu wywiesi¢ odpowiednig instrukcje.

5. Uzywane na budowie maszyny i urzgdzenia mozna uruchamia¢ dopiero po uprzednim zbadaniu ich
stanu technicznego i dziatania. Nalezy je zabezpieczy¢ przed mozliwoscig uruchomienia przez osoby
niepowotane./

6. Przekraczanie parametrow technicznych okreslonych przez producenta jest zabronione.
4. Wymagania dotyczace srodkéw transportu

4.1 Ogolne wymagania dotyczace transportu
Srodki transportowe uzyte do transportu materiatbw muszg zapewni¢ dostarczenie

materiatéw potrzebnych do wykonania robét budowlanych.

5. Wymagania dotyczace wykonania robét.

5.1 Wymagania ogdlne dotyczace wykonywania instalacji elektrycznych.

1. Warunki techniczne podane w niniejszym rozdziale dotyczg wykonania i odbioru instalacji
elektrycznych i teletechnicznych wnetrzowych na napiecie do 1 kV w budownictwie og6inym, w
pomieszczeniach suchych lub wilgotnych.

2. Warunki dotyczg instalacji wnetrzowych wykonywanych:

- przewodami izolowanymi jednozytowymi w rurach instalacyjnych z tworzywa sztucznego
ukfadanych na uchwytach odstepowych,
- przewodami jednozytowymi w rurach instalacyjnych z tworzywa sztucznego uktadanych pod
tynkiem,
- przewodami kabelkowymi i kablami na uchwytach w listwach na-tynkowych oraz korytkach
kablowych
przewodami kabelkowyml pod tynkiem.
3. Warunk| dotyczg réwniez montazu opraw oswietleniowych, urzadzen energetycznych, instalacji
ochrony od porazen i instalacji odgromowe;j.

5.1.1 Tablice elektryczne.
1. Tablice montowaé na podtozu wyprawionym /otynkowanym/ w sposob trwaty przez przykrecenie

Faza: Specyfikacja techniczna Miejsce, data: Wigzowna, Listopad 2013
Tytut opracowania: Przebudowa budynku Lubelskiego Urzedu Wojewodzkiego w Lublinie przy
ul. Lubomelskiej 1-3, w celu dostosowania go do aktualnych wymagan ppoz
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do kotew lub dybli odpowiednich do masy tablicy.
2. Tablice montowane na kotwach osadzonych w betonie, montowac¢ po stwardnieniu betonu.

3. Tablice zlokalizowane we wnekach powinny mie¢ odizolowane drzwi od konstrukciji. Tablice te sg
rozwigzaniem indywidualnym (ET-75, Srriebel, ABB, Legrand, G&E, Moeller). Konstrukcje (wsporniki)
pod szyny aparatury modutowej powinny byé zabezpieczone przed korozjg przez malowanie.
Minimalny odstep pomiedzy szynami TH — 15 cm. Aparatura modutowa powinna by¢ ostonieta od
frontu maskownicami. Konstrukcje tablic potgczy¢ metalicznie i uziemi¢. Zabezpieczenia
poszczegoinych obwoddw nalezy opisa¢ w sposdb trwaty, jednoznaczny i czytelny.

4. Tablice zlokalizowane w pomieszczeniu wilgotnym powinny by¢ wykonane z poliesteru
wzmocnionego wtoknem szklanym (tworzywo samo gasnace) w stopniu ochrony IP55 w Il klasie
izolacji. tworzywo samo-gasnace.

Konstrukcje (wsporniki) pod szyny aparatury modutowej powinny by¢ zabezpieczone przed korozjg
przez malowanie. Minimalny odstep pomiedzy szynami TH — 15 cm. Aparatura modutowa powinna byc¢
ostonieta od frontu maskownicami.

Zabezpieczenia poszczegoinych obwoddw nalezy opisa¢ w sposéb trwaty, jednoznaczny i czytelny.

5.1.2 Trasowanie.

Trasowanie nalezy wykonac¢ uwzgledniajgc konstrukcje budynku oraz zapewniajac bezkolizyjnosé z
innymi instalacjami. Trasa instalacji powinna byc¢ przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidtowe;
konserwacji i remontéw. Wskazane jest, aby trasa przebiegata w liniach poziomych i pionowych.
Korytka instalacyjne mocowac do wspornikéw sciennych lub zawiesi sufitowych w odlegtosci 30 cm od
gotowej powierzchni sufitu.

5.1.3 Kucie bruzd.
1. Bruzdy mozna wykonac recznie i mechanicznie

2. Bruzdy nalezy dostosowac do srednicy rury z uwzglednieniem rodzaju i grubosci tynku.

3. Przy uktadaniu dwdch lub kilku rur w jednej bruzdzie szeroko$¢ bruzdy powinna by¢ taka, aby
odstepy miedzy rurami wynosity nie mniej niz 5mm.

4, Rury zaleca sie uktada¢ jednowarstwowo.

5. Zabrania sie wykonywania bruzd w cienkich $cianach dziatowych w sposo6b ostabiajacy ich
konstrukcje.

6. Zabrania sie kucia bruzd, przebi¢ i przepustéw w betonowych elementach konstrukcyjno-
budowlanych.

7. Przy przejsciach z jednaj strony sciany na drugg lub ze Sciany na strop cata rura powinna by¢
pokryta tynkiem.

8.Przebicia przez sciany nalezy wykonywac¢ w taki sposéb, aby rure mozna byto wyginaé tagodnym
tukiem, o promieniu nie mniejszym od wartosci podanych w p. 5.1.7.

9. Rury w podtodze moga by¢ uktadane w warstwach konstrukcyjnych podtogi (stropu), ale w taki
sposOb, aby nie byly narazone na naprezenia mechaniczne. Mogg by¢ one réwniez zatapiane w
warstwie podtogi.

5.1.4 Wykonanie przebi¢.

Wszystkie przejscia przez sciany i stropy obwodoéw instalacji elektrycznych wewnatrz budynku musza
by¢ chronione przed uszkodzeniami przez przepusty.

Zabrania sie kucia przebic i instalowania przepustéw w betonowych elementach konstrukcyjno-
budowlanych.

5.1.5 Zaprawianie bruzd i przebic.
1. Po utozeniu rur, wciggnieciu przewodow i odbiorze robét zanikajacych bruzdy zaprawi¢ tynkiem.
2. Po utozeniu przewodow podtynkowych postgpic j.w..

Faza: Specyfikacja techniczna Miejsce, data: Wigzowna, Listopad 2013
Tytut opracowania: Przebudowa budynku Lubelskiego Urzedu Wojewodzkiego w Lublinie przy
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3. Naprawe tynkéw wykona¢ zaprawg cementowo-wapienng kl.5 MPa, powierzchnia naprawianych
miejsc powinna by¢ gtadka.

5.1.6 Montaz konstrukcji wsporczych i uchwytow.

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do utozenia na nich instalacji elektrycznych, bez
wzgledu na rodzaj tych instalacji, powinny by¢ zamocowane do podtoza (Scian, stropow, elementéw
konstrukcji budynku itp.) w sposob trwaty, uwzgledniajgcy warunki lokalne i technologiczne, w jakich
dana instalacja bedzie pracowata oraz sam rodzaj instalacji.

5.1.7 Uktadanie rur.

1. Na przygotowanej wg p. 5.1.2 trasie nalezy uktadac¢ rury z tworzywa sztucznego na uchwytach
osadzonych w podtozu wg p. 5.1.6 Konce rur przed potgczeniem powinny byé
pozbawione ostrych krawedzi.

2..k3czenie rur ze sobg i ze sprzetem i osprzetem nalezy wykonywaé poprzez wsuwanie koncéw rur w
otwory sprzetu i osprzetu, ztgczek lub w kielichy rur.

3. Cata instalacja rurowa powinna by¢ wykonana ze spadkami 0,1% w celu umozliwienia
odprowadzenia wody zbierajacej sie wewnatrz instalacji (skropliny). W przypadku ukfadania dtugich
prostych ciagéw rur nalezy stosowaé kompensacje wydtuzenia cieplnego, np. za pomocg ztgczek
kompensacyjnych wstawionych w ciggi rur sztywnych, czy tez umozliwienia przesunie¢ w kielichach
(przy wykonaniu nieszczelnym).

4. Na tuki nalezy réwniez stosowac rury elastyczne, spetniajgce roéwnoczesnie funkcje elementéw
kompensacyjnych. PromiehA giecia rur powinien zapewnia¢ mozliwos¢ swobodnego wciggania
przewodéw

Najmniejszy dopuszczalny promien tuku powinien wynosic:

Srednica znamionowa rury w mm 18 21 22 28 37 47

Promien tuku w mm 190 190 250 250 350 450

5. Koniec rury powinien wchodzi¢ do puszki na gtebokos¢ do 5 mm.

6. Zabrania sie uktadania rur z wciggnietymi w nie przewodami

5.1.8 Instalowanie puszek.
1. Puszki dla instalacji natynkowej nalezy osadza¢ w sposéb trwaty przez przykrecenie. Przed

zainstalowaniem nalezy w puszce wycigé wymagang liczbe otworéw dostosowanych do srednicy
wprowadzanych rur. Puszki po zamontowaniu nalezy przykry¢ pokrywami montazowymi.

2. Puszki dla instalacji podtynkowej nalezy osadza¢ w $lepych otworach wywierconych w $cianach
(przed ich tynkowaniem) w sposob trwaty przez przykrecenie lub na zaprawie cementowo-piaskowej
badz gipsowej. Puszki po zamontowaniu nalezy przykryé pokrywami

3. Puszki dla instalacji podtynkowej powinny by¢ osadzone na takiej gtebokosci, aby ich gorna
(zewnetrzna) krawedz po otynkowaniu $ciany byta zréwnana z tynkiem. Przed zainstalowaniem
nalezy w puszce wycig¢ wymagang liczbe otworéw dostosowanych do srednicy wprowadzanych rur.
4. Puszki o IP20 mozna stosowac tylko w pomieszczeniach suchych.

5. Do osprzetu w jednej ramce kilkukrotnej stosowac¢ puszki wielokrotne.

6. W pomieszczeniach wilgotnych instalowac¢ puszki o IP44.

8. Puszki przynalezne do instalacji oswietlenia awaryjnego powinny by¢ pomalowane wewnatrz farba
z06Ha.

5.1.9 Uktadanie przewodow.
1. Wszystkie przejscia przez sciany i stropy obwodéw instalacji elektrycznych (wewnatrz budynku)
muszg by¢ chronione przed uszkodzeniami.

2. Wyzej wymienione przejscia nalezy wykonywac w przepustach rurowych.

Faza: Specyfikacja techniczna Miejsce, data: Wigzowna, Listopad 2013
Tytut opracowania: Przebudowa budynku Lubelskiego Urzedu Wojewodzkiego w Lublinie przy
ul. Lubomelskiej 1-3, w celu dostosowania go do aktualnych wymagan ppoz
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3. Obwody instalacji elektrycznych przechodzace przez podtogi musza by¢ chronione do wysokosci
bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako ostony przed uszkodzeniem mechanicznym
mozna stosowac rury z tworzyw sztucznych
4. Obowigzujgce barwy i oznaczenia przewoddw:

- izolacje zyt przewodow ochronnych i wszystkie przewody uzywane do celéw ochrony powinny
mie¢ kolor

z6tto-zielony,
- izolacje zyt przewodow neutralnych powinny mie¢ kolor niebieski,

- izolacje zyt pozostatych przewodéw moga mie¢ kolory dowolne z wyjatkiem kolorow
wymienionych wyzej
czyli niebieskiego i zétto-zielonego.

5. Przewody powinny miec¢ izolacje o napieciu znamionowym 750V ~.

5.1.10 Uktadanie przewodéw w rurach.
1. Przed przystgpieniem do tej czynnosci nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ wykonanego rurowania,
zamocowania osprzetu i jego skrecenia z rurami oraz przelotowo$c.

2. Wcigganie przewodéw nalezy wykonywac za pomocg specjalnego osprzetu montazowego, np.
sprezyny instalacyjnej zakonczonej z jednej strony kulka a z drugiej uszkiem, nie wolno do tego celu
stosowacé przewodow, kitdre pdzniej zostang uzyte w instalaciji.

5.1.11 Uktadanie przewodow na uchwytach.
Przy uktadaniu przewodéw na uchwytach:

- na przygotowanej wg p. 5.1.2 trasie nalezy zamocowa¢ uchwyty, odlegtosci miedzy uchwytami
nie powinny by¢ wieksze od:

- 0,5 m —dla przewodéw kabelkowych,
- 1,0 m dla kabli,

- rozstawienie uchwytéw powinno by¢ takie aby odlegtosci miedzy nimi ze wzgledéw
estetycznych byty jednakowe, uchwyty miedzy innymi znajdowaty sie w poblizu sprzetu i
osprzetu, do ktérego dany przewod jest wprowadzany oraz aby zwisy przewodoéw miedzy
uchwytami nie byty widoczne.

5.1.12 Uktadanie przewoddw w tynku.
1. Instalacje wtynkowe nalezy wykonywaé¢ przewodami Cu wielozytowymi ptaskimi.

2.Przewody wprowadzane do puszek powinny mie¢ nadwyzke dtugosci niezbedng do wykonania
potaczen. Przew6d

PE powinien by¢ nieco dtuzszy niz przewody fazowe.
3. Zagiecia i tuki w ptaszczyznie przewodu powinny by¢ tagodne.
4, Podtoze do ukfadania na nim przewoddw powinno by¢ gtadkie.
5. Przewody nalezy mocowac do podioza za pomocg klamerek.

6. Mocowanie klamerkami nalezy wykonywaé¢ w odstepach okoto 50 cm, wbijajac je tak aby nie
uszkodzi¢ zyt

przewodu.

7. Do puszek nalezy wprowadzac¢ tylko te przewody, ktére wymagajg tgczenia w puszce. Pozostate
przewody nalezy

prowadzi¢ obok puszki.

8. Przed tynkowaniem konce przewodow nalezy zwing¢ w luzny krazek i wtozyé do puszek, a puszki
zakry¢

Faza: Specyfikacja techniczna Miejsce, data: Wigzowna, Listopad 2013
Tytut opracowania: Przebudowa budynku Lubelskiego Urzedu Wojewodzkiego w Lublinie przy
ul. Lubomelskiej 1-3, w celu dostosowania go do aktualnych wymagan ppoz
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pokrywami lub w inny sposob zabezpieczy¢ je przed zatynkowaniem.

9. Zabrania sie uktadania przewodoéw bezposrednio w betonie, w warstwie wyréwnawczej podtogi, w
ztgczach piyt itp.

10. Przewody uktadane w tynku powinny by¢ przykryte warstwg tynku o grubosci co najmniej 5mm
[5.1.5].

5.1.13 Uktadanie przewoddw na drabinkach i korytkach kablowych.
Na poziomych ciggach drabinek, koryt przewody mogg by¢ uktadane bez mocowania. Na

pionowych trasach przewody nalezy mocowaé do drabinek, koryt.

5.1.14 Lgczenie przewodow.
1. W instalacjach elektrycznych wnetrzowych tgczenia przewodow nalezy wykonywac w sprzecie i
osprzecie

instalacyjnym i w odbiornikach.

2. Przewody muszg by¢ utozone swobodnie i nie moga by¢ narazone na naciagi i dodatkowe
naprezenia.

3. Do danego zacisku nalezy przytgczac przewody o rodzaju wykonania, przekroju i w liczbie, do
jakich zacisk ten jest

przystosowany.
4, Diugosc¢ odizolowanej zyty przewodu powinna zapewnia¢ prawidtowe przytgczenie.

5. Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie moze powodowac uszkodzen mechanicznych. W
przypadku

stosowania zyt ocynkowanych proces oczyszczenia nie powinien uszkadzaé warstwy cyny.

6. Konce przewodéw miedzianych z zytami wielodrutowymi (linek) powinny byé zabezpieczone
zaprasowanymi

tulejkami lub ocynowane (zaleca sie stosowanie takich tulejek zamiast cynowania).
5.1.15 Podejscia do odbiornikow i przytgczenie odbiornikow.

1. Podejscia instalacji elektrycznych do odbiornikow nalezy wykonaé w miejscach bezkolizyjnych oraz
w Sposob

estetyczny.

2. Do odbiornikéw mocowanych na $cianach, stropach lub konstrukcjach podejscia nalezy wykonywac
na tych

podtozach: pod tynkiem, w rurach instalacyjnych lub w korytkach — w zaleznosci od miejsca
montazu odbioru.

3. Miejsca potaczen zyt przewoddw z zaciskami odbiornikéw powinny by¢ doktadnie oczyszczone.
Samo potaczenie

musi by¢ wykonane w sposob pewny pod wzgledem elektrycznym i mechanicznym oraz
zabezpieczone przed

ostabieniem sity docisku i korozja.
4.W miejscach narazonych na uszkodzenia mechaniczne przewody doprowadzone do odbiornikéw
muszg by¢ chronione.

5.1.16 Demontaz opraw oswietleniowych i osprzetu.
Przed rozpoczeciem demontazu nalezy sprawdzic, czy elementy nie sg pod napieciem.

Faza: Specyfikacja techniczna Miejsce, data: Wigzowna, Listopad 2013
Tytut opracowania: Przebudowa budynku Lubelskiego Urzedu Wojewodzkiego w Lublinie przy
ul. Lubomelskiej 1-3, w celu dostosowania go do aktualnych wymagan ppoz
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Demontaz opraw nalezy przeprowadzi¢ szczego6lnie uwaznie.
Zdemontowane oprawy nalezy przekaza¢ Gospodarzowi Budynku.
Demontaz opraw oswietleniowych obejmuje nastepujgce czynnosci:

- 0oczyszczenie oprawy,
- otwarcie oprawy,
- odtagczenie przewodow,
- demontaz zrodet Swiatta i zaptonnikdw,
- zdemontowanie oprawy,
- zamkniecie oprawy,
Demontaz osprzetu obejmuje nastepujgce czynnosci:

- otwarcie osprzetu,
- odtagczenie przewodow,
- zdemontowanie osprzetu,

5.1.17 Montaz gniazd wtyczkowych i tgcznikéw.
1. Osprzet instalacyjny nalezy mocowac do podioza w sposéb trwaty zapewniajgcy mocne i
bezpieczne jego osadzanie.

2. Nalezy instalowa¢ osprzet stosownie do warunkéw srodowiskowych:

- fgczniki instalacyjne 10(16)A podtynkowe IP20 w pomieszczeniach suchych,
- fgczniki instalacyjne 10(16)A natynkowe IP44 w sanitariatach i innych pomieszczeniach
wilgotnych,
- gniazda wtyczkowe 16A z bolcem ochronnym o IP20 w pomieszczeniach suchych,
- gniazda wtyczkowe 16A z bolcem ochronnym o IP44 w pomieszczeniach wilgotnych
- gniazdo wtyczkowe 5-biegunowe 3x16A/L+N+PE-230VAC, IP44 na-tynkowe,
3. Do lewego bieguna gniazda nalezy doprowadzi¢ przewod fazowy a do prawego bieguna przewod
neutralny.
Pojedyncze gniazda wtyczkowe nalezy instalowaé w takim potozeniu, aby styk ochronny
wystepowat u gory.
4. taczniki kotyskowe powinny mie¢ w catym obiekcie jednakowe potozenie dla stanu zatgczenia i
wylgczenia.
5. Gniazda i tgczniki w pomieszczeniach sanitarnych wyposazonych w wanne lub prysznic instalowac
poza 1-gi2-3
strefa. Gniazda instalowane w 3-iej strefie powinny by¢ zabezpieczone wytgcznikiem réznicowo-
prgdowym o
pradzie r6znicowym < 30mA.
6. Dla tgcznikéw zgrupowanych stosowaé ramki wielokrotne.

5.1.18 Montaz opraw oswietleniowych.
1. Montaz opraw oswietleniowych obejmuje nastepujgce czynno$ci:

- wyznaczenie miejsca przykrecenia,

- przygotowanie podtoza do zamocowania oprawy,

- czyszczenie oprawy,

- otwarcie i zamkniecie oprawy,

- obciecie i zarobienie koncéw przewodow

- wyposazenie oprawy w zrodta Swiatta, zaptonniki i sprawdzenie przed zamontowaniem,
- zamontowanie oprawy,

- podigczenie przewoddw,

- uzupetnienie oprawy w odbtysniki, ostony, siatki i klosze.

Faza: Specyfikacja techniczna Miejsce, data: Wigzowna, Listopad 2013
Tytut opracowania: Przebudowa budynku Lubelskiego Urzedu Wojewodzkiego w Lublinie przy
ul. Lubomelskiej 1-3, w celu dostosowania go do aktualnych wymagan ppoz
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3. Uchwyty (haki) do opraw zawieszanych montowane w stropach nalezy mocowac¢ przez wkrecenie w
metalowy kotek

rozporowy. Mocowanie powinno wytrzymac site 500 N (dla opraw o masie do 10 kg). Nie dopuszcza
sie mocowania

hakéw za pomocg kotkéw rozporowych z tworzywa sztucznego. Metalowe czesci oprawy powinny
by¢ trwale

odizolowane od haka, jezeli hak ma potgczenie ze stalowymi uziemionymi elementami budynku.
4, Do opraw oswietlenia klatek schodowych z czujnikami PIR utozy¢ przew6d 4-ro zytowy.
5. Wypusty oswietlenia miejscowego /nad umywalkami w fazienkach/ powinny by¢ wykonane tak aby

oprawy oswietleniowe znajdowaty sie na wysokosci nie mniejszej niz 2,25m od podtogi PN.

5.1.19 Montaz aparatow.
1. Aparaty nalezy mocowaé¢ zgodnie ze wskazéwkami podanymi przez producenta najczesciej na
kotkach rozporowych

lub wbetonowanych kotwach. Do montazu aparatu wykorzysta¢ wszystkie otwory przewidziane do
tego celu.
2. Odchylenie aparatu od pionu nie moze przekracza¢ 5°, jezeli instrukcja wytworcy nie podaje
inacze;.
3. Podtaczenie aparatéw wykonac zgodnie z wytycznymi producenta i [6.7]

5.1.20 Potaczenia wyréwnawcze miejscowe.
1. Potaczeniami wyrownawczymi nalezy objgc:

- przewdd ochronny obwodu rozdzielczego;
- korytka kablowe;
- rury i inne metalowe urzgdzenia zasilajgce instalacje wewnetrzne obiektu,
- metalowe elementy konstrukcyjne, ciggi wentylacyjne.
2. Elementy przewodzgce doprowadzone z zewngtrz powinny by¢ potaczone do systemu potgczen
mozliwie jak najblizej
miejsca wprowadzenia do budynku.
2. Przewody potaczen wyréwnawczych tgczace ze sobag dwie czesci przewodzgce powinny mieé
przekroje nie mniejsze niz najmniejszy przekréj przewodu ochronnego przytagczonego do jednej z
tych czesci.

5.1.21 Potaczenia wyréwnawcze lokalne.

1. Potaczeniami wyréwnawczymi miejscowymi nalezy objgé, wszystkie czesci przewodzgce
jednoczesnie dostepne urzadzen statych oraz czesci przewodzace obce.

2. System potgczen wyrownawczych potaczy¢ z przewodami ochronnymi wszystkich urzadzen przez
potaczenie Z szyng cc

3. Przewody potgczen wyréwnawczych dodatkowych (miejscowych) fgczace ze soba dwie czesci
przewodzgce dostepne powinny miec przekrdj nie mniejszy niz najmniejszy przekrdj przewodu
ochronnego przytgczonego do jednej z tych czesci. Nalezy jednak przestrzega¢ zasade, ze przekrdj
przewodu wyréwnawczego nie bedacego zyltg przewodu lub kabla nie moze mie¢ przekroju
mniejszego niz 2,5 mm? o ile jest zabezpieczony przed uszkodzenia mi mechanicznymi i 4 mm? o ile
nie jest zabezpieczony przed takimi uszkodzeniami.

4, Przewody potgczen wyrownawczych w pomieszczeniach wytozonych glazurg uktadac w rurkach
ochronnych tak jak inne przewody /dla zapewnienia mozliwo$ci wymiany.

5.1.22 Przekroje przewoddw ochronnych.
Minimalne przekroje przewoddéw ochronnych w.g. tablicy:

Przekréj przewodow fazowych instalacji Minimalny przekréj odpowiadajgcego przewodu

Faza: Specyfikacja techniczna Miejsce, data: Wigzowna, Listopad 2013
Tytut opracowania: Przebudowa budynku Lubelskiego Urzedu Wojewodzkiego w Lublinie przy
ul. Lubomelskiej 1-3, w celu dostosowania go do aktualnych wymagan ppoz
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S (mm°) ochronnego
S (mm?)

S<lub=16 S

16 <S<lub =35 16

S>35 S/2

1.W przypadku gdy dobrany przewdd jest z innego materiatu niz przewdd fazowy, dobrany
przewdd musi mie¢

konduktancje (przewodnosc¢) nie mniejszg niz to wynika z doboru wedtug tablicy.

2. O ile przewdd ochronny nie jest zytg przewodu lub kabla, jego przekrdj nie powinien by¢
mniejszy niz:
- 2,5 mm? o ile jest zabezpieczony przed uszkodzeniami mechanicznymi,

- 4,0 mm? o ile nie zastosowano zabezpieczen przed uszkodzeniami mechanicznymi.

5.1.23 Rodzaje przewoddw ochronnych.
Jako przewody ochronne mogg byc¢ stosowane:

- zyly w przewodach lub kablach wielozytowych,
- izolowane lub gote przewody utozone we wspdlnej ostonie z przewodami roboczymi,

5.1.24 Wymogi instalacyjne dla przewoddw ochronnych.
Dla zapewnienia prawidtowej funkcji przewoddw ochronnych konieczne jest spetnienie nastepujacych
wymagan:

- przewody ochronne powinny byé odpowiednio zabezpieczone przed uszkodzeniami
mechanicznymi, chemicznymi i elektrodynamicznymi,

- potaczenia przewoddw ochronnych powinny by¢ dostepne w celu przeprowadzenia kontroli i
badan.

- w przewodach ochronnych nie wolno umieszczac¢ aparatury tgczeniowej, a kontrolne potaczenia
rozbieralne

powinny by¢ mozliwe do roztgczenia jedynie przy uzyciu narzedzi,

- w przewodach ochronnych nie wolno instalowa¢ cewek urzgdzen kontrolujgcych ciggtosc
przewoddw ochronnych.

- 0 ile do celéw ochrony uzywane sg urzadzenia zabezpieczajace przed prgdem przetezeniowym,
to przewody

ochronne powinny by¢ prowadzone razem z przewodami roboczymi lub w ich najblizszym
sgsiedztwie.

5.1.25 Ochrona przepieciowa.

Dla uktadu sieci TN-S aparaty ochrony przepieciowej nalezy instalowa¢ dla przewoddw L, Ly, L3, N.
Na wejscie ochronnikdw przepieciowych nalezy podtgczy¢ przewody j.w., a wyjscie przytaczyc do
szyny PE rozdzielnicy w ktérej sg instalowane te aparaty.

5.1.26 Zabezpieczenia pozarowe.

Wszelkie przejscia instalacyjne przez Sciany i stropy oddzielenia pozarowego tam gdzie wystepuja
winny posiada¢ klase odpornosci ogniowej tych przegréd. Na przejsciach tych zastosowac nalezy
atestowane rozwigzania dopuszczone przepisami pod tym wzgledem np .poprzez zastosowanie mas
plastycznych typu PYROPLAST, Hilti o odpowiedniej odpornosci ogniowe;.

Faza: Specyfikacja techniczna Miejsce, data: Wigzowna, Listopad 2013
Tytut opracowania: Przebudowa budynku Lubelskiego Urzedu Wojewodzkiego w Lublinie przy
ul. Lubomelskiej 1-3, w celu dostosowania go do aktualnych wymagan ppoz
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W przypadku duzej ilosci przewodow przechodzacych przez $ciane oddzielenia pozarowego
przejscie przewoddw wykonac¢ w kasecie ognioszczelnej. Lgczny przekréj kabli w kasecie nie
powinien przekracza¢ 60% powierzchni kasety. Zabezpieczenia ogniochronne oraz montaz
przepustéw powinna wykona¢ firma specjalistyczna posiadajgca odpowiednie uprawnienia

do tego typu prac. Zastosowane materiaty powinny mie¢ atesty.

5.1.27 Proby po-montazowe.

1. Po zakonczeniu robdt w obiekcie, przed ich odbiorem wykonawca zobowigzany jest do
przeprowadzenia technicznego sprawdzenia jakosci wykonanych robét wraz z dokonaniem
potrzebnych pomiaréw i prébnym uruchomieniem poszczegélnych instalacji itp.

3. Wykonawca roboét przeprowadza proby pomontazowe odptatnie na podstawie ogélnego kosztorysu,
w ktorym naleznos¢ jest ujeta w pozycjach kosztorysowych zasadniczych elementéw robét lub w
oddzielnych pozycjach.

4. Wyniki préb montazowych powinny by¢ ujete w szczegétowych protokotach lub udokumentowane
odpowiednim wpisem w dzienniku budowy (robét). Stanowig one podstawe odbioru robét oraz
podstawe do stwierdzenia przygotowania do podjecia prac rozruchowych.

5. Zakres podstawowych préb montazowych
a) sprawdzenie obwodow elektrycznych niskiego napiecia, w sktad ktérego wchodza:
- okre$lenie obwodu
- ogledziny instalacji
- sprawdzenie stanu potgczen w puszkach i tacznikach
- odtgczenie odbiornikéw

- pomiar ciggtosci obwodu w tym dodatkowych potgczen wyrownawczych, nalezy wykonac przy
uzyciu zrodta pradu 4+24V AC lub DC w stanie bezobcigzeniowym, pradem minimum 0,2 A
- podtgczenie odbiornikéw

b) pomiary rezystancji izolacji instalacji, ktére nalezy wykonac¢ dla kazdego obwodu
oddzielnie pomiedzy

przewodami czynnymi /L1,L2,L3,N/ oraz miedzy przewodami czynnymi a ziemig /
przewody PE nalezy

traktowac jako ziemie/ - rezystancja izolacji przewodow przy napieciu probierczym 500V
pradu statego powinna

by¢ wieksza. od 0,5 MQ,
¢) pomiary ochrony przeciwporazeniowej obwodow z wyt. réznicowo-pradowych

- sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania — probna dziatania wyt.
réznicowoprgdowego

- pomiar wytgczenia |, / prad zadziatania wyt. réz-prad. powinien by¢ mniejszy od
znamionowego lan/

d) pomiar impedanciji petli zwarciowej /sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania/

e) pomiar rezystancji uziemienia - rezystancja nie powinna by¢ wieksza od 30 oméw dla
uziemienia

Faza: Specyfikacja techniczna Miejsce, data: Wigzowna, Listopad 2013
Tytut opracowania: Przebudowa budynku Lubelskiego Urzedu Wojewodzkiego w Lublinie przy
ul. Lubomelskiej 1-3, w celu dostosowania go do aktualnych wymagan ppoz

67



EMB S.C.

PRACOWNIA PROJEKTOWA

przewodu PEN i nie powinna by¢ wieksza od 10 oméw dla uziomu instalacji odgromowej,

f) sprawdzenie ciggtosci potgczen instalacji piorunochronnej nadziemnej za pomoca
omomierza lub

mostka do pomiaru rezystancji, przytgczonego z jednej strony do zwodow, z drugiej do
przewodu uziemiajgcego na gateziach urzgdzenia w poblizu agregatu chtodniczego.

Po pozytywnym zakonczeniu wszystkich badan i pomiaréw objetych prébami montazowymi,
nalezy zatgczy¢ instalacje pod napiecie i sprawdzic¢ czy :

- punkty $wietlne sg zatgczane zgodnie z zatozonym programem

- w gniazdach wtyczkowych przewody fazowe sg doktadnie dotgczone do wtasciwych
zaciskéw

Préby powinny odpowiada¢ PN.
5.2 Instalacje elektryczne, wykonanie i montaz urzadzen.

5.2.1 Budowa linii wlz.

Rozprowadzenia wlz od tablic gtdbwnych do poszczegblnych tablic wykonac liniami
YDY/LgY/750V/RL. Montaz w/w linii prowadzi¢ w technologii podtynkowej w rurach ostonowych.
Przejscia przez $ciany stropy prowadzi¢ w rurach ostonowych.

5.2.2 Budowa tablic elektrycznych.

Obudowy tablic: wnekowe/natynkowe do montazu aparatury modutowej, Il klasa ochronnosci. Wyposazone w:
wytgcznik gtéwny, ochronniki przeciw-przepigciowe klasy C (tablice zasilajgce), lampki kontroli faz, wytaczniki réznicowo-
pradowe, wytgczniki nad-prgdowe S300.

5.2.3 Zasady budowy instalacji elektrycznych.

Rozprowadzenia WLZ od rozdzielnic zasilajagcych do poszczegélnych tablic wykonac liniami
YDY/LgY/750V~. Instalacje wewnetrzne wykona¢ przewodami kabelkowymi z Zzytami miedzianymi
YKY, YDYp/750V~. Instalacje prowadzi¢: ciggi gtbwne nad stropem korytarza w korytach kablowych
odejscia do poszczegdlinych elementéw instalacji - podtynkowo. Przewody prowadzi¢ w rurkach
elektroinstalacyjnych pod warstwa tynku.

5.2.4 Instalacja oswietleniowa.

Instalacja dotyczy pomieszczen uzytku ogolnego, sanitariatow itp. Zasilanie obwodéw z
projektowanych tablic. Budowe instalacji oparto o aktualny osprzet i oprawy dostepne na rynku
krajowym. Rozwigzanie zapewnia odpowiednig jasnos¢ natezenia oswietlenia w pomieszczeniach
pracy, ciagach komunikacyjnych i innych zgodnie z wymogami PN. Oprzewodowanie linii
zasilajgcych oprawy YDYp 3(4,5)x1.57/750V~ w torach linii gtbwnych. Montaz opraw bezposrednio do
sufitbw lub na zwieszakach. Oprawy oswietlenia miejscowego montowa¢ na $cianach bocznych
pomieszczen +1,4m od podtozy. Wytgczniki instalowaé +1.4 m od podtozy.

5.2.5 Instalacja oswietlenia bezpieczenstwa (awaryjnego).

W powigzaniu do obwodbéw oswietlenia ogdlnego w tych pomieszczeniach — wydzieli¢ okreslone
oprawy, ktére poza funkcjg oswietlenia ogdlnego peinic bedg petni¢ funkcje bezpieczehnstwa
(awaryjng). W oprawach tych zainstalowa¢ nalezy wkfady awaryjne z akumulatorami o czasie
wytadowania min. 2h. W/w oprawy wg opisu na planszach instalacyjnych oznaczono symbolem ,Aw”.
Oprzewodowanie w torze gtébwnym obwoddéw oswietlenia ogdélnego YDYzo 4x1,5/750V~. Tory
wydzielone oprzewodowac YDYp 3x1,5/750V~.

5.2.6 Instalacja gniazd uzytku ogodlnego.

Gniazda montowa¢ w technologii wtynkowej z rozmieszczeniem wg opisu na poszczegdlnych
planszach instalacyjnych. Gniazda w wykonaniu pojedynczym i podwdjnym. Obowigzkowo kazde z
kotkiem ochronnym. Montaz gniazd w pom. +0,3 m (przy drzwiach wejsciowych od strony wewnetrznej
pomieszczen +0,3m) od podtozy. Natomiast w pomieszczeniach WC i technicznych +1,4 m. Instalacje

Faza: Specyfikacja techniczna Miejsce, data: Wigzowna, Listopad 2013
Tytut opracowania: Przebudowa budynku Lubelskiego Urzedu Wojewodzkiego w Lublinie przy
ul. Lubomelskiej 1-3, w celu dostosowania go do aktualnych wymagan ppoz
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gniazd w pomieszczeniach technicznych i WC w wykonaniu szczelnym z gniazdami wtynkowymi o
stopniu ochrony IP 44. Oprzewodowanie instalacji YDYp 3x2,5%/750V~ wit.

5.2.7 Instalacja wentylacji mechanicznej.
Instalacja elektryczna dla potrzeb wentylacji obejmuje wykonanie instalacji zgodnie z

wytycznymi branzy sanitarnej oraz dokumentacjami techniczno ruchowymi producentow

urzadzen.

UWAGA: Uklad zasilania i sterowania wentylacji i klimatyzacji po dostawie urzadzen

nalezy sprawdzi¢ i skorygowac.

5.2.8 Instalacja ochrony p.poz

Z uwagi na wymog przepisdw ochrony p.poz ewentualne wszelkie przejscia instalacyjne przez sciany
i stropy oddzielenia pozarowego tam gdzie wystepujg winny posiadac klase odpornosci ogniowej tych
przegréd. Na przejsciach tych zastosowac nalezy atestowane rozwigzania dopuszczone przepisami
pod tym wzgledem np .poprzez zastosowanie mas plastycznych typu PYROPLAST o odpowiedniej
odpornosci ogniowe;.

5.2.9 Instalacja miejscowych potagczen wyréwnawczych

Kotki ochronne gniazd, korpusy metalowe urzgdzen technologicznych, metalowe korytka instalacyjne,
obudowy metalowe opraw, zaciski ochronne urzadzen, itp. przytaczy¢ przewodem PE do instalaciji
potaczen wyrdbwnawczych  — najblizsza tablica elektryczna .

5.2.10 Instalacja uziemien wyréwnawczych

W projektowanej tablicy utozy¢ szyny MSW (miejscowe szyny potgczen wyréwnawczych).

Do w/w instalacji przytgczy¢ wszystkie metalowe rury wyposazenia technologicznego, metalowe
konstrukcje urzadzen, kanaty wentylacyjne itp. Do instalacji uziemiehn wyréwnawczych przytaczyé
zaciski PE projektowanych tablic gtéwnych z zastosowaniem LgYémm2.

5.2.11 Ochrona przepieciowa

Zgodnie z PN obowigzuje stosowanie dodatkowej ochrony przepieciowej na wewnetrznych
instalacjach elektrycznych. W tym celu we wszystkich tablicach odbiorczych projektowanych nalezy
zamontowac ochronniki przepieciowe, ktére przytgczyé po stronie wtérnej do zacisku PE tych tablic.
Rezystancja przewoddéw odprowadzajgcych <10 omow.

5.2.12 Ochrona od porazen

Obowigzuje samoczynne wytgczenie zasilania w uktadzie sieci TN-S z zastosowaniem wytgcznikow
réznicowo-pradowych. Istniejgcy uktad kablowej sieci zasilajgcej TN. Nowa instalacje wykona¢ w
ukfadzie TN-S tj, Li+Lo+L3+N+PE dla linii 3-faz oraz L +N + PE dla linii 1-faz. Podstawowym
srodkiem ochrony jest szybkie wylaczenie zasilania poprzez zastosowanie wylacznikow
roznicowopradowych o pradzie uptywu 30 mA. Przewody N izolowa¢ na réwni z roboczymi,
natomiast przewody PE przytgczy¢ do kotkéw ochronnych gniazd, korpuséw metalowych urzadzen
technologicznych, stelazy stropéw podwieszanych, obudéw metalowych opraw os$wietleniowych oraz
innych urzadzen elektrycznych itp.

Faza: Specyfikacja techniczna Miejsce, data: Wigzowna, Listopad 2013
Tytut opracowania: Przebudowa budynku Lubelskiego Urzedu Wojewodzkiego w Lublinie przy
ul. Lubomelskiej 1-3, w celu dostosowania go do aktualnych wymagan ppoz
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6. Kontrola, badania oraz odbior robét

6.1 Tablice elektryczne
1. Tablice elekiryczne powinny mie¢ klase izolacji i stopienn ochrony IP zgodnie z PN, a

takze z warunkami lokalizacji.

2. Aparatura tgczeniowa i sterownicza zainstalowana w tablicach powinna by¢ dobrana i
zainstalowana zgodnie z PN.

3. Aparaty do odtgczenia izolacyjnego powinny spetnia¢ wymagania PN.

4. Poszczeg6lne obwody powinny by¢ opisane w sposéb trwaty [szyldziki] i czytelny.

5. Drzwiczki tablic metalowych powinny by¢ odizolowane od konstrukcji.

6.2 Trasowanie kucie bruzd i przebi¢

1. Trasowanie powinno zapewnia¢ bezkolizyjnos¢ z innymi instalacjami i powinno
przebiega¢ w liniach poziomych i pionowych oraz powinno byé zgodne z projektem.
Przebicia nie powinny narazac elementéw konstrukcyjno — budowlanych na ostabienia.

6.3 Konstrukcje wsporcze i uchwyty
Konstrukcje wsporcze powinny by¢ o wytrzymatosci odpowiedniej do mocowanych na nich

elementach.

6.4 Ukladanie rur i osadzanie puszek
Trasa utozonych rur powinna by¢ zgodna z projektem.

6.5 Oprzewodowanie
Linie zasilajgce powinny mie¢ wtasciwy przekrdj spetniajacy wymogi:

- obcigzalnosci dtugotrwate;,

- ochrony przed pragdem przetezeniowym,

- dla przewodéw ochronnych,

- wszystkie przejscia przez Sciany i stropy obwodoéw instalacji elektrycznych (wewnatrz
budynku) muszg byc¢

chronione przed uszkodzeniami,
- wyzej wymienione przejscia nalezy wykonywac w przepustach rurowych,

- obwody instalacji elektrycznych przechodzgce przez podtogi muszg by¢ chronione do
wysokosci bezpiecznej
przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako ostony przed uszkodzeniem mechanicznym
mozna stosowac rury
z tworzyw sztucznych,
- przewody powinny mie¢ kolor izolacji zgodny z PN,
- utozenie przewodow powinno umozliwi¢ ich wymienialnos¢.

6.6 Laczenie przewodow
Stosowac potaczenia skrecane (lutowane)

6.7 Podejscia do odbiornikow
Zasilanie odbiornikow powinno by¢ zgodne z wytycznymi producenta i projektem

Faza: Specyfikacja techniczna Miejsce, data: Wigzowna, Listopad 2013
Tytut opracowania: Przebudowa budynku Lubelskiego Urzedu Wojewodzkiego w Lublinie przy
ul. Lubomelskiej 1-3, w celu dostosowania go do aktualnych wymagan ppoz
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6.8 Osprzet elektryczny
Zainstalowany osprzet powinien by¢ odpowiedni do warunkéw srodowiskowych.

6.9 Potaczenia wyréwnawcze

Wymagania dla przewodéw ochronnych podano w p.5.1.24

1. Potgczenia wyréwnawcze powinny by¢ wykonane zgodnie z PN.
2. Przekroje przewodéw wyréwnawczych powinny byé zgodne z PN.
3. Oznakowanie przewoddw powinny by¢ zgodne z PN.

6.10.Przewody ochronne

Wymagania dla przewodéw ochronnych podano w p.5.1.25

1. Przekroje przewodéw ochronnych powinny by¢ zgodne z PN
2. Oznakowanie przewodow powinny by¢ zgodne z PN.

6.11. Ochrona przeciwprzepieciowa

Zainstalowane aparaty ochrony przepieciowej powinny zapewnia¢ ograniczenie napiecia udarowego
do 1,5kV

/wytrzymato$é udarowa kategorii 1l/ zgodnie z PN.

6.12. Zabezpieczenie pozarowe
Wszystkie przejscia ogniochronne powinny mie¢ tabliczki opisane z nazwg firmy wykonujacej te
zabezpieczenia.

6.13. Proby montazowe i rozruchowe

6.13.1 Instalacja elektryczna

1. Po zakonczeniu robdt w obiekcie, przed ich odbiorem wykonawca zobowigzany jest do
przeprowadzenia technicznego sprawdzenia jakosci wykonanych robét wraz z dokonaniem
potrzebnych pomiaréw i dostarczenia protokotéw potwierdzajgcych wtasciwg jakos¢ instalacji.

2. Wymogi dla pomiaréw
- rezystancja izolacji przewodow przy napieciu probierczym 500V pradu statego powinna by¢ wieksza

od 0,5 MQ, pomiar wytaczenia |, / prad zadziatania wyt. r6z-prad. powinien by¢ mniejszy od
znamionowego lyp,

- pomiar impedanciji petli zwarciowej /sprawdzenie samoczynnego wytaczenia zasilania/
- pomiar rezystancji uziemienia /rezystancja nie powinna by¢ wieksza od 5 Q/

- pomiar rezystancji uziemienia iglic instalacji odgromowej /rezystancja nie powinna by¢ wieksza od
10 Q/

- pomiar rezystancji podtogi - rezystancja nie powinna by¢ mniejsza od 50 kQ i nie powinna by¢
wieksza od 1 MQ

- rezystancja przewodow tgczonych do szyny PE nie powinna by¢ wieksza od 0,2 Q

Proby i pomiary powinny odpowiadac¢ [10.3.23, 10.3.32].

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot
Jednostkg obmiarowg dla instalacji elektrycznych sa:

- przewody, rury ochronne - mb
- osprzet - szt
- oprawy oswietleniowe - szt

- przebicia i przekucia - dtugos¢ (cm) i srednica (cm)
Obmiar powinien by¢ wykonany zgodnie z zasadami przyjetymi w kosztorysowaniu.

Faza: Specyfikacja techniczna Miejsce, data: Wigzowna, Listopad 2013
Tytut opracowania: Przebudowa budynku Lubelskiego Urzedu Wojewodzkiego w Lublinie przy
ul. Lubomelskiej 1-3, w celu dostosowania go do aktualnych wymagan ppoz
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Przedmiary robot sporzgdzono w oparciu o zatozenia kalkulacyjne zamieszczone w katalogu
naktadéw rzeczowych KNNR.

Po zakonczeniu robét instalacyjnych nalezy dokonaé¢ obmiaru powykonawczego w obecnosci
inspektora nadzoru.

8. Sposob odbioru robot

8.1 Wymagania ogoélne.
Przy robotach elektrycznych nalezy przed zasadniczymi odbiorami stosowa¢ rowniez odbiory
dodatkowe.

8.2 Odbior miedzyoperacyjny.
1. Odbioru miedzyoperacyjnego dokonuje kierownik robdt przy udziale zainteresowanych majstrow i
brygadzistéw.

2. Przy dokonywaniu odbioru miedzyoperacyjnego robét nalezy sprawdzi¢ zgodnos$é odbieranych
robét z dokumentacijg projektowo-kosztorysows i z ewentualnymi zapisami uprawnionych oséb w
dzienniku budowy.

3. Z kazdego dokonanego odbioru miedzyoperacyjnego powinien byé sporzgdzony protokot podpisany
przez wszystkich cztonkéw komisji, zawierajgcy ocene wykonanych robét i ewentualne zalecenia,
ktore powinny by¢ wykonane przed podjeciem dalszych prac. Wyniki dokonanego odbioru
miedzyoperacyjnego powinny by¢ wpisane do dziennika (budowy) robét.

8.3 Odbior czesciowy.
1. Odbiorem czesciowym moze by¢ objeta czes¢ obiektu, instalacji lub robdt, stanowigca etapowa
catosc. Odbidr czesciowy ma na celu jakosciowe i ilosciowe sprawdzenie wykonanych robét.

2. Do odbiordéw czesciowych zalicza sie tez odbiory robét przewidzianych do zakrycia, w celu
sprawdzenia jakosci wykonania rob6t oraz dokonania ich obmiaru. Odbior tych rob6t powinien by¢
przeprowadzony komisyjnie, w obecnosci zamawiajgcego. Wykonawca jest obowigzany zawiadomié
zamawiajgcego o odbiorze w terminie umozliwiajgcym udziat przedstawiciela zamawiajgcego. Z
odbioru robot ulegajgcych zakryciu sporzadza sie protokét, ktérego wyniki nalezy wpisac do dziennika
budowy (robdt), w tym réwniez wyniki oceny jakosci.

3. Czesciowy odbiér obiektu powinien by¢ dokonywany przez komisje powotang przez inwestora. W
sktad komisji powinni wchodzi¢: przedstawiciel inwestora, przedstawiciel generalnego wykonawcy,
kierownicy robét i ewentualnie inne powotane osoby.

4. Z dokonanego odbioru czesciowego nalezy spisac protokot, w ktérym powinny byé wymienione
ewentualne wykryte wady (usterki) oraz okreslone terminy ich usuniecia. Réwnoczesnie nalezy
dokona¢ odpowiedniego wpisu w dzienniku budowy (rob6t) z ewentualnym dotgczeniem kopii
protokotu.

5. Po zgtoszeniu przez wykonawce usuniecia wad (usterek) wymienionych w protokole, zamawiajgcy
dokonuje sprawdzenia (tzw. odbioér po usterkowy) stwierdzajgc to w oddzielnym protokole z
réwnoczesnym wpisem do dziennika budowy (robo6t) informujgcym o usunieciu usterek.

6. Odbiorom czesciowym podlegaja;
- osadzone konstrukcje wsporcze,
- utozone rury,
- instalacje przed zatgczeniem pod napiecie.

- instalacje podtynkowe przed tynkowaniem,

- inny fragmenty instalacji, ktére beda niewidoczne lub bardzo trudne do sprawdzenia po
zakonczeniu robét
montazowych.

Usterki wykryte przy odbiorze czesciowym powinny by¢ wpisane do dziennika robét (budowy). Brak

Faza: Specyfikacja techniczna Miejsce, data: Wigzowna, Listopad 2013
Tytut opracowania: Przebudowa budynku Lubelskiego Urzedu Wojewodzkiego w Lublinie przy
ul. Lubomelskiej 1-3, w celu dostosowania go do aktualnych wymagan ppoz
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wpisu nalezy traktowac jako stwierdzenie nalezytego stanu elementdw i prawidtowosci montazu.

8.4 Odbior koncowy.
1. Odbiér koncowy przeprowadza sie na podstawie technicznych warunkéw odbioru robét przy
przestrzeganiu ogélnych zasad odbioru obiektow.

2. Odbior koncowy rob6t wykonanych w obiekcie dokonywany przez inwestora moze by¢ potaczony z
odbiorem

majacym na celu przekazanie obiektu uzytkownikowi do eksploatacji.

3. Odbior koncowy powinien by¢ poprzedzony technicznymi odbiorami czesciowymi oraz po
przeprowadzeniu rozruchu technologicznego (jesli byt zlecony wykonawcy przez inwestora).
Zakonczenie i wyniki wymienionych prac powinny by¢ wiasciwie udokumentowane.

4, Odbioru koncowego od wykonawcy dokonuje przedstawiciel zamawiajacego. Moze on korzystac z
opinii komisji w

tym celu powotanej, ztozonej z rzeczoznawcow i przedstawicieli uzytkownika oraz kompetentnych
organow.

5. Przed przystapieniem do odbioru koncowego wykonawca jest zobowigzany do przygotowania
dokumentow

potrzebnych do nalezytej oceny wykonanych rob6t bedacych przedmiotem odbioru:

- o$wiadczenie o zakonczeniu robot
- umowy z uzupetnieniami i uzgodnieniami
- protokotéw z dokonanych pomiardw, préb montazowych i prac rozruchowych,
- dziennika budowy (robot),
- ewentualnych opinii rzeczoznawcéw,
- projektow z naniesionymi poprawkami

6. Przy dokonywaniu odbioru koncowego nalezy:

- sprawdzi¢ zgodnos$¢ wykonanych robdt z umowa, dokumentacjg projektowo-kosztorysowa,
warunkami

technicznymi wykonania, normami i przepisami,

- sprawdzi¢ udokumentowanie jakosci wykonanych robo6t (instalacji) odpowiednimi protokotami
préb

montazowych, sprawdzajac przy tym wykonanie zalecen i ustalen zawartych w tych protokotach,

- stwierdzi¢, czy odbierany obiekt spetnia warunki zasad prawidtowej eksploatacji i moze byc¢
uzytkowany

lub stwierdzi¢ istniejagce wady i usterki.

7. Z odbioru koncowego powinien by¢ spisany protokét podpisany przez: upowaznionych
przedstawicieli

zamawiajgcego, przekazujgcego wykonang robote (obiekt) oraz osoby uczestniczagce w
czynnosciach odbioru.

Protokét powinien zawieraé ustalenia poczynione w toku odbioru, stwierdzone ewentualne wady i
usterki oraz

uzgodnione terminy ich usuniecia. W przypadku gdy wyniki odbioru koncowego upowazniajg do
przyjecia obiektu do eksploatacji, protok6t powinien zawiera¢ odnosne oswiadczenie zamawiajacego
lub w przypadku przeciwnym —

Faza: Specyfikacja techniczna Miejsce, data: Wigzowna, Listopad 2013
Tytut opracowania: Przebudowa budynku Lubelskiego Urzedu Wojewodzkiego w Lublinie przy
ul. Lubomelskiej 1-3, w celu dostosowania go do aktualnych wymagan ppoz
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odmowe wraz z jej uzasadnieniem. W obu przypadkach konieczny jest odpowiedni wpis w
dzienniku budowy (robét).

9. Rozliczenie prac towarzyszacych

Prace towarzyszace przedstawiono w p. 1.3

Prace towarzyszace beda przedmiotem odbioréw czesciowych. Odbiory czesciowe opisano w p. 8.3.
Prace towarzyszace wyszczegélnione w p.1.3 beda rozliczone na ogdlnych zasadach przyjetych w
umowie

na realizacje robot.

10. Dokumenty odniesienia

10.1. Dokumentacja projektowa
10.1.1. INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNETRZNE BUDYNKU.

10.2. Rozporzadzenia

10.2.1. Ustawa Prawo budowlane z dn. 7 lipca 1994r z pdzniejszymi zmianami.

10.2.2. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie z p6zniejszymi zmianami.

10.2.3. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 31 lipca 1998 r w sprawie
systeméw oceny zgodnosci deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobdéw budowlanych
dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U.Nr
113/92 poz. 728)

10.2.4. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r w
sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw
budowlanych (Dz.U.Nr 107/98

poz. 679, Nr 8/02 poz. 71).

10.2.5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r w sprawie szczegoétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.Nr 202/04 poz. 2072)

10.2.6. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28.08.2003 r w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogélnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr 169/2003, poz. 1650)

10.2.7. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonania robot budowlanych (Dz.U.Nr 47/03 poz. 401)

10.2.8. Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dn. 17.09.1999 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy urzgdzeniach i instalacjach energetycznych (Dz.U.Nr 80/1999, poz. 912).

10.3 Normy
10.3.1 PN-EN 12464-1 : 2011 Swiatto i o$wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy.
Czes¢ 1 Miejsca pracy we wnetrzu.
10.3.2 PN-EN 364-4-481:1994 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia
bezpieczenstwa. Dobér srodkéw ochrony, w zaleznosci od wptywow
zewnetrznych. Wybdr $rodkéw ochrony przeciwporazeniowej w
zaleznosci od wptywéw zewnetrznych.

10.3.3 PN-EN 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i
wymagania podstawowe

10.3.4 PN-EN 60364-3:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalenie ogoinych
charakterystyk

10.3.5 PN-EN 60364-441:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla

zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

10.3.6 PN-EN 60364-442:1999 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla

zapewnienia

Faza: Specyfikacja techniczna Miejsce, data: Wigzowna, Listopad 2013
Tytut opracowania: Przebudowa budynku Lubelskiego Urzedu Wojewodzkiego w Lublinie przy
ul. Lubomelskiej 1-3, w celu dostosowania go do aktualnych wymagan ppoz
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bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.
10.3.7 PN-EN 60364-443:1999 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia

bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem przetezeniowym.

10.3.8 PN-EN 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia

bezpieczenstwa. Ochrona przed przepigciami. Ochrona przed

przepieciami

atmosferycznymi lub tgczeniowymi.
10.3.9 PN-EN 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia

bezpieczenstwa. Odtgczanie izolacyjne i fgczenie.
10.3.10 PN-EN 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia

bezpieczenstwa. Stosowanie srodkéw ochrony zapewniajgcych
bezpieczenstwo. Postanowienia ogélne. Srodki ochrony przed
porazeniem prgdem elektrycznym.

10.3.11 PN-EN 60364-4-473:1999 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla

zapewnienia
bezpieczenstwa. Stosowanie $rodkéw ochrony zapewniajgcych
bezpieczenstwo. Srodki ochrony przed pradem przetezeniowym.

10.3.12 PN-EN 60364-4-482:1999 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla

zapewnienia
bezpieczenstwa. Dobor srodkéw ochrony w zaleznosci od wptywdw
zewnetrznych. Ochrona przeciwpozarowa.

10.3.13 PN-EN 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego. Postanowienia og6ine

10.3.14 PN-EN 60364-5-52:2002 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Dob6r i montaz
wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie.

10.3.15 PN-EN 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnos¢ pradowa diugotrwata

przewodow.
10.3.16 PN-EN 60364-5-53:2000 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i
montaz

wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

10.3.17 PN-EN 60364-5-534:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elekirycznego. Urzadzenia do ochrony przed

przepieciami.

10.3.18 PN-EN 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.
Urzadzenia do odtaczenia izolacyjnego i tgczenia.

10.3.19 PN-EN 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne

10.3.20 PN-EN 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzenie.

Sprawdzenie

odbiorcze.
10.3.21 PN-EN 60364-5-559:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Inne wyposazenie. Oprawy

oswietleniowe i instalacje oswietleniowe.
10.3.22 PN-EN 60364-7-701:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania
dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia wyposazone w
wanne lub basen natryskowy.

Faza: Specyfikacja techniczna Miejsce, data: Wigzowna, Listopad 2013
Tytut opracowania: Przebudowa budynku Lubelskiego Urzedu Wojewodzkiego w Lublinie przy
ul. Lubomelskiej 1-3, w celu dostosowania go do aktualnych wymagan ppoz
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ST6
Instalacja hydrantowa - Kod CPV 45332200-5

Nazwa:

Przebudowa budynku Lubelskiego Urzedu Wojewddzkiego w Lublinie przy
ul. Lubomelskiej 1-3, w celu dostosowania go do aktualnych wymagan ppoz

Adres: Lubelski Urzad Wojewo6dzki w Lublinie,
ul. Lubomelska 1-3,
20-914 Lublin

Inwestor: Lubelski Urzad Wojewodzki w Lublinie
ul. Spokojna 4, 20-914 Lublin
Jednostka
projektowa: EMB S.C. Ewa By¢ Maciej By¢
Osiedle Parkowe 13 B
05-462 Wigzowna

Autor: Mgr inz. tukasz Witkowicz nr upr. LUB/0277/PWQOS/12

Faza: Specyfikacja techniczna Miejsce, data: Wigzowna, Listopad 2013
Tytut opracowania: Przebudowa budynku Lubelskiego Urzedu Wojewodzkiego w Lublinie przy
ul. Lubomelskiej 1-3, w celu dostosowania go do aktualnych wymagan ppoz

76



EMB S.C.

PRACOWNIA PROJEKTOWA

1. Czes¢ ogodlna
1.1. Nazwa i adres obiektu .

Budynek Lubelskiego Urzedu Wojewodzkiego ul. Lubomelska 1-3 w Lublinie. Instalacja
hydrantowa.

1.2. Przedmiot i zakres robot .

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robét w zakresie przebudowy instalacji hydrantowej w budynku Lubelskiego Urzedu
Wojewddzkiego.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce
i majgce na celu wykonanie przebudowy instalacji hydrantowe;.

Zakres robot obejmuje:

- demontaz istniejgcej instalacji wraz z wykonaniem niezbednych prac budowlanych
rozbiérkowych

- wykonanie nowej instalacji hydrantowej w obrebie budynku z wytgczeniem istniejgcego

zestawu hydroforowego oraz zbiornika przeciwpozarowego,

- wykonanie préby szczelnosci i cisnieniowej zmontowanych rurociggéw,
- montaz szafek z hydrantami wewnetrznymi dn25 z wyposazeniem, szafek z zaworami

hydrantowymi dn52, armatury odcinajgcej

1.3.0Okreslenia podstawowe .
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z obowigzujgcymi

normami i warunkami technicznymi.

1.2. Wymagania szczego6towe dotyczace wyrobéw budowlanych .
Do wykonania instalacji moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych

i zagranicznych.

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg posiadac aktualne polskie
aprobaty techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed

zastosowaniem wyrobu akceptacje Inzyniera.

Faza: Specyfikacja techniczna Miejsce, data: Wigzowna, Listopad 2013
Tytut opracowania: Przebudowa budynku Lubelskiego Urzedu Wojewodzkiego w Lublinie przy
ul. Lubomelskiej 1-3, w celu dostosowania go do aktualnych wymagan ppoz
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Odbiér techniczny materiatéw powinien by¢ dokonywany wedtug wymagan

i w sposOb okreslony aktualnymi normami.

Przewody :

Do instalacji hydrantowych stosowac rury i ksztattki z rur stalowych podwdjnie
ocynkowanych wg PN-EN-1452-1 do 5/2000, ZAT/97-01-001

Armatura :

Nalezy stosowac nastepujgcg armature:
- zasuwy kotnierzowe

- hydranty wewnetrzne dn 25

- zawory hydrantowe dn 52

1.3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn do robé6t budowlanych .
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych rob6t, zaréwno w miejscu tych

robot, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu,

zatadunku i wytadunku materiatow.

1.4. Wymagania dotyczace srodkéw transportu .
Rurociagi :

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej
diugosci. Ksztattki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu,

przetadunku i magazynowania rur i ksztattek nalezy unikac ich zanieczyszczenia.
Armatura :

Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelno$c.
Armature nalezy sktadowa¢ w magazynach zamknietych, powinna by¢ dostarczona
w oryginalnych opakowaniach producenta.

1.5. Wymagania szczegétowe wykonania robot budowlanych .

Faza: Specyfikacja techniczna Miejsce, data: Wigzowna, Listopad 2013
Tytut opracowania: Przebudowa budynku Lubelskiego Urzedu Wojewodzkiego w Lublinie przy
ul. Lubomelskiej 1-3, w celu dostosowania go do aktualnych wymagan ppoz
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Roboty musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych przepiséw,
norm i instrukcji. Nie wyszczegdlnienie jakichkolwiek obowigzujacych aktéw prawnych nie

zwalnia wykonawcy od ich stosowania.

1.5.1 Montaz rurociagow .

Przed uktadaniem przewodow nalezy sprawdzi¢ trase oraz usunac¢ przeszkody
(mozliwe do wyeliminowania), moggce powodowac uszkodzenie przewoddw (np. prety,
wystajgce elementy zaprawy betonowej i muru).

Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do
zamontowania nie posiadajg uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma
zanieczyszczen (ziemia, papiery i inne elementy).

Rur peknietych lub w inny sposéb uszkodzonych nie uzywaé¢ do zabudowy .

Kolejnos¢ wykonywania robo6t:

- wyznaczenie miejsca utozenia rur,

- wykonanie bruzd (w miejscach wymaganych)
- przecinanie rur,

- zatozenie tulei ochronnych,

- utozenie rur z zamocowaniem wstepnym,

- wykonanie potaczen,

- wykonanie izolacji

W miejscach przejs¢ przewoddw przez Sciany i stropy nie wolno wykonywacé zadnych
potgczen. Przejscia przez przegrody budowlane wykonac¢ w tulejach ochronnych. Wolng
przestrzeh miedzy zewnetrzng $ciang rury i wewnetrzng tulei nalezy wypetni¢ odpowiednim
materiatem termoplastycznym. Wypetnienie powinno zapewnia¢ jedynie mozliwo$¢ osiowego
ruchu przewodu. Dtugosc tulei powinna by¢ wieksza o min. 10 mm od grubosci sciany lub
stropu. Przejscia przez przegrody okreslone jako granice oddzielenia pozarowego nalezy
wykonywac za pomocg odpowiednich tulei zabezpieczajgcych.

1.5.2 Montaz armatury i innych elementéw instalacji

Montaz armatury nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjg dotgczong do kazdego
kompletu.

Faza: Specyfikacja techniczna Miejsce, data: Wigzowna, Listopad 2013
Tytut opracowania: Przebudowa budynku Lubelskiego Urzedu Wojewodzkiego w Lublinie przy
ul. Lubomelskiej 1-3, w celu dostosowania go do aktualnych wymagan ppoz
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Montaz zestawu hydroforowego przeprowadzi¢ zgodnie z DTR i instrukcjami
producenta. Uruchomienie przeprowadzi¢ przez osobe uprawniong przez producenta.

1.5.3 Badania i uruchomienie instalacji .

Wszystkie prace montazowe, préby, regulacje i uruchomienie instalacji wykonaé
zgodnie z wytycznymi i instrukcjami urzadzen, obowigzujgcymi normami i przepisami.
Cisnienie prébne dla instalacji hydrantowej 10,0 bar. Przed rozpoczeciem préby cisnieniowej
(woda) nalezy rurociggi prawidtowo odpowietrzy¢. Czas trwania proby 30 minut.

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku préby cisnieniowej rurociggi nalezy doktadnie
przeptukac.

1.6. Kontrola jakosci robét
Kontrola jakosci rob6t zwigzanych z wykonaniem instalacji powinna by¢

przeprowadzona w czasie wszystkich faz robét zgodnie z wymaganiami Polskich Norm

Kazda dostarczona partia materiatébw powinna by¢ zaopatrzona w swiadectwo

kontroli jakosci producenta.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie
wymagania dla danej fazy robét zostaty spetnione.

Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze rob6t uznaé za
niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badanie

ponownie.

1.7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru roboét
Ogolne wymagania dotyczace obmiaru podano w specyfikacji technicznej
~Wymagania ogolne”.

1.8. Odbiér robé6t budowlanych

Instalacje wodociggdw i kanalizacji nalezy wykonac i odebra¢ zgodnie z
,Wymaganiami Technicznymi COBRI INSTAL Warunki techniczne Wykonania i Odbioru
Wewnetrznych Instalacji Wodociggowych i Kanalizacyjnych z wrzesnia 2002 r.

Odbiory techniczne czesciowe nalezy przeprowadzi¢ w stosunku do elementéw

instalacji, do ktorych dostep zanika w wyniku postepu robét. Z odbioréw czesciowych nalezy

Faza: Specyfikacja techniczna Miejsce, data: Wigzowna, Listopad 2013
Tytut opracowania: Przebudowa budynku Lubelskiego Urzedu Wojewodzkiego w Lublinie przy
ul. Lubomelskiej 1-3, w celu dostosowania go do aktualnych wymagan ppoz
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spisac¢ protokot stwierdzajgcy jakos¢ wykonania oraz przydatnosé robét i elementéw do

prawidtowego montazu.

Po przeprowadzeniu prob przewidzianych dla danego rodzaju robét nalezy dokonaé
koncowego odbioru technicznego.

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

-dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetniania w trakcie

wykonywania robot,
-dziennik budowy,

- potwierdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami

pozwolenia na budowe i przepisami,

- dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw (Swiadectwa jakosci wydane przez

dostawcow materiatow ),
- instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobdw,
- protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,

- protokot przeprowadzenia proby szczelnosci catej instalacji i innych badan

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:

- zgodnos¢ wykonania z dokumentacjg projektowg oraz ewentualnymi zapisami w dzienniku

budowy dotyczgcymi zmian i odstepstw od dokumentacji projektowej,
- protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczgca usuniecia usterek,

- aktualnos¢ dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany

i uzupetnienia),
- protokoty badan szczelno$ci instalacji.

- uruchomic instalacje i sprawdzi¢ osigganie zaktadanych parametréw.

1.9. Rozliczenie robot
Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji technicznej
~Wymagania ogolne”.

1.10. Przepisy zwigzane

Faza: Specyfikacja techniczna Miejsce, data: Wigzowna, Listopad 2013
Tytut opracowania: Przebudowa budynku Lubelskiego Urzedu Wojewodzkiego w Lublinie przy
ul. Lubomelskiej 1-3, w celu dostosowania go do aktualnych wymagan ppoz
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie DU nr 75 poz. 690 z p6z.

Zmianami

PN-81/B-10700/02 ,Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania
i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej i cieptej z rur stalowych ocynkowanych.”

PN-92/B-01706 .Instalacje wodociggowe. Wymagania przy projektowaniu.”

Faza: Specyfikacja techniczna Miejsce, data: Wigzowna, Listopad 2013
Tytut opracowania: Przebudowa budynku Lubelskiego Urzedu Wojewodzkiego w Lublinie przy
ul. Lubomelskiej 1-3, w celu dostosowania go do aktualnych wymagan ppoz
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ST7
Instalacja wentylacji - Kod CPV 45331210-1

Nazwa:

Przebudowa budynku Lubelskiego Urzedu Wojewddzkiego w Lublinie przy
ul. Lubomelskiej 1-3, w celu dostosowania go do aktualnych wymagan ppoz

Adres: Lubelski Urzad Wojewo6dzki w Lublinie,
ul. Lubomelska 1-3,
20-914 Lublin

Inwestor: Lubelski Urzad Wojewodzki w Lublinie
ul. Spokojna 4, 20-914 Lublin
Jednostka
projektowa: EMB S.C. Ewa By¢ Maciej By¢
Osiedle Parkowe 13 B
05-462 Wigzowna

Autor: Mgr inz. tukasz Witkowicz nr upr. LUB/0277/PWQOS/12

Faza: Specyfikacja techniczna Miejsce, data: Wigzowna, Listopad 2013
Tytut opracowania: Przebudowa budynku Lubelskiego Urzedu Wojewodzkiego w Lublinie przy
ul. Lubomelskiej 1-3, w celu dostosowania go do aktualnych wymagan ppoz

83



EMB S.C.

PRACOWNIA PROJEKTOWA

1. Czes$¢ ogolna
1.1. Nazwa i adres obiektu .
Budynek Lubelskiego Urzedy Wojewddzkiego w Lublinie, ul. Lubomelska 1-3.

1.2. Przedmiot i zakres robot .
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robét w zakresie montazu instalacji wentylacji pozarowej w budynku Urzedu
Wojewddzkiego w Lublinie
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie nowej instalacji wentylaciji.
Zakres robét obejmuje:
- wykonanie tras kanatéw
- montaz central wentylacyjnych
- montaz wentylatorow
- montaz urzgdzen regulacji przeptywu
- montaz kanatéw wentylacyjnych
- wykonanie instalacji zasilajgcej i sterowniczej
- badania instalaciji
- badania instalacji, w tym proby i odbiory,
- regulacje dziatania instalacji.

2.0kreslenia podstawowe .

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z obowigzujgcymi
normami i warunkami technicznymi

3.Wymagania szczegotowe dotyczace wyrobéw budowlanych.

Do wykonania instalacji wentylacji mogg by¢ stosowane wyroby producentow
krajowych i zagranicznych.

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg posiadac aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem
wyrobu akceptacje Inzyniera.

Odbiér techniczny materiatow powinien by¢ dokonywany wediug wymagan
i w sposéb okreslony aktualnymi normami.

‘Przewody :

Kanaty wentylacji wykonac¢ z blachy stalowej ocynkowane;j.

Izolacja przewodow:

Instalacje wentylacyjna nawiewng zaizolowaé termicznie matami z wetny mineralnej z
folig aluminiowg grubosci 30 mm.

Faza: Specyfikacja techniczna Miejsce, data: Wigzowna, Listopad 2013
Tytut opracowania: Przebudowa budynku Lubelskiego Urzedu Wojewodzkiego w Lublinie przy
ul. Lubomelskiej 1-3, w celu dostosowania go do aktualnych wymagan ppoz
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Kanaty transferowe (uktad T1) prowadzone w obrebie budynku izolowa¢ termicznie
matami z wetny mineralnej z folig aluminiowg grubosci 80 mm (izolacja od goéry kanatu
30mm).

|zolacja przeciwpozarowg przewodow wykonac z ptyt ogniochronnych typu w klasie
EIS 60.

Kanaty na zewnatrz budynku (dachu, w przyziemiu oraz na elewacji wykonac¢ z
izolacjg 80mm w ptaszczu stalowym. Ptaszcz stalowy kanatu na elewacji w kolorze RAL wg
architektury.

Centrala wentylacyjna:

Dla uzyskania odpowiedniego nadcisnienia na trasach ewakuacyjnych przewidziano centrale
nawiewne wentylacji pozarowej. Centrale wyposazone w wentylatory i automatyke.

Centrale w wykonaniu zewnetrznym umieszczone na dachu obiektu oraz przyziemiu.

Wentylatory wyciggowe
Dla uktadéw oddymiania przewidziano =zastosowanie wentylatorbw wyciggowych
montowanych na podstawach ttumigcych na dachu. Sterowanie wg SAP.

Klapy wentylacji pozarowej
Dla odpowiedniej dystrybucji powietrza do stref wymagajgcych nadcisnienia przewidziano
klapy wentylacji pozarowej EIS120 z sitownikami 24V. Sterowanie wg SAP.

3.1.Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn do robé6t budowlanych .

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych rob6t, zarowno w miejscu tych robot,
jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu,
zatadunku i wytadunku materiatéw.

Do montazu rur na wysokosci ok. 3,0 m nalezy stosowaé przenosne podesty lub lekkie
rusztowania posiadajgce okreslone atesty bezpieczenstwa.

4.Wymagania dotyczace srodkoéw transportu .

Rurociagi :

Rury w wigzkach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci.
Ksztattki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku
i magazynowania rur i ksztattek nalezy unika¢ ich zanieczyszczenia.

Armatura :

Faza: Specyfikacja techniczna Miejsce, data: Wigzowna, Listopad 2013
Tytut opracowania: Przebudowa budynku Lubelskiego Urzedu Wojewodzkiego w Lublinie przy
ul. Lubomelskiej 1-3, w celu dostosowania go do aktualnych wymagan ppoz
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Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelnos¢. Armature
nalezy sktadowa¢ w magazynach zamknietych, powinna by¢ dostarczona w oryginalnych
opakowaniach producenta.

5. Wymagania szczego6towe wykonania robét budowlanych .

Roboty muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych przepiséw,
norm i instrukcji. Nie wyszczegdlnienie jakichkolwiek obowigzujgcych aktéw prawnych nie
zwalnia wykonawcy od ich stosowania.

5.1. Montaz rurociaggow .

Przewody rozprowadzajgce powietrze w zaleznosci od oktadu umieszczono: piony w
przestrzeni klatek schodowych oraz na hallu gtéwnym dla uktadéw nadcisnieniowych, jako
piony w pomieszczeniach biurowych oraz poziomy na Kkorytarzach dla instalacji
oddymiajgcych, jako kanaty zabudowane pod sufitem na korytarzach, przedsionkach klatki
oraz pomieszczeniach biurowych dla uktadu kanatéw tranzytowych.

Przed uktadaniem przewodéw nalezy sprawdzi¢ trase oraz usungé przeszkody
(mozliwe do wyeliminowania), moggce powodowac uszkodzenie przewoddw (np. prety,
wystajgce elementy zaprawy betonowej imuru) oraz wykona¢ niezbedne przekucia
zabezpieczajgc prace zgodnie z wytycznymi prac budowlanych.

Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do
zamontowania nie posiadajg uszkodzeh mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma
zanieczyszczen (ziemia, papiery i inne elementy).

Rur peknietych lub w inny sposéb uszkodzonych nie uzywac¢ do zabudowy .
Kolejnosé wykonywania robot:

wyznaczenie miejsca utozenia i tras kanatéw,

wykonanie wykué, rozbiorek i przebi¢ w przegrodach budowlanych,
wykonanie izolacji kanatbw

wykonanie konstrukcji wsporczych na trasach kanatow

utozenie kanatéw i wykonanie izolacji na potaczeniach

W miejscach przejs¢ przewodoéw przez sciany i stropy nie wolno wykonywaé zadnych
potgczen. Przy przejsciach przez przegrody budowlane wolng przestrzen miedzy zewnetrzng
8ciang kanatu a murem nalezy wypetni¢ odpowiednim materiatem termoplastycznym.
Wypetnienie powinno zapewnia¢ jedynie mozliwo$¢ osiowego ruchu przewodu.. Przejscia
przez przegrody okreslone jako granice oddzielenia pozarowego nalezy zabezpieczy¢ dla
zapewnienia ciggtosci i szczelnosci zabezpieczenia za pomocg ptyt przeciwpozarowych oraz
mas i pokry¢ ogniochronnych.

Faza: Specyfikacja techniczna Miejsce, data: Wigzowna, Listopad 2013
Tytut opracowania: Przebudowa budynku Lubelskiego Urzedu Wojewodzkiego w Lublinie przy
ul. Lubomelskiej 1-3, w celu dostosowania go do aktualnych wymagan ppoz
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5.2 Montaz centrali wentylacyjnej

Centrale wentylacyjne zamontowa¢ na dachu oraz na przyziemui na przewidzianych na ten
cel konstrukcjach. Montaz wykona¢ zgodnie z wytycznymi DTR producenta. Uruchomienie
przeprowadzi¢ przez autoryzowany serwis.

5.3 Montaz armatury i innych elementéw instalacji
Montaz armatury nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjg dotgczong do kazdego kompletu.

5.4 Badania i uruchomienie instalacji .

Wszystkie prace montazowe, préby, regulacje i uruchomienie instalacji wykona¢ zgodnie z
wytycznymi i instrukcjami urzgdzen, obowigzujgcymi normami i przepisami.

6.Kontrola jakosci roboét

Kontrola jakosci robdt zwigzanych z wykonaniem instalacji powinna by¢
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robét zgodnie z wymaganiami Polskich Norm

Kazda dostarczona partia materiatbw powinna by¢é zaopatrzona w Swiadectwo
kontroli jakosci producenta.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢é za dodatnie, jezeli wszystkie
wymagania dla danej fazy robét zostaty spetnione.

Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze robdt uznaé za

niezgodng z wymaganiami normy ipo dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badanie
ponownie.

7.Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét

Ogdblne wymagania dotyczgce obmiaru podano w specyfikacji technicznej
~Wymagania ogolne”.

8.0dbioér robét budowlanych

Instalacje klimatyzacji nalezy wykona¢ i odebra¢ zgodnie z ,Wymaganiami
Technicznymi COBRI INSTAL Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru — Wentylacja z
wrzesnia 2002 r.

Odbiory techniczne czesciowe nalezy przeprowadzi¢ w stosunku do elementéw
instalacji, do ktérych dostep zanika w wyniku postepu robét. Z odbioréw czesciowych nalezy
spisa¢ protokét stwierdzajgcy jako$¢ wykonania oraz przydatnos$¢ roboét i elementéw do
prawidtowego montazu.

Faza: Specyfikacja techniczna Miejsce, data: Wigzowna, Listopad 2013
Tytut opracowania: Przebudowa budynku Lubelskiego Urzedu Wojewodzkiego w Lublinie przy
ul. Lubomelskiej 1-3, w celu dostosowania go do aktualnych wymagan ppoz
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Po przeprowadzeniu prob przewidzianych dla danego rodzaju rob6t nalezy dokonac¢
koncowego odbioru technicznego.
Przy odbiorze korncowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetniania w trakcie
wykonywania robot,

- dziennik budowy,

potwierdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami
pozwolenia na budowe i przepisami,

dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatow (Swiadectwa jakosci wydane
przez dostawcéw materiatéw ),

instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobéw,
protokoty wszystkich odbiorow technicznych czesciowych,
protokét przeprowadzenia proby szczelnosci catej instalacji i innych badan

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:

zgodnos$¢ wykonania z dokumentacjg projektowg oraz ewentualnymi zapisami
w dzienniku budowy dotyczgcymi zmian i odstepstw od dokumentacji projektowej,

protokoty z odbioréw czesciowych irealizacje postanowien dotyczgacg usuniecia
usterek,

aktualnos¢ dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany
i uzupetnienia),

protokoty badan szczelnosci instalaciji.
uruchomi¢ instalacje i sprawdzi¢ osigganie zaktadanych parametréw.

9.Rozliczenie robot

Ogdélne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w specyfikacji technicznej
~Wymagania ogolne”.

10.Przepisy zwigzane

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie DU nr 75 poz. 690 z pdz.
Zmianami

PN-78/B-10440 ,Wentylacja mechaniczna. Urzgdzenia wentylacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze”.

Faza: Specyfikacja techniczna Miejsce, data: Wigzowna, Listopad 2013
Tytut opracowania: Przebudowa budynku Lubelskiego Urzedu Wojewodzkiego w Lublinie przy
ul. Lubomelskiej 1-3, w celu dostosowania go do aktualnych wymagan ppoz
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ST8
Beton niekonstrukcyjny- Kod CPV 45262300-4

Nazwa:

Przebudowa budynku Lubelskiego Urzedu Wojewddzkiego w Lublinie przy
ul. Lubomelskiej 1-3, w celu dostosowania go do aktualnych wymagan ppoz

Adres: Lubelski Urzad Wojewo6dzki w Lublinie,
ul. Lubomelska 1-3,
20-914 Lublin

Inwestor: Lubelski Urzad Wojewodzki w Lublinie
ul. Spokojna 4, 20-914 Lublin
Jednostka
projektowa: EMB S.C. Ewa By¢ Maciej By¢
Osiedle Parkowe 13 B
05-462 Wigzowna

Inz. Grzegorz Kozinski nr upr. LUB/00216/POOK/09

Faza: Specyfikacja techniczna Miejsce, data: Wigzowna, Listopad 2013
Tytut opracowania: Przebudowa budynku Lubelskiego Urzedu Wojewodzkiego w Lublinie przy
ul. Lubomelskiej 1-3, w celu dostosowania go do aktualnych wymagan ppoz
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1.Wstep

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt zwigzanych z
wykonaniem betonu niekonstrukcyjnego przewidzianego do uktadania pod fundamentami i
pod posadzkami obiektéw objetych zakresem niniejszego kontraktu.

1.2.Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres roboét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace
na celu wykonania betonu konstrukcyjnego fundamentéw, zwigzanych z:

- wykonaniem mieszanki betonowej

- wykonaniem deskowan

- ukfadaniem i zageszczaniem mieszanki betonowej

- pielegnacja betonu

1.4.0kreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami
oraz okresleniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogélne oraz podanymi ponizej:

1.4.1.Beton zwykly

Beton o gestosci powyzej 1.800 kg/m® wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o
frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i domieszek
chemicznych.

1.4.2. Klasa betonu
Symbol literowo-liczbowy (np. B25 C25/30) klasyfikujgcy beton pod wzgledem jego
wytrzymatosci na Sciskanie. Liczba po literze B oznacza wytrzymatos¢ gwarantowana.

1.4.3.Mieszanka betonowa
Mieszanina wszystkich sktadnikéw przed zwigzaniem betonu.

1.4.4.Nasiakliwos¢ betonu
Stosunek masy wody, ktorg zdolny jest wchiong¢ beton do jego masy w stanie suchym.

1.4.5.Partia betonu

llos¢ betonu o tych samych wymaganiach, podlegajgca oddzielnej ocenie, wyprodukowana w
okresie umownym — nie diuzszym niz 1 miesigc — z takich samych sktadnikow, w ten sam
sposob i w tych samych warunkach.

1.4.6.Stopien mrozoodpornosci

Symbol literowo-liczbowy (np. F50) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego odpornosci na
dziatanie mrozu. Liczba po literze F oznacza wymagana liczbe cykli zamrazania i
odmrazania prébek betonowych.

1.4.7.Stopien wodoszczelnosci

Symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujgcy beton pod wzgledem przepuszczalnosci
wody. Liczba po literze W oznacza dziesieciokrotng wartos¢ cisnienia wody w MPa,
dziatajgcego na probki betonowe.

Faza: Specyfikacja techniczna Miejsce, data: Wigzowna, Listopad 2013
Tytut opracowania: Przebudowa budynku Lubelskiego Urzedu Wojewodzkiego w Lublinie przy
ul. Lubomelskiej 1-3, w celu dostosowania go do aktualnych wymagan ppoz
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1.4.8.Urabialnos¢ mieszanki betonowej
Zdolno$¢ do tatwego i szczelnego wypetniania formy przy zachowaniu jednorodnosci
mieszanki betonowej.

1.4.9.Wytrzymatos¢é gwarantowana betonu na sciskanie -

Wytrzymatos¢é zapewniona z 95% prawdopodobienstwem, uzyskana w wyniku badania na
sciskanie na probkach walcowych o wymiarach: s$rednica 15 cm, wysoko$¢ 30 cm,
wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z PN-EN 206-1.

1.4.10.Zaczyn cementowy
Mieszanina wody i cementu.

1.4.11.Zaprawa
Mieszanina cementu, wody, sktadnikbw mineralnych i ewentualnych dodatkéw
przechodzacych przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2mm.

1.5.0g6Ine wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatow i wykonywanych rob6t oraz za
zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inzyniera. Ogélne wymagania
dotyczace rob6t podano w specyfikacji Wymagania Ogélne.

2.Materiaty.
Wymagania dotyczace jakosci mieszanki betonowej regulujg postanowienia odpowiednich
norm polskich.

2.1.Sktadniki mieszanki betonowej.

2.1.1.Cement — wymagania i badania

a) Rodzaji marka cementu
Do stosowania dopuszcza sie tylko cement portlandzki wg PN-EN 197-1

- marki ,35” — do betonu klasy B10, B15

b) Wymagania dotyczgce sktadu cementu
Wg ustalenn normy PN-EN 197-1

c) Swiadectwo jakosci cementu
Kazda partia dostarczonego cementu musi posiada¢ swiadectwo jakosci (atest) wraz z
wynikami badan.

d) Badania podstawowych parametrow cementu
Cement pochodzacy od kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg normy PN-EN
196-1(2,3):, a wyniki ocenione wg normy PN-EN 197-1.

2.1.2.Kruszywo

Do betonéw nalezy stosowaé kruszywa mineralne odpowiadajgce wymaganiom wg PN-EN
12620.

Jesli w normach przedmiotowych na wyroby, elementy i konstrukcje nie postanowiono
inaczej, zaleca sie stosowanie kruszywa o marce nie nizszej niz klasa betonu.

W przypadku betonu o okreslonym stopniu mrozoodpornosci lub wodoszczelnosci zleca sie
stosowanie kruszywa o marce nie nizszej niz 20.

Zalecane tgczne graniczne krzywe uziarnienia kruszyw do betonu, drobnego (0-2 mm) i
grubego (powyzej 2mm), podano w zatgczniku do normy PN-EN 206-1.

Uziarnienie kruszywa powinno zapewniaé uzyskanie szczelnej mieszanki betonowej o
wymaganej konsystencji przy mozliwie najmniejszym zuzyciu cementu i wody, prawidtowego
zageszczenia oraz odpowiedniej urabialnosci.

Do betonu do konstrukcji zelbetowych nalezy stosowac kruszywo przechodzace przez sito o
boku oczka kwadratowego 31,5 mm.

Faza: Specyfikacja techniczna Miejsce, data: Wigzowna, Listopad 2013
Tytut opracowania: Przebudowa budynku Lubelskiego Urzedu Wojewodzkiego w Lublinie przy
ul. Lubomelskiej 1-3, w celu dostosowania go do aktualnych wymagan ppoz
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W zaleznosci od rodzaju elementu wymiar najwiekszego ziarna kruszywa powinien byc¢

mniejszy od:

- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu

- % odlegtosci w Swietle miedzy pretami lezgcymi w jednej ptaszczyznie prostopadtej do
kierunku betonowania.

Kontrola partii kruszywa przed uzyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje

oznaczenia:

- skfadu ziarnowego wg PN-EN 933-1(2)

- ksztattu ziarn wg PN-EN 933-4

- zawartosci pytow mineralnych wg PN-EN 933-8

W przypadku gdy badania kontrolne wykazg niezgodnos¢ cech danego kruszywa z

wymaganiami wg

PN-EN 12620, uzycie takiego kruszywa moze nastgpi¢ po jego uszlachetnieniu (np. przez

ptukanie lub dodatek odpowiedniej frakcji kruszywa).

W celu umozliwienia korekty recept roboczej mieszanki betonowej nalezy prowadzi¢ biezgca

kontrole wilgotnosci kruszywa wg PN-EN 1097-5: i statosci frakcji 0 — 2 mm.

2.1.3.Woda zarobowa.
Woda zarobowa do betonu musi odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 1008. Wode do
betonu przewiduje sie czerpa¢ z wodociggéw miejskich. Woda ta nie wymaga badania.

2.1.4.Domieszki i dodatki do betonu

Zaleca sie stosowanie do betonéw domieszek chemicznych o dziataniu napowietrzajgcym,
uplastyczniajgcym i przyspieszajgcym/opézniajgcym wigzanie betonu. Dopuszcza sie
stosowanie domieszek kompleksowych: napowietrzajgco - uplastyczniajgcych i
przyspieszajagco — uplastyczniajgcych. Domieszki do betonéw muszg posiada¢ atest
producenta.

2.2.Beton

Na budowie nalezy stosowac¢ beton o klasie okreslonej na rysunkach, dostarczony z
wytworni betonu.

Beton musi spetnia¢ nastepujgce wymagania normy PN-EN 206-1:

- wskaznik wodno-cementowy c/w < 0,50

- nasigkliwo$¢ do 5%

2.2.1.Sklad mieszanki betonowej

Przed rozpoczeciem jakichkolwiek prac betonowych, wykonawca powinien otrzymaé

projektowany skfad mieszanki betonowej, dostarczony przez autoryzowane, niezalezne

laboratorium i podpisany przez uprawnionego inzyniera budownictwa. Potwierdzone kopie

dokumentacji wszystkich przeprowadzonych przez laboratorium badan i prob mieszanek

powinny zosta¢ przestane Inzynierowi. Uktadanie mieszanki moze nastgpi¢ dopiero po

zatwierdzeniu jej przez Inzyniera.

Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ zgodny z normg PN-EN 206-1i spetnia¢

wymagania:

- Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ taki, aby przy najmniejszej ilosci wody
zapewni¢ szczelne utozenie mieszanki w wyniku zageszczenia przez wibrowanie,

- Wskaznik wodno-cementowy w/c ma by¢ mniejszy od 0,50,

- Stosunek poszczegolnych frakcji kruszywa grubego ustalany doswiadczalnie powinien
odpowiada¢ najmniejszej jamistosci,

- Zawartos¢ piasku w stosie okruchowym powinna by¢ jak najmniejsza i jednocze$nie
zapewnia¢ niezbedng urabialnos$¢ przy zageszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna
by¢ wieksza niz:

Faza: Specyfikacja techniczna Miejsce, data: Wigzowna, Listopad 2013
Tytut opracowania: Przebudowa budynku Lubelskiego Urzedu Wojewodzkiego w Lublinie przy
ul. Lubomelskiej 1-3, w celu dostosowania go do aktualnych wymagan ppoz
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e 37% - przy kruszywie grubym do 31,5 mm
e 42% - przy kruszywie grubym do 16 mm

- Maksymalne ilosci cementu:

e 400 kG/m® — dla betonu klasy B20, B25, B30

Dopuszcza sie przekroczenie tych ilosci o 10% w uzasadnionych przypadkach za zgoda

Inzyniera.

- Przy projektowaniu sktadu mieszanki betonowej zageszczanej przez wibrowanie i
dojrzewajgcej w warunkach naturalnych (srednia temperatura dobowa nie nizsza niz
10°C), $rednig wymagana wytrzymato$é na $ciskanie nalezy okreslié jako réwng 1,3 R,°.
W przypadku odmiennych warunkéw wykonania i dojrzewania (np. odpowietrzanie,
dojrzewanie w warunkach podwyzszonej temperatury), nalezy uwzgledni¢ wptyw tych
czynnikow na wytrzymatos¢ betonu.

- Konsystencja mieszanek betonowych powinna by¢ nie rzadsza od plastycznej,
oznaczonej wg
PN-EN 206-1.

Sprawdzenie konsystencji mieszanki przeprowadza sie podczas projektowania jej sktadu
i nastepnie przy wytwarzaniu.
Dopuszcza sie dwie metody badan:

-  metoda Ve — Be

- stozka opadowego
Ro6znice pomiedzy zatozong konsystencjg mieszanki a kontrolowang metodami wg PN-
EN 206-1 nie mogg przekraczac:

- +/- 20% wartosci wskaznika Ve — Be

- +/- 10 mm przy pomiarze stozkiem opadowym

Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 wg PN-88/B-06250 dokonac¢ aparatem Ve
— Be. Do konsystencji plastycznej K3 dopuszcza sie na budowie pomiar przy pomocy
stozka opadowego.

3.Sprzet.

Roboty mozna wykonywac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez
Inzyniera. Dozatory muszg mie¢ aktualne s$wiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikow
powinno odbywaé sie wytgcznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania sie
stosowania betoniarek wolnospadowych).

Do podawania mieszanek nalezy stosowaé¢ pojemniki lub pompy przystosowane do
podawania mieszanek plastycznych.

Do zageszczania mieszanki betonowej nalezy stosowac:

e przy zageszczaniu wgtebnym wibratory z butawami o $rednicy nie wiekszej od 0,65
odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezacymi w ptaszczyznie poziomej, o
czestotliwosci 6000 drgarn/min.

e przy zageszczaniu powierzchniowym (do wyroéwnywania powierzchni) stosowac taty
wibracyjne charakteryzujgce sie jednakowymi drganiami na catej dtugosci.

4.Transport.

4.1.Transport, podawanie i uktadanie mieszanki betonowej.
Srodki do transportu betonu:

e mieszanki betonowe mogg by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw.
gruszkami)

e ilos¢ gruszek nalezy tak dobra¢, aby zapewni¢ wymagang szybkos¢ betonowania z
uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej
rezerwy w przypadku awarii samochodu.

Faza: Specyfikacja techniczna Miejsce, data: Wigzowna, Listopad 2013
Tytut opracowania: Przebudowa budynku Lubelskiego Urzedu Wojewodzkiego w Lublinie przy
ul. Lubomelskiej 1-3, w celu dostosowania go do aktualnych wymagan ppoz
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Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:
e 90 min. — przy temperaturze + 15°C
e 70 min. — przy temperaturze + 25°C
e 30 min. — przy temperaturze + 30°C.

5.Wykonywanie robét.

5.1.Wymagania ogdlne
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét
uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty betonowe.

5.2.Zalecenia ogolne

Rozpoczecie robdt betoniarskich moze nastgpic w oparciu o szczeg6towy program i

dokumentacje technologiczng zaakceptowang przez Inzyniera, obejmujaca:

- wybor sktadnikow betonu

- opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych

- sposoOb wytwarzania mieszanki betonowej

- sposéb transportu mieszanki betonowej

- kolejnosc¢ i sposdb betonowania

- wskazanie przerw roboczych i sposobu tgczenia betonu w przerwach

- sposbb pielegnaciji betonu

- zestawienie koniecznych badan.

Przed przystgpieniem do betonowania, powinna by¢ stwierdzona przez Inzyniera

prawidiowo$¢ wykonania wszystkich robdt poprzedzajgcych betonowanie, a w

szczegoblnosci:

- przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej

- prawidtowos¢ wykonania wszystkich robét zanikajacych

- prawidtowos$¢ rozmieszczenia i niezmiennos$¢ ksztattu elementéw wbudowanych w
betonowag konstrukcje.

Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-88/B-06250

i PN-65/B-06251.

5.3.Betonowanie

5.3.1.Podawanie i ukltadanie mieszanki betonowej:

- Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowaé pojemniki o konstrukcji
umozliwiajgcej tfatwe ich oprdznianie lub pompy przystosowane do podawania
mieszanek.

- Beton powinien by¢ rozktadany w miare mozliwosci w sposéb ciggty z zachowaniem
kontroli grubosci oraz wg rzednych okreslonych na rysunkach.

- Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-88/B-
06250
i PN-65/B-06251.

5.3.2.Wymagania przy pracy w hocy.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy, konieczne jest
wczesniejsze przygotowanie odpowiedniego oswietlenia, zapewniajgcego prawidtowe
wykonawstwo robo6t i dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.

5.3.3.Przerwy w betonowaniu
- Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowac¢ w miejscach przewidzianych w projekcie.

Faza: Specyfikacja techniczna Miejsce, data: Wigzowna, Listopad 2013
Tytut opracowania: Przebudowa budynku Lubelskiego Urzedu Wojewodzkiego w Lublinie przy
ul. Lubomelskiej 1-3, w celu dostosowania go do aktualnych wymagan ppoz
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- Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ zgodne z
projektem, a w prostszych przypadkach mozna sie kierowaé zasadg, ze powinna ona by¢
prostopadta do kierunku naprezen gtownych.

- Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie
przygotowana do potgczenia betonu stwardniatego ze swiezym przez:

e usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego luznych okruchéw betonu oraz
warstwy mleczka cementowego,

e zwilzenie wodg i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy kontaktowej z gestego
zaczynu cementowego o grubosci 2-3 mm lub zaprawy cementowej 1:1 o grubosci
5mm

Powyzsze zabiegi nalezy wykonac bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.

- W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczanym przez wibrowanie wznowienie
betonowania nie powinno odby¢ sie pozniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym
stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C , to czas trwania
przerwy nie powinien przekraczaé¢ 2 godzin.

- Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i
poprzednio utozonego betonu.

5.3.4.Wymagania przy pracy w nocy.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy, konieczne jest
wczesniejsze przygotowanie odpowiedniego oswietlenia, zapewniajgcego prawidtowe
wykonawstwo robo6t i dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.

5.3.5.Pobranie prébek i badanie
- Na wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych
(przez wiasne lub inne uprawnione laboratorium) przewidzianych normg PN-EN 206-1 i

dodatkowymi wymaganiami oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie
Inzynierowi wszystkich wynikbw badah dotyczgcych jakosci betonu i stosowanych
materiatéw.

- Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowac
plan kontroli jakosci betonu, dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie
kontroli powinny by¢ uwzgledniane badania przewidziane aktualng norma i niniejszymi
ST oraz ewentualne inne, konieczne do potwierdzenia prawidfowosci zastosowanych
zabiegow technologicznych.

- Badania powinny obejmowac:

e badanie sktadnikéw betonu
e badanie mieszanki betonowej
e badanie betonu
Powyzsze badania powinny spetnia¢ wymagania zawarte w normie PN-EN 206-1.

5.4.Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu.

5.4.1.Betonowanie w zaleznosci od warunkow atmosferycznych.

- Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywaé wytgcznie w temperaturach nie nizszych niz
5°C, zachowujac warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co
najmniej 5 MPa przed pierwszym zamarznigciem.

- Uzyskanie wytrzymatosci 5 MPa powinno by¢ zbadane na probkach przechowywanych w
takich samych warunkach, jak zabetonowana konstrukcja.

- W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do -5°C,
jednak wymaga to zgody Inzyniera oraz zapewnienia temperatur mieszanki betonowej
+20°C w chwili uktadania i zabezpieczania uformowanego elementu przed utratg ciepta w

Faza: Specyfikacja techniczna Miejsce, data: Wigzowna, Listopad 2013
Tytut opracowania: Przebudowa budynku Lubelskiego Urzedu Wojewodzkiego w Lublinie przy
ul. Lubomelskiej 1-3, w celu dostosowania go do aktualnych wymagan ppoz
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czasie co najmniej 7 dni. Temperatura mieszanki betonowej w chwili opréznienia
betoniarki nie powinna by¢ wyzsza niz 35°C.

- Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu,
nalezy wczeséniej podjg¢ dziatania organizacyjne pozwalajgce na odpowiednie ostoniecie
i podgrzanie zabetonowanej konstrukcji.

5.5.Pielegnacja betonu

5.5.1.Materialy i sposoby pielegnacji betonu.

- Bezposrednio po zakonczeni betonowania zaleca sie przekrycie powierzchni betonu
lekkimi ostonami wodoszczelnymi zapobiegajgcymi odparowaniu wody z betonu i
chronigcymi beton przed deszczem i nastonecznieniem.

- Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie p6zniej niz po 24 godz. od
zakonczenia betonowania rozpoczg¢ pielegnacje wilgotnosciowg betonu i prowadzic jg
co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobe).

- Przy temperaturze otoczenia +15°C i wyzszej, beton nalezy polewa¢ w ciggu pierwszych
3 dni
co 3 godziny w dzien i co najmniej 1 raz w nocy, a w nastepne dni jak wyzej.

- Przy temperaturze otoczenia ponizej +5°C betonu nie nalezy polewac.

- Nanoszenie bton nieprzepuszczalnych dla wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy
beton nie bedzie sie taczyt z nastepng warstwg konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie
sg stawiane wymagania odnosnie jakosci pielegnowanej powierzchni.

- Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-88/B-
32250.

- W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i
drganiami przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymatosci na $ciskanie co
najmniej 15 MPa.

- Obcigzenie $wiezo zabetonowanej konstrukcji lekkimi srodkami transportu dopuszcza sie
po osiagnieciu przez beton wytrzymatosci co najmniej 5 MPa.

6.Kontrola jakosci robét
6.1.Badania kontrolne betonu

6.1.1.Wytrzymatos¢ na sciskanie
Dla okreslenia wytrzymatosci betonu na $ciskanie nalezy w trakcie betonowania
pobrac probki kontrolne w postaci walcéw w ilosci nie mniejszej niz:

- 1 prébka na 100 zarobow

- 1 prébka na 50 m3 betonu

- 3 probki na dobe

- 6 prébek na partie betonu (zmniejszenie liczby prébek do 3 na partie wymaga zgody
Inzyniera)

Prébki pobiera sie losowo po jednej rownomiernie w okresie betonowania, a nastepnie

przechowuje, przygotowuje i bada w wieku 28 dni zgodnie z normg PN-EN 206-1:20083.

Jezeli prébki pobrane i badane jak wyzej wykazg wytrzymato$¢ nizszg od przewidzianej dla

danej klasy betonu, nalezy przeprowadzi¢ badania probek wycietych z konstrukcji.

Jezeli wyniki tych badan beda pozytywne, to beton nalezy uznaé za odpowiadajgcy

wymaganej klasie betonu.

W przypadku nie spetnienia warunku wytrzymatosci betonu na sciskanie po 28 dniach

dojrzewania dopuszcza sie w uzasadnionych przypadkach, za zgoda Inzyniera, spetnienie

tego warunku w okresie p6zniejszym, lecz nie dtuzszym niz 90 dni.

Faza: Specyfikacja techniczna Miejsce, data: Wigzowna, Listopad 2013
Tytut opracowania: Przebudowa budynku Lubelskiego Urzedu Wojewodzkiego w Lublinie przy
ul. Lubomelskiej 1-3, w celu dostosowania go do aktualnych wymagan ppoz
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W uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie badania nieniszczace wytrzymatosci betonu
wg. PN-EN 12504-1; PN-EN 12504-4. Jezeli wyniki tych badan beda pozytywne, to beton
mozna uznac za odpowiadajgcy wymaganej klasie.

Dopuszcza sie pobieranie dodatkowych prébek i badanie wytrzymatosci betonu na $ciskanie
w wieku wczesniejszym od 28 dni.

Partia betonu moze by¢ zakwalifikowana do danej klasy, jezeli jego wytrzymatos¢ okreslona
na prébkach kontrolnych spetnia warunki okreslone w normie PN-EN 206-1:2003.

6.1.2.Nasigkliwos¢ betonu

Dla okreslenia nasigkliwosci betonu nalezy pobra¢ na stanowisku betonowania — co najmniej
1 raz w okresie betonowania obiektu, oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikédw betonu,
sposobu uktadania i zageszczania — po 3 prébki, o ksztatcie regularnym lub po 5 prébek o
ksztatcie nieregularnym, zgodnie z PN-EN 206-1.

Prébki przechowywaé w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w wieku 28 dni, zgodnie z PN-
EN 206-1.

Nasigkliwos¢ zaleca sie rowniez badac na probkach wycietych z konstrukgji.

6.2.Tolerancja wymiarow

6.2.1.Uwagi ogdlne
Wymiary konstrukcji betonowej zawarte w projekcie nalezy rozumie¢ jako wymiary
minimalne.

Podane nizej tolerancje wymiarow nalezy traktowac jako miarodajne tylko wtedy, gdy projekt
nie przewiduje inacze;.

6.2.2.Dopuszczalne odchytki od wymiaréw fundamentéw konstrukcji.

- Usytuowanie w planie — 2% najwiekszego wymiaru, ale nie wiecej niz 50 mm
- Wymiary w planie +/- 30 mm

- Roéznice poziomu na ptaszczyznach widocznych +/- 20 mm

- Rodznice poziomu na ptaszczyznach niewidocznych +/- 30 mm

- Roéznice gtebokosci +/-0,05 h i +/- 50mm

- Wymaga sie precyzyjnego zabetonowania marek stalowych.

7.0bmiar robot
Jednostkg obmiaru jest 1 m® betonu w konstrukgji. Ptaci sie za wykonang i wbudowang ilo$é
betonu, zgodnie z projektem.

8.0dbior robot

8.1.Zgodnos¢ robét z projektem i Specyfikacja.
Roboty powinny byé wykonane zgodnie z dokumentacjg projekiowa, Specyfikacja
Techniczng oraz pisemnymi decyzjami Inzyniera.

8.2.0dbidr roboét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.

8.2.1.Dokumenty i dane
Podstawg odbioru robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu jest:

- pisemne stwierdzenie Inzyniera w Dzienniku Budowy o wykonaniu robét zgodnie z
projektem i ST,
- inne pisemne stwierdzenie Inzyniera o wykonaniu robot.

8.2.2.Zakres robot

Faza: Specyfikacja techniczna Miejsce, data: Wigzowna, Listopad 2013
Tytut opracowania: Przebudowa budynku Lubelskiego Urzedu Wojewodzkiego w Lublinie przy
ul. Lubomelskiej 1-3, w celu dostosowania go do aktualnych wymagan ppoz
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Zakres robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu okreslajg pisemne stwierdzenia
Inzyniera lub inne dokumenty potwierdzone przez Inzyniera.

8.3.0dbior koncowy

Odbiér koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inzyniera w Dzienniku Budowy
zakonczenia robo6t betonowych i spetnieniu innych warunkéw dotyczacych tych robét
zawartych w umowie.

9.Podstawa ptatnosci

Cena jednostkowa uwzglednia:

- zapewnienie i dostarczenie niezbednych czynnikow produkciji,

- przygotowanie i utozenie mieszanki betonowej w nawilzonym deskowaniu,
- zageszczenie i pielegnacja betonu,

- oczyszczenie stanowiska pracy,

- usuniecie, bedacych wtasnoscig wykonawcy materiatéw rozbidérkowych.

10.Przepisy zwigzane
PN-EN 206-1:2003 Beton -- Czes¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosé

PN-EN 196-1:2006 Metody badania cementu -- Cze$¢ 1: Oznaczanie wytrzymatosci
PN-EN 196-2:2006 Metody badania cementu -- Czes$¢ 2: Analiza chemiczna cementu
PN-EN 196-3+A1:2009 Metody badania cementu -- Cze$¢ 3: Oznaczanie czaséw
wigzania i stato$ci objetosci

PN-EN 196-5:2006 Metody badania cementu -- Czes¢ 5: Badanie pucolanowosci
cementow pucolanowych

PN-EN 196-6:1997 Metody badania cementu -- Oznaczanie stopnia zmielenia

PN-EN 196-7:2009 Metody badania cementu -- Cze$¢ 7: Metody pobierania i
przygotowania probek cementu

PN-EN 196-8:2005 Metody badania cementu -- Czes¢ 8: Ciepto hydratacji -- Metoda
rozpuszczania

PN-EN 196-9:2005 Metody badania cementu -- Czes¢ 9: Ciepto hydratacji -- Metoda
semiadiabatyczna

PN-EN 196-10:2008 Metody badania cementu -- Cze$¢ 10: Oznaczanie w cemencie
zawartosci chromu(VI) rozpuszczalnego w wodzie

PN-EN 197-1:2002 Cement - Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementdéw powszechnego uzytku.

PN-EN 197-2:2002 Cement - Czes¢ 2: Ocena zgodnosci

PN-EN 197-4:2005 Cement - Czes¢ 4: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementéw hutniczych o niskiej wytrzymatosci wczesnej

PN-B-19707:2003  Cement -- Cement specjalny -- Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania prébek, badanie
i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw
produkcji betonu

PN-EN 480-1:2008 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu -- Metody badan -- Czes¢ 1:
Beton wzorcowy i zaprawa wzorcowa do badania

PN-EN 12620:2008 Kruszywa do betonu
PN-EN 13055-1:2003Kruszywa lekkie -- Czes¢ 1: Kruszywa lekkie do betonu, zaprawy i
rzadkiej zaprawy

Faza: Specyfikacja techniczna Miejsce, data: Wigzowna, Listopad 2013
Tytut opracowania: Przebudowa budynku Lubelskiego Urzedu Wojewodzkiego w Lublinie przy
ul. Lubomelskiej 1-3, w celu dostosowania go do aktualnych wymagan ppoz

98



EMB S.C.

PRACOWNIA PROJEKTOWA

PN-EN 933-1:2006 Badania geometrycznych witasciwosci kruszyw -- Oznaczanie sktadu
ziarnowego -- Metoda przesiewania

PN-EN 933-2:1999 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw -- Oznaczanie skfadu
ziarnowego -- Nominalne wymiary otwordw sit badawczych

PN-EN 933-4:2008 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw -- Czes¢ 4: Oznaczanie
ksztattu ziarn -- Wskaznik ksztattu

PN-EN 933-5:2005 Badania geometrycznych wifasciwosci kruszyw -- Oznaczanie
procentowej zawartosci ziarn o powierzchniach powstatych w wyniku przekruszenia lub
tamania kruszyw grubych

PN-EN 933-6:2004 Badania geometrycznych witasciwosci kruszyw -- Czes¢ 6: Ocena
wtasciwosci powierzchni -- Wskaznik przeptywu kruszyw

PN-EN 933-7:2000 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw -- Oznaczanie
zawartosci muszli -- Zawartosé¢ procentowa muszli w kruszywach grubych

PN-EN 933-8:2001 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw -- Czes¢ 8: Ocena
zawartosci drobnych czgstek -- Badanie wskaznika piaskowego

PN-EN 933-9:2001 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw -- Ocena zawartosci
drobnych czastek -- Badanie btekitem metylenowym

PN-EN 933-10:2002 Badania geometrycznych witasciwosci kruszyw -- Czes¢ 10: Ocena

zawartosci drobnych czgstek -- Uziarnienie wypetniaczy (przesiewanie w strumieniu
powietrza)

PN-EN 933-11:2009 Badania geometrycznych witasciwosci kruszyw -- Czes¢ 11:
Klasyfikacja sktadnikéw kruszywa grubego z recyklingu

PN-EN 1097-1:2004 Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw --

Oznaczanie odpornosci na $cieranie (mikro-Deval)

PN-EN 1097-2:2008 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw -- Metody
oznaczania odpornosci na rozdrabnianie

PN-EN 1097-3:2000 Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw --
Oznaczanie gestosci nasypowej i jamistosci

PN-EN 1097-4:2008 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw -- Czesc¢ 4:
Oznaczanie pustych przestrzeni suchego, zageszczonego wypetniacza

PN-EN 1097-5:2008 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw -- Czesc¢ 5:
Oznaczanie zawartosci wody przez suszenie w suszarce z wentylacjg

PN-EN 1097-6:2006 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw -- Czes¢ 6:
Oznaczanie gestosci ziarn i nasigkliwosci

PN-EN 1097-7:2008 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw -- Czesc¢ 7:
Oznaczanie gestosci wypetniacza -- Metoda piknometryczna

PN-EN 1097-8:2002 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw -- Czes¢ 8:
Oznaczanie polerowalnosci kamienia

PN-EN 1097-9:2006 Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw --
Oznaczanie odpornosci na S$cieranie abrazyjne przez opony z kolcami -- Badanie
skandynawskie

PN-EN 1097-10:2004 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw -- Czes¢ 10:
Oznaczanie wysokosci podciggania wody

PN-EN 12504-1:2009Badania betonu w konstrukcjach -- Czes¢ 1: Odwierty rdzeniowe --
Woycinanie, ocena i badanie wytrzymatosci na Sciskanie

PN-EN 12504-2:2004 Badania betonu w konstrukcjach -- Czes¢ 2: Badanie nieniszczgce --
Oznaczanie liczby odbicia

PN-EN 12504-3:2006Badania betonu w konstrukcjach -- Cze$¢ 3: Oznaczanie sity
wyrywajgce;j

PN-EN 12504-4:2005Badania betonu -- Czesc¢ 4: Oznaczanie predkosci fali ultradzwiekowej

Faza: Specyfikacja techniczna Miejsce, data: Wigzowna, Listopad 2013
Tytut opracowania: Przebudowa budynku Lubelskiego Urzedu Wojewodzkiego w Lublinie przy
ul. Lubomelskiej 1-3, w celu dostosowania go do aktualnych wymagan ppoz
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Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych — Arkady Warszawa
1989 r.

Faza: Specyfikacja techniczna Miejsce, data: Wigzowna, Listopad 2013
Tytut opracowania: Przebudowa budynku Lubelskiego Urzedu Wojewodzkiego w Lublinie przy
ul. Lubomelskiej 1-3, w celu dostosowania go do aktualnych wymagan ppoz
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ST9
Konstrukcje stalowe- Kod CPV 45262400-5
Zabezpieczenie konstrukcji stalowych- Kod CPV 45442000-7

Nazwa:

Przebudowa budynku Lubelskiego Urzedu Wojewddzkiego w Lublinie przy
ul. Lubomelskiej 1-3, w celu dostosowania go do aktualnych wymagan ppoz

Adres: Lubelski Urzad Wojewo6dzki w Lublinie,
ul. Lubomelska 1-3,
20-914 Lublin

Inwestor: Lubelski Urzad Wojewoddzki w Lublinie
ul. Spokojna 4, 20-914 Lublin
Jednostka
projektowa: EMB S.C. Ewa By¢ Maciej By¢
Osiedle Parkowe 13 B
05-462 Wigzowna

Inz. Grzegorz Kozinski nr upr. LUB/00216/POOK/09

Faza: Specyfikacja techniczna Miejsce, data: Wigzowna, Listopad 2013
Tytut opracowania: Przebudowa budynku Lubelskiego Urzedu Wojewodzkiego w Lublinie przy
ul. Lubomelskiej 1-3, w celu dostosowania go do aktualnych wymagan ppoz
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1.Wstep

1.1.Przedmiot ST
Przedmiotem ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru elementéw stalowych
objetych zakresem niniejszego kontraktu.

1.2.Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robot objetych ST
Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace
na celu wykonanie stalowych konstrukcji w obiekcie.

1.4.0kreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami
oraz okresleniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogolne.

1.5.0g6Ine wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatow i wykonywanych rob6t oraz za
zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inzyniera. Ogdlne wymagania
dotyczace rob6t podano w specyfikacji Wymagania Ogélne.

1.5.1.Wymogi formalne.

- Montaz i wykonawstwo warsztatowe konstrukcji winny by¢é zlecone
przedsiebiorstwu majgcemu wiasciwe doswiadczenie w realizacji tego typu robét i
gwarantujgcemu wtasciwg jakos¢ wykonania.

- Konstrukcja winna by¢ wykonana S$cisle wg rysunkéw oraz dokumentacii
zwigzanych wymienionych w pkt. 1.5.3.

- Wykonawstwo i montaz konstrukcji musi by¢ zgodne z wymogami norm:
e PN-B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

e PN-B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania
techniczne przy
odbiorze.

- Konstrukcja stalowa winna by¢ po wykonaniu zaopatrzona przez wytwérce i montazyste
w swiadectwa jakosci wykonania.

1.5.2.Warunki organizacyjne

Przed przystgpieniem do rob6t wykonawcy oraz nadzér techniczny powinni sie doktadnie
zaznajomi¢ z catoscia dokumentacji technicznej, w tym takze z pozostatymi odrebnymi
czesciami dokumentaciji (dotyczy to projektu organizacji rob6t i projektu montazu konstrukcji).
Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach dokumentacji nalezy wyjasni¢ z autorami
poszczegoblnych opracowan przed przystgpieniem do robét.

Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej moga by¢ dokonywane w trakcie
wykonania robo6t, tylko po uzyskaniu akceptacji Inzyniera, a w przypadku zmian dotyczacych
zasadniczych elementéw lub rozwigzan projektowych mogacych mie¢ wptyw na nosnosc
obiektu nalezy uzyska¢ akceptacje projektantéw.

1.5.3.Dokumentacja zwigzana

Faza: Specyfikacja techniczna Miejsce, data: Wigzowna, Listopad 2013
Tytut opracowania: Przebudowa budynku Lubelskiego Urzedu Wojewodzkiego w Lublinie przy
ul. Lubomelskiej 1-3, w celu dostosowania go do aktualnych wymagan ppoz
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Niezaleznie od dokumentacji — przed przystgpieniem do danego rodzaju rob6t muszg by¢

sporzgdzone nastepujgce dokumentacje uzupetniajgce:

- rysunki warsztatowe konstrukcji stalowej,

- technologia spawania,

- 0gélny projekt organizacji budowy

- projekt organizacji montazu.

Projekt technologii spawania powinien by¢é opracowany przez specjaliste spawalnika i

zawiera¢ miedzy innymi:

- dobo6r parametrow spawania w dostosowaniu do przyjetej technologii spawania
(spawanie reczne, pétautomatyczne, automatyczne) zarédwno dla prac warsztatowych jak
i dla prac montazowych,

- okreslenie kolejnosci spawania w aspekcie ograniczenia do minimum odksztatcen i
naprezen spawalniczych, a takze najdogodniejszego dostepu do spoin.

Wszystkie dokumentacje uzupetniajgce winne by¢ uzgodnione  z autorskim biurem

projektéw.

2.Materiaty.
Do wykonania konstrukcji nalezy zastosowac¢ stal gatunku St3S.
Stal wbudowana w konstrukcje musi posiadac atest hutniczy.

3.Sprzet.
Roboty mozna wykonywac¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez
Inzyniera.

4.Transport.
Wysyitki elementéw montazowych mozna dokonywaé dopiero po wykonaniu
zabezpieczen antykorozyjnych w zakresie przewidzianym do wykonania w wytwarni.

Konstrukcja powinna by¢ zatadowana na srodki transportowe w taki sposéb, aby podczas
transportu zapewniona byta statecznos¢ elementu oraz wykluczona mozliwos¢ ich
uszkodzenia.

5.Wykonywanie robét.

5.1. Wymagania ogolne
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robdét
uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty.

5.2.Zalecenia przy wykonywaniu konstrukcji.

5.2.1.Wykonawstwo warsztatowe.

(1) Ciecie materiatu
Ciecia elementéw mozna dokonywa¢ gazowo (tlenowo) przy uzyciu urzgdzen
automatycznych lub pétautomatycznych.
Arkusze nie obciete w hucie nalezy obcina¢ co najmniej 20 mm z kazdego brzegu, ostre
brzegi nalezy wyréwnac i stepi¢ przez wyokraglenie.
Przy cieciu tlenowym mozna pozostawi¢ bez obrdbki te brzegi, ktére majg by¢ poddane
przetopieniu w nastepnych operacjach spawania.

(2) Prostowanie i giecie elementow
Prostowanie na zimno na walcach i prasach jest dopuszczalne tylko w przypadku, gdy
promienie krzywizny R sg mniejsze niz graniczne dopuszczalne wartosci podane w
normie PN-B-06200. Nie dopuszcza sie odksztatcania na zimno elementow ze stali o
grubosci ponad 12mm.

Faza: Specyfikacja techniczna Miejsce, data: Wigzowna, Listopad 2013
Tytut opracowania: Przebudowa budynku Lubelskiego Urzedu Wojewodzkiego w Lublinie przy
ul. Lubomelskiej 1-3, w celu dostosowania go do aktualnych wymagan ppoz
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W przypadkach, gdy nie zachodzg warunki jw. prostowania nalezy dokonywac na gorgco
po podgrzaniu do temperatury kucia i zakonczy¢ w temperaturze nie nizszej niz 950°C.
Obszar nagrzewania materiatu powinien by¢ 1,5 do 2 razy wiekszy niz obszar
odksztatcony Chtodzenie elementéw powinno odbywac¢ sie wolno, w temperaturze
otoczenia nie nizszej niz 5°C bez uzycia wody.

Po wyprostowaniu nalezy sprawdzi¢, czy nie wystgpity pekniecia w materiale i spoinach.
Przygotowanie elementéw do spawania

Ukosowanie brzegéw elementéw mozna wykonywac recznie, mechanicznie lub palnikiem
tlenowym usuwajac zgorzeliny i nieréwnosci.

Powierzchnie brzegéw powinny byé na tyle gtadkie, aby parametry charakteryzujgce
powierzchnie ciecia wg PN-M.-69774 nie byty wieksze niz dla klasy 2-2-2-2, a przy
gtebokim przetopie materiatu rodzimego nie wieksze niz klasy 3-3-3-3.

Dopuszczalna nieliniowo$¢ ciecia recznego wynosi 20% grubosci materiatu cietego, lecz
nie wiecej niz 1,5 mm.

Krawedzie ciete gazowo, a nie przetopione nalezy bezwzglednie obrobi¢ mechanicznie
(np. przez oszlifowanie) na gtebokos¢ 1 mm.

Brzegi i rowki do spawania nalezy przygotowac¢ zgodnie z PN-M.-69014 oraz PN-M.-
69015.

Roboty spawalnicze

Nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami normy PN-B-06200 oraz opracowang technologig
spawania.

Konstrukcje stalowe zaliczone s3g | klasy konstrukcji spawanych.

5.2.2.Przechowywanie konstrukcji

Konstrukcje na placu budowy nalezy uktada¢ na podktadach izolujgcych jg od
bezposredniego stykania sie z gruntem i woda.

Konstrukcje nalezy tak uktadac, aby nie dopusci¢ do gromadzenia sie wewnatrz niej wod
opadowych lub $niegu oraz zapewni¢ jej stateczno$¢ i zabezpieczyé przed trwatym
odksztatceniem.

5.2.3.Montaz konstrukcji nha budowie

Prace montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z projektem organizacji montazu
opracowanym przez wykonawce.

Przed przystgpieniem do robét przy scalaniu elementéw wysytkowych, catos¢é konstrukcji
ustawiona na fundamentach winna by¢ poddana regulacji i sprawdzeniu niwelacyjnemu
zgodnosci ksztattu z wymogami dokumentacji projektowe;.

Przed przystgpieniem do usuwania podparé montazowych nalezy dokona¢ kontroli i
odbioru wszystkich potagczen montazowych.

6.Kontrola jakosci robét
Konstrukcja stalowa podlega kontroli w nastepujagcym zakresie;

biezgcej kontroli wykonawstwa w wytworni

sprawdzenia stopnia czystosci konstrukcji przed przystgpieniem do robét malarskich
biezgcej kontroli prac montazowych

kontroli jakosci spawania.

6.1.Kontrola konstrukcji stalowej
1.Dostarczone na budowe elementy konstrukcji stalowej powinny bys odebrane komisyjnie
pod wzgledem:

kompletnosci dostawy,
zgodnosci elementdéw z Dokumentacjg Projektowa,
pod wzgledem stanu technicznego,

Faza: Specyfikacja techniczna Miejsce, data: Wigzowna, Listopad 2013
Tytut opracowania: Przebudowa budynku Lubelskiego Urzedu Wojewodzkiego w Lublinie przy
ul. Lubomelskiej 1-3, w celu dostosowania go do aktualnych wymagan ppoz
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- zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni,

- kompletnosci dokumentacii,

- wymagane tolerancje wytwarzania konstrukcji stalowej podane sg w Tablicach 4, 5, 6, 7 i
8 PN-B-06200.

2.Do kazdej partii dostarczonych elementéw i akcesoriow powinno by¢ dotgczone przez

producenta zaswiadczenie o jakosci, stwierdzajgce, ze odpowiadajg one wymaganiom

technicznym podanym w odpowiednich swiadectwach dopuszczenia do stosowania w

budownictwie.

3.Elementdw konstrukcji nie spetniajgcych tych wymagan nie nalezy wbudowywac w obiekty.

Ewentualne niewielkie usterki techniczne powstate w czasie transportu lub sktadowania,

nalezy usung¢ przed montazem.

6.2.Tolerancja wymiaréw

6.2.1.Uwagi ogdlne
Podane nizej tolerancje wymiaréw nalezy traktowac¢ jako miarodajne tylko wtedy, gdy projekt
nie przewiduje inacze;.

6.2.2.Dopuszczalne odchytki od wymiaréw i potozenia konstrukcji.

1.W zakresie montazu konstrukcji stalowej:

- sprawdzenie wykonanej konstrukcji z Dokumentacja Projektowa,

- wykonanie pomiaréw sprawdzajgcych konstrukcji, sprawdzenie wielkosci odchytek w
stosunku do wielkosci okreslonych w projekcie

- sprawdzenie poprawnosci wykonania potgczen, stykow montazowych i kotwienia,

- sprawdzenie wpiséw w Dzienniku budowy z odbioréw czesciowych elementéw montazu
(podlewki, regulacji, stezenia itp.)

- tolerancje i dopuszczalne odchyiki elementéw stalowych wg PN-B-06200:

= poziom belki: +/- 10mm

" roznica poziomdéw na koncach belek - mniejsza z wartosci:
dtugos$¢/500 lub 10mm

" poziomy sgsiednich belek: +/- 10mm

" odlegtos¢ miedzy sgsiednimi belkami: +/- 10mm

. poziomy sgsiednich stropow: +/- 10mm

2.W zakresie potaczen srubowych:

- zastosowanie w potgczeniach wtasciwych srub,

- jakos¢ wyrobow srubowych,

- przygotowania powierzchni styku,

- sprawdzeniu szczelnosci potgczenia srubowego szczelinomierzem,

- sprawdzenie wielkosci skrecenia srubami sprezajgcymi dokonuje sie w ilosci 10% s$rub, a
jezeli liczba srub jest mniejsza niz 20 — dwa potaczenia,

- sprawdzenia potgczen srubowych nalezy dokonac¢ zgodnie z PN-B-06200.

3.Kazda czynnos¢ kontroli lub odbioru musi byé przeprowadzona komisyjnie i potwierdzona
odpowiednim protokotem.

7.0bmiar robot

Jednostkg obmiaru konstrukcji stalowej jest 1 tona. Do ptatnosci przyjmuje sie tonaz
konstrukcji zgodnie z projektem, zwigkszony lub zmniejszony o ilosci wynikajgce z
zaaprobowanych zmian.

Zaréwno Inzynier jak i wykonawca moga zazgda¢ koncowego sprawdzenia tonazu, w
przypadku watpliwosci. Zgdanie wykonawcy musi by¢ ztoZzone na pismie.

Faza: Specyfikacja techniczna Miejsce, data: Wigzowna, Listopad 2013
Tytut opracowania: Przebudowa budynku Lubelskiego Urzedu Wojewodzkiego w Lublinie przy
ul. Lubomelskiej 1-3, w celu dostosowania go do aktualnych wymagan ppoz
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1. Ciezar wiasciwy stali nalezy przyjmowa¢ wg PN. Naddatki wynikajace z zastosowania
przez wykonawce elementéw zamiennych o wiekszych niz potrzeba wymiarach nie sg
wliczone do tonazu.

2. Ciezar srub, nakretek oraz podktadek wlicza sie do tonazu konstrukcji wg ich
nominalnego ciezaru i wymiarow.

3. Nie wlicza sie do tonazu powtok ochronnych.

4. Ciezar spoin wlicza sie do tonazu wg nominalnych wymiaréw. Nadlewek, wydtuzen itp.
Nie uwzzglednia sie. Nie potraca sie tonazu otwordw i wycie¢ o powierzchni mniejszej od
0,01 m=.

8.0dbiér robot
Roboty powinny byé wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, Specyfikacja
Techniczng oraz pisemnymi decyzjami Inzyniera.

8.1.0dbiodr robot warsztatowych
1.0dbiory czesciowe

- odbidér warsztatowo wykonanej konstrukciji

- odbidr scalania konstrukcji na montazu
2.0dbiér koncowy

- podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ m.in.:
e atestacje materiatdw

e sprawdzenie zgodnosci wykonania z dokumentacjg techniczng i rysunkami
warsztatowymi

e sprawdzenie podstawowych wymiaréw geometrycznych

e sprawdzenie zachowania dopuszczalnych tolerancji wykonania

e sprawdzenie wynikéw kontroli spoin i kontroli ich szczelnosci

e sprawdzenie prawidtowosci wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego.

- Odbi6r zakonczony winien by¢ sporzadzeniem protokotu, do kidérego nalezy
dotgczy¢ wszelkie niezbedne dokumenty (atesty, protokoty badan, itp.), a takze
$wiadectwo jakosci wykonania wystawione przez wytworce.

8.2.0dbior rob6t montazowych
Zakres odbioru jest taki sam jak przy odbiorze konstrukcji w wytwaorni.

8.3.0dbidr koncowy

Odbiér koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inzyniera w Dzienniku Budowy
zakonczenia robét montazu konstrukcji stalowych i spetnieniu innych warunkéw dotyczacych
tych robét zawartych w umowie.

Zakres czynnosci odbioru koncowego okreslony jest w PN-B-06200, specyfikacji Wymagania
Ogoblne oraz w Kontrakcie.

9.Podstawa ptatnosci
Zaaprobowany tonaz wykonanej konstrukcji wg obmiaru roboét jest ptatny na podstawie ceny
jednostkowej, ktéra uwzglednia:

Faza: Specyfikacja techniczna Miejsce, data: Wigzowna, Listopad 2013
Tytut opracowania: Przebudowa budynku Lubelskiego Urzedu Wojewodzkiego w Lublinie przy
ul. Lubomelskiej 1-3, w celu dostosowania go do aktualnych wymagan ppoz
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1.w zakresie wykonania konstrukciji:

dostarczenie wszystkich czynnikdw produkciji,

przygotowanie i dostarczenie rysunkéw warsztatowych,

czyszczenie, trasowanie, wiercenie, obrobke maszynowg, pasowanie , ukosowanie,
spawanie,

montaz i obrobke termiczng,

kontrole kwalifikacji spawaczy,

prowadzenie badan robét spawalniczych wraz z zastosowaniem metod nieniszczacych
oznakowanie elementéw konstrukcji wg kolejnosci ich montazu na budowie

2.w zakresie montazu na budowie:

wykonanie i rozbiorke konstrukcji rusztowan i stezeh montazowych

montaz wstepny z regulacjg geometrii,

sprawdzenie kwalifikacji spawaczy i monterow,

state potaczenia elementow konstrukcji przez spawanie i skrecanie na sruby,
wykonanie oston dla robét spawalniczych

badania potaczen,

oczyszczenie stanowiska pracy,

dostarczenie i usuniecie materiatow ustugowych.

10.Przepisy zwigzane

PN-B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane -- Warunki wykonania i odbioru --
Wymagania podstawowe

PN-H-84018 Stal niskostopowa o podwyzszonej wytrzymatosci. Gatunki.

PN-H-92120 Blachy grube i uniwersalne ze stali konstrukcyjnej zwyktej jakosci i
niskostopowe;j.

PN-H-93000 Stal weglowa niskostopowa. Walcéwki, prety i ksztattowniki walcowane
na goraco.

PN-M.-69014 Spawanie tukowe elektrodami otulonymi stali weglowych i
niskostopowych. Przygotowanie brzegéw do spawania.

PN-M.-69015 Spawanie tukiem krytym stali weglowych i niskostopowych.
Przygotowanie brzegéw do spawania.

PN-M.-69016 Spawanie w ostonie dwutlenkiem wegla stali weglowych i
niskostopowych. Przygotowanie brzegéw do spawania.

PN-M.-69430 Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania.
Ogblne wymagania i badania.

PN-M.-69433 Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania stali
niskoweglowych i stali niskostopowych o podwyzszonej wytrzymatos$ci.

PN-M.-69703 Spawalnictwo. Wady ztgczy spawanych. Nazwy i okreslenia.

PN-M.-69770 Radiologia przemystowa. Radiogramy spoin czotowych w ztgczach

doczotowych ze stali. Wymagania jakosciowe i wytyczne wykonania.

PN-M.-69772 Spawalnictwo. Klasyfikacja wadliwosci ztagczy spawanych a podstawie

radiograméw.

PN-M.-69775 Spawalnictwo. Wadliwos¢é ztagczy spawanych. Oznaczenia klasy

wadliwosci na podstawie ogledzin zewnetrznych.

Faza: Specyfikacja techniczna Miejsce, data: Wigzowna, Listopad 2013
Tytut opracowania: Przebudowa budynku Lubelskiego Urzedu Wojewodzkiego w Lublinie przy
ul. Lubomelskiej 1-3, w celu dostosowania go do aktualnych wymagan ppoz
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1.Wstep

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem ST s wymagania dotyczace wykonania i odbioru stalowych elementow
wytwarzanych w warsztacie i montowanych w zelbetowych elementach konstrukcji obiektow
objetych zakresem niniejszego kontraktu.

1.2.Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres roboét objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie, wbudowanie i zabezpieczenie antykorozyjne marek stalowych.

1.4.0kreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami
oraz okresleniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogolne.

1.5.0g6lne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ materiatéw i wykonywanych robét oraz za
zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inzyniera. Ogdlne wymagania
dotyczace robot podano w specyfikacji Wymagania Ogolne.

2.Materiaty.
Do wykonania konstrukcji nalezy zastosowac:
- stal gatunku St3S
- zabezpieczenie antykorozyjne (dotyczy gérnej powierzchni marek)
e 2 x farba chlorokauczukowa do gruntowania przeciwrdzewna, chromianowa,
czerwona tlenkowa
e 2 x emalia chlorokauczukowa ogolnego stosowania.

3.Sprzet.
Roboty mozna wykonywac¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez
Inzyniera.

4.Transport.
Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Nalezy je zabezpieczy¢
przed spadaniem lub przesuwaniem.

5.Wykonywanie robét.

- Wykonanie elementow marek zgodnie z rysunkami.

- Czyszczenie elementow przez piaskowanie do |l stopnia czystosci.

- Zabezpieczenie antykorozyjne warstwami wg pkt. 2.

- Whbudowanie marek objetych niniejszg specyfikacjg do elementéw konstrukcji budynkéw.

6.Kontrola jakosci roboét
Kontrola jakosci podlega:

- sprawdzenie zgodnosci wykonanych marek z dokumentacjg projektowg
- sprawdzenie zgodnosci i jakosci wykonanych powtok malarskich.

Faza: Specyfikacja techniczna Miejsce, data: Wigzowna, Listopad 2013
Tytut opracowania: Przebudowa budynku Lubelskiego Urzedu Wojewodzkiego w Lublinie przy
ul. Lubomelskiej 1-3, w celu dostosowania go do aktualnych wymagan ppoz
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7.0bmiar robot
Jednostkg obmiaru jest 1 kg wbudowanego do obiektu i zabezpieczonego antykorozyjnie
elementu stalowego bedacego przedmiotem niniejszej ST.

8.0dbior robot
Odbiér robét obejmuje sprawdzenie:

e jakosci wszystkich uzytych materiatéw,
e warsztatowego wykonania stalowych marek,
e zabezpieczenia antykorozyjnego na okreslonej powierzchni,

e sposobu wbudowania stalowych marek, a w szczegdlnosci zachowania
odpowiedniego poziomu ich zabetonowania.

9.Podstawa ptatnosci

Cena jednostkowa obejmuije:

- dostarczenie wszystkich czynnikéw produkcji,

- wykonanie warsztatowe elementéw,

- zabezpieczenie antykorozyjne elementow stalowych

- odpowiednie usytuowanie i zamontowanie elementéw na budowie
- oczyszczenie stanowiska pracy,

- dostarczenie i usuniecie materiatdw ustugowych.

10.Przepisy zwigzane

PN-H-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania
techniczne przy

odbiorze.
PN-H-92120 Blachy grube i uniwersalne ze stali konstrukcyjnej zwyktej jakosSci i

niskostopowe;j.

PN-H-93000 Stal weglowa niskostopowa. Walcéwki, prety i ksztattowniki walcowane
na goraco.

PN-H-97053 Ochrona przed korozjg. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogoélne
wytyczne.

Faza: Specyfikacja techniczna Miejsce, data: Wigzowna, Listopad 2013
Tytut opracowania: Przebudowa budynku Lubelskiego Urzedu Wojewodzkiego w Lublinie przy
ul. Lubomelskiej 1-3, w celu dostosowania go do aktualnych wymagan ppoz
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1.Wstep
1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru stalowych elementow
wytwarzanych w warsztacie i montowanych do zelbetowych elementach konstrukcji obiektow
objetych zakresem niniejszego kontraktu.

1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie, wbudowanie i zabezpieczenie antykorozyjne elementéw wsporczych.

1.4.0kreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami
oraz okresleniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogolne.

1.5.0g6lne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ materiatéw i wykonywanych robét oraz za
zgodnos¢ z dokumentacja projektowg, ST i poleceniami Inzyniera. Ogélne wymagania
dotyczace robot podano w specyfikacji Wymagania Ogolne.

2.Materialy.

Do wykonania konstrukcji nalezy zastosowac:
- stal gatunku St3S
- zabezpieczenie antykorozyjne
- 2 x farba chlorokauczukowa do gruntowania przeciwrdzewna, chromianowa,
czerwona tlenkowa
- 2 x emalia chlorokauczukowa ogd6lnego stosowania.

3.Sprzet.

Roboty mozna wykonywaé przy uzyciu dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez
Inzyniera.

4.Transport.

Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Nalezy je zabezpieczy¢
przed spadaniem lub przesuwaniem.

Faza: Specyfikacja techniczna Miejsce, data: Wigzowna, Listopad 2013
Tytut opracowania: Przebudowa budynku Lubelskiego Urzedu Wojewodzkiego w Lublinie przy
ul. Lubomelskiej 1-3, w celu dostosowania go do aktualnych wymagan ppoz
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5.Wykonywanie robot.

5.1.Wykonanie elementéw wsporczych zgodnie z rysunkami.

5.2.Czyszczenie elementéw przez piaskowanie do Il stopnia czystosci.

5.3.Zabezpieczenie antykorozyjne warstwami wg pkt. 2.

5.4.Wbudowanie elementéw wsporczych objetych niniejsza specyfikacja do elementow
konstrukcji budynkow.

6.Kontrola jakosci robot

Kontrola jakosci podlega:
- sprawdzenie zgodnosci wykonanych elementédw wsporczych z dokumentacja projektowa
- sprawdzenie zgodnosci i jakosci wykonanych powtok malarskich.

7.0bmiar robot

Jednostkg obmiaru jest 1 kg wbudowanego do obiektu i zabezpieczonego antykorozyjnie
elementu stalowego bedgcego przedmiotem niniejszej ST.

8.0dbidr robét
Odbidr rob6t obejmuje sprawdzenie:

jakosci wszystkich uzytych materiatéw,

warsztatowego wykonania stalowych elementéw wsporczych,

zabezpieczenia antykorozyjnego na okreslonej powierzchni,

sposobu wbudowania stalowych elementéw wsporczych, a w szczegdlnosci zachowania
odpowiedniego poziomu ich zamocowania.

9.Podstawa ptatnosci

Cena jednostkowa obejmuije:

- dostarczenie wszystkich czynnikéw produkcii,

- wykonanie warsztatowe elementéw,

- zabezpieczenie antykorozyjne elementoéw stalowych

- odpowiednie usytuowanie i zamontowanie elementéw na budowie
- oczyszczenie stanowiska pracy,

- dostarczenie i usuniecie materiatdw ustugowych.

10.Przepisy zwigzane

PN-H-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania techniczne przy

Faza: Specyfikacja techniczna Miejsce, data: Wigzowna, Listopad 2013
Tytut opracowania: Przebudowa budynku Lubelskiego Urzedu Wojewodzkiego w Lublinie przy
ul. Lubomelskiej 1-3, w celu dostosowania go do aktualnych wymagan ppoz
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odbiorze.

PN-H-92120 Blachy grube i uniwersalne ze stali konstrukcyjnej zwyktej jakos$ci i
niskostopowe;j.

PN-H-93000 Stal weglowa niskostopowa. Walcéwki, prety i ksztattowniki walcowane
na goraco.

PN-H-97053 Ochrona przed korozjg. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogoélne
wytyczne.

Faza: Specyfikacja techniczna Miejsce, data: Wigzowna, Listopad 2013
Tytut opracowania: Przebudowa budynku Lubelskiego Urzedu Wojewodzkiego w Lublinie przy
ul. Lubomelskiej 1-3, w celu dostosowania go do aktualnych wymagan ppoz
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1.Wstep

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru rob6t pokrywania
powtokami malarskimi konstrukcji stalowych obiektéw objetych zakresem niniejszego
kontraktu.

1.2.Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres roboét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci przy pokrywaniu
powtokami malarskimi stalowych konstrukcji obiektéw kubaturowych, i obejmuja:
a)przygotowanie powierzchni do malowania

b)nanoszenie podktadu gruntujgcego (2 warstwy)

c)malowanie nawierzchniowe (2 warstwy)

1.4.0kreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami
oraz okresleniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogolne oraz zdefiniowanymi ponize;.

1.4.1.Aklimatyzacja powtoki — stabilizacja powtoki malarskiej w okreslonych warunkach temperatury i
wilgotnosci powietrza.

1.4.2.Czas przydatnosci wyrobu do stosowania — czas, w ktorym wyréb lakierowy po zmieszaniu
sktadnikow nadaje sie do nanoszenia na podtoze.

1.4.3.Farba — wyréb lakierowy pigmentowy, tworzacy powtoke kryjgca, ktéra spetnia przede wszystkim
funkcje ochronna.

1.4.4 Farba do gruntowania — farba wytwarzajgca powtoki gruntowe wykazujgce zdolnos¢
zapobiegania korozji metali, dzigki zawartosci w powtoce sktadnikow hamujacych procesy korozji
podioza.

1.4.5.Lepkos¢ umowna — czas wyptywu farby lub emalii mierzony w sekundach z kubka (Forda 4) o
Srednicy otworu wyptywowego 4 mm.

1.4.6.Malowanie nawierzchniowe — warstwy farby natozone na podktad gruntujgcy w celu
uszczelnienia i uodpornienia na wystepujgce w atmosferze czynniki agresywne oraz uszkodzenia
mechaniczne.

1.4.7.Punkt rosy — temperatura, przy ktorej na powierzchni przedmiotu pojawiaja sie kropelki wody
wskutek kondensacji pary wodnej zawartej w powietrzu w wyniku wypromieniowania ciepta przez
podfoze lub wskutek naptywu cieptego, wilgotnego powietrza na chtodniejsze podtoze.

1.5.0g6Ine wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatow i wykonywanych rob6t oraz za
zgodnos¢ z dokumentacja projektowg, ST i poleceniami Inzyniera. Ogdlne wymagania
dotyczace rob6t podano w specyfikacji Wymagania Ogélne.

2.Materiaty.

Do zabezpieczenia konstrukcji stalowej przewidziano malowanie farbami:
- farbg do gruntowania - 2 warstwy

- farbg nawierzchniowg - 2 warstwy

Faza: Specyfikacja techniczna Miejsce, data: Wigzowna, Listopad 2013
Tytut opracowania: Przebudowa budynku Lubelskiego Urzedu Wojewodzkiego w Lublinie przy
ul. Lubomelskiej 1-3, w celu dostosowania go do aktualnych wymagan ppoz
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Rodzaj farby oraz minimalng grubos¢ powtoki podano na rysunkach.
3.Sprzet.

3.1.0gdIne warunki stosowania sprzetu.

Ogolne warunki stosowania sprzetu podano w specyfikacji Wymagania Ogdlne.

Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymagan
jakosciowych robdt i bezpieczenstwa zostang zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

3.2.Sprzet do czyszczenia konstrukcji.

Czyszczenie konstrukcji nalezy przeprowadzi¢é mechanicznie urzgdzeniami o dziataniu
strumieniowo-sciernych, dowolnego typu, zaakceptowanymi przez Inzyniera.

Sprzet do czyszczenia oraz przedmuchiwania lub odkurzania oczyszczonych powierzchni
musi zapewni¢ strumien odoliwionego i suchego powietrza.

3.3.Sprzet do malowania.

Naktadanie farb wykonywaé metodg natryskowg przy uzyciu sprzetu mechanicznego
zaakceptowanego przez Inzyniera.

Prawidtowe ustawienie parametréw malowania natryskowego (Srednica dyszy, gestosé
materiatu, cisnienie) nalezy przeprowadza¢ na prébnych powierzchniach i uzyskaé
akceptacje Inzyniera.

4.Transport.

Transport wyrobdw lakierowych i rozcienczalnikédw winien odbywac sie z
zachowaniem obowigzujgcych przepiséw o przewozie materiatdw niebezpiecznych
okreslonych w normach przedmiotowych i wg

PN-C-81400.

5.Wykonywanie robét.

Powierzchnie przewidziane do malowania nalezy oczysci¢. Oczyszczenie polega na
usunieciu z powierzchni stalowych zanieczyszczen w postaci zgorzeliny, rdzy,
ttuszczéw i smardw, kurzu i pytu, wilgoci i resztek procesu spawania.

Podstawowg czynnoscig jest usuniecie zgorzeliny i rdzy, co nalezy wykonaé przy pomocy
metody strumieniowo-sciernej (piaskowanie lub srutowanie). Powierzchnie nalezy czysci¢ do
drugiego stopnia czystosci. Ocena stopnia czystosci wg PN-ISO 8501-1. Sposéb
czyszczenia pozostawia sie do uznania wykonawcy; musi on jednak gwarantowac¢ uzyskanie
wymaganego stopnia czystosci i by¢ zaakceptowany przez Inzyniera. Inzynier ma prawo
dokonania odbioru oczyszczonych powierzchni i wyrazenia zgody na nanoszenie powtoki
malarskiej.

Chropowatos$¢ powierzchni nie powinna przekracza¢ R, = 25-27 ym.

Przygotowanie powierzchni do malowania, naniesienie czterowarstwowego zestawu
malarskiego nalezy wykona¢ w wytworni.

Na budowie, po montazu zachodzi konieczno$¢ wykonania tych prac na stykach
montazowych i w miejscach uszkodzen w czasie transportu i montazu.

6.Kontrola jakosci robét

Kontroli podlegaja:

- sprawdzenie zgodnosci wykonanego pokrycia z projektem zabezpieczenia
antykorozyjnego,

- ocena pokrycia nie uzbrojonym okiem

- pomiar grubosci naniesionych powtok

- pomiar przyczepnosci pokrycia do podfoza wg PN-C-81531

Faza: Specyfikacja techniczna Miejsce, data: Wigzowna, Listopad 2013
Tytut opracowania: Przebudowa budynku Lubelskiego Urzedu Wojewodzkiego w Lublinie przy
ul. Lubomelskiej 1-3, w celu dostosowania go do aktualnych wymagan ppoz
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- odbiér stopnia czystosci powierzchni przed naniesieniem powtok (kontrola biezaca).
- kontroli jakosci spawania.

7.0bmiar robot
Jednostkg obmiaru jest 1 tona konstrukcji stalowej.

8.0dbior robot

Odbioru pokry¢ malarskich nalezy dokonaé dwukrotnie:

- odbiér pokry¢ malarskich wykonanych w wytworni

- odbiér ostateczny pokrycia malarskiego po ukonczeniu montazu.

9.Podstawa ptatnosci

Ceny jednostkowa obejmuije:

- dostarczenie wszystkich czynnikéw produkcji,

- czyszczenie

- wykonanie niezbednych rusztowan

- wykonanie prac zabezpieczajacych z dostosowaniem do warunkéw pogodowych
- wymagane przerwy miedzy poszczegdlnymi operacjami

- demontaz rusztowan oraz ich usuniecie

- oczyszczenie stanowiska pracy,

- dostarczenie i usuniecie materiatéw ustugowych.

10.Przepisy zwigzane

PN-H-04651 Ochrona przed korozjg. Klasyfikacja i okreslenie agresywnosci
korozyjnej srodowiska.

PN-H-07050 Ochrona przed korozjg. Wzorce jakosci przygotowania powierzchni do
malowania

PN-H-97051 Ochrona przed korozjg. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i
zeliwa do malowania. Ogolne wytyczne.

PN-H-97053 Ochrona przed korozja. Malowanie konstrukcji stalowych. Wytyczne
ogolne.

PN-C-81515 Wyroby lakierowe. Nieniszczace pomiary grubosci powtok.

PN-C-81531 Wyroby lakierowe. Okreslenie przyczepnosci powtok do podtoza oraz

przyczepnosci miedzywarstwowej.

Faza: Specyfikacja techniczna Miejsce, data: Wigzowna, Listopad 2013
Tytut opracowania: Przebudowa budynku Lubelskiego Urzedu Wojewodzkiego w Lublinie przy
ul. Lubomelskiej 1-3, w celu dostosowania go do aktualnych wymagan ppoz
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