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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

BUDOWLANYCH 

    Nazwa:    

Przebudowa budynku Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie przy  
ul. Lubomelskiej 1-3, w celu dostosowania go do aktualnych wymagań ppoż 

 

    Adres:     Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie, 
ul. Lubomelska 1-3,  
20-914 Lublin 
 

    Inwestor:   Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie 
ul. Spokojna 4, 20-914 Lublin 
 

Jednostka  
projektowa:   EMB S.C. Ewa Być Maciej Być 

 Osiedle Parkowe 13 B 
 05-462 Wiązowna 
 

 
ST1  Wymagania ogólne-  Kod CPV 45000000-7 
ST2  Roboty rozbiórkowe i demontażowe- Kod CPV 45111300-1 
ST3  Roboty murarskie i murowe- Kod CPV 45262500-6 
         Okładziny z płyt g-k na ruszcie stalowym- KOD CPV-45410000   
         Elementy stalowe- Kod CPV 45262311-4 
         Prace tynkarskie- KOD CPV 45410000-4 
         Roboty malarskie- KOD CPV 45440000-3 
ST4  Stolarka budowlana- Kod CPV 45261210-9 
ST5 Roboty instalacyjne elektryczne- Kod CPV 45310000-3 
ST6 Instalacja hydrantowa - Kod CPV 45332200-5 
ST7 Instalacja wentylacji- Kod CPV 45331210-1 
ST8 Beton niekonstrukcyjny- Kod CPV 45262300-4 
ST9 Konstrukcje stalowe- Kod CPV 45262400-5 
        Zabezpieczenie konstrukcji stalowych- Kod CPV 45442000-7 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot  ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i 

odbioru robót związanych z  przebudową budynku Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w 

Lublinie przy ul. Lubomelskiej 1-3, w celu dostosowania go do aktualnych wymagań ppoż. 

 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót związanych z  przebudową budynku Lubelskiego Urzędu 

Wojewódzkiego w Lublinie przy ul. Lubomelskiej 1-3, w celu dostosowania go do aktualnych 

wymagań ppoż. 

 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne 

dla robót budowlanych objętych specyfikacjami technicznymi: 

Roboty stanowiące przedmiot przetargu należy wykonać zgodnie z założeniami i 

parametrami określonymi w niniejszych warunkach technicznych (SWT) oraz zgodnie z 

założeniami wspólnymi dla wszystkich działów robót, a także zgodnie z kompletem rysunków 

dokumentacji technicznej. W skład robót wchodzą wszystkie prace uzupełniające, związane 

z pracami podstawowymi oraz wszystkie świadczenia niezbędne dla pełnego i prawidłowego 

ukończenia robót. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć instalacje kompletne i sprawne, 

a wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z regułami sztuki budowlanej.  

1) Prace branży budowlanej określone w Projekcie Budowlanym i Wykonawczym 

2) Prace branży konstrukcyjnej określone w Projekcie Budowlanym i Wykonawczym 

3) Prace branży elektrycznej określone w Projekcie Budowlanym i Wykonawczym 

4) Prace branży sanitarnej określone w Projekcie Budowlanym i Wykonawczym 

Ustala się, że niniejszy przetarg obejmuje wykonanie wszystkich prac lub zaleceń, które 

zostaną narzucone przez Inwestora, jego doradców ds. technicznych oraz przedstawicieli 

Inwestora i które będą niezbędne dla zapewnienia zgodności wykonywanych elementów z 

obowiązującymi przepisami. 

Wykonawca niniejszego przetargu zobowiązany jest wykonać prace w uzgodnieniu i pod 

nadzorem dostawców poszczególnych urządzeń wyposażenia technologicznego. 
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Przedsiębiorstwa wykonujące roboty nie mogą wnosić jakichkolwiek reklamacji ani też żądać 

jakiegokolwiek odszkodowania z tytułu utrudnienia lub przerwania prac, utraty materiałów lub 

zaistnienia wszelkich szkód, które wyniknęłyby z powodu błędów w dokumentacji 

projektowej. 

Roboty należy prowadzić z uwzględnieniem przepisów administracyjnych w tym 

rozporządzeń lokalnych, a w szczególności:  

Ochrona Środowiska                :O.Ś. 

Inspekcja Pracy                 :P.I.P. 

Bezpieczeństwa i higieny pracy  :BHP 

Przepisy pożarowe   :PPOŻ. 

Kontrole i wymagania dodatkowe: 

Wykonawca nie może żądać żadnego zwiększenia ceny z tytułu wykonania wszelkich 

dodatkowych czynności lub kontroli, o które poproszą publiczne służby techniczne lub 

dostawcy mediów.  

Wykonawca obowiązany jest do uwzględnienia w cenie swojej oferty wszystkich przepisów i 

wymogów technicznych wynikających z lokalizacji i planu miejscowego, warunków 

technicznych dostawców mediów, niezależnie od tego czy będą to wymogi dotyczące 

samych robót, ich odbioru, prób, dokumentów do dostarczenia przy zakończeniu budowy, 

czy też czynności kontrolnych w trakcie wykonywania robót. Koszty te muszą być z góry 

uwzględnione w cenie ofertowej Wykonawcy.  

Wszystkie wyniki badań i prób muszą być umieszczone w sprawozdaniach, dostarczone 

przedstawicielom Inwestora wraz z komentarzem.  

1.4. Łączna (ryczałtowa) cena za dostawę robót  

Niniejsze szczegółowe warunki techniczne SWT, tabela elementów scalonych(ślepe 

kosztorysy) oraz załączone rysunki mogą nie zawierać dokładnego wyliczenia i opisu 

wszystkich materiałów, szczegółów ani elementów montażowych.  

Ustala się, że cena ryczałtowa obejmuje nie tylko prace zaznaczone na rysunkach, 

przekrojach i rzutach pionowych, opisane zarówno w dokumentacji dostarczonej przez 

Inwestora, jak też w dokumentacji dostarczonej przez oferenta, a także prace uwzględnione 

lub nieuwzględnione w ofercie i instrukcjach, lecz również i te prace, które w sposób 

domyślny są niezbędne do pełnego ukończenia przedmiotowych robót zgodnie z Regułami 

Sztuki Budowlanej, do wykonania poszczególnych elementów oraz do osiągnięcia wyników 

określonych w projekcie i w ofercie, jak również wszelkie niezbędne prace potrzebne do 

wykonania robót budowlanych zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
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Wykonawca, zapoznawszy się z zakresem robót przewidzianych do wykonania, stwierdza, 

że jego umiejętności zawodowe pozwolą mu na uzupełnienie tych elementów, które mogłyby 

zostać pominięte w poszczególnych częściach dokumentacji.   

1.5. Określenia podstawowe 

 

Ilekroć w ST jest mowa o: 

obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć:  

 a. budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 

 b. budowlę stanowiącą całość techniczno - użytkową wraz z instalacjami   i urządzeniami, 

 c. obiekt małej architektury, 

budynku - należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany 

z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada 

fundamenty i dach, 

budowie - należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, 

a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego, 

robotach budowlanych - należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na 

przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego, 

urządzeniach budowlanych - należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane 

z obiektem budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego 

przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub 

gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki, 

terenie budowy - należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty 

budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy, 

prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - należy przez to rozumieć tytuł 

prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego 

prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do 

wykonywania robót budowlanych, 

dokumentacji budowy - należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz 

z załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych 

i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne 

i książkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu - także dziennik 

montażu, 

dokumentacji powykonawczej - należy przez to rozumieć dokumentację budowy 

z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi 
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pomiarami powykonawczymi, 

aprobacie technicznej - należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, 

stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie, 

właściwym organie - należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno-budowlanego 

lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości 

określonych w rozdziale 8, 

wyrobie budowlanym - należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów 

o ocenie zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub 

zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób 

pojedynczy lub jako zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym 

integralną całość użytkową, 

organie samorządu zawodowego - należy przez to rozumieć organy określone 

w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów 

budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z późn. zm.), 

obszarze oddziaływania obiektu - należy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu 

budowlanym na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym 

obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu, 

dzienniku budowy - należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie 

z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych 

oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót, 

kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do 

kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, 

ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę, 

rejestrze obmiarów - należy przez to rozumieć - akceptowaną przez Inspektora nadzoru 

książkę z ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru 

dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. 

Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru 

budowlanego, 

laboratorium - należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego, 

wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, 

niezbędne do przeprowadzania niezbędnych badań i prób związanych z oceną jakości 

stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót, 

materiałach - należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak 

również różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją 
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projektową i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru, 

odpowiedniej zgodności - należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót 

dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone - 

z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót 

budowlanych, 

poleceniu Inspektora nadzoru - należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane 

Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót 

lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy, 

projektancie - należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą 

autorem dokumentacji projektowej, 

części obiektu lub etapie wykonania - należy przez to rozumieć część obiektu budowlanego 

zdolną do spełniania przewidywanych funkcji techniczno - użytkowych 

i możliwą do odebrania i przekazania do eksploatacji, 

ustaleniach technicznych - należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, 

aprobatach technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych, 

inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie 

techniczne i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne 

funkcje techniczne w budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budową obiektu 

budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę 

jakości i ilości wykonanych robot, bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót 

zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak 

również przy odbiorze gotowego obiektu, 

instrukcji technicznej obsługi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawcę 

urządzeń technicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub współzależność 

czynności obsługi, przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, warunkujących ich efektywne i 

bezpieczne użytkowanie. Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) jest również 

składnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego, 

istotnych wymaganiach - oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia 

i pewnych innych aspektów interesu wspólnego, jakie maja spełniać roboty budowlane, 

normach europejskich - oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji 

(CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako „standardy 

europejskie” (EN) lub „dokumenty harmonizacyjne” (HD) zgodnie z ogólnymi zasadami 

działania tych organizacji, 

przedmiarze robót - to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych 
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w kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem 

podstaw ustalających szczegółowy opis, oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości 

jednostek przedmiarowych robót podstawowych, 

robocie podstawowej - minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania 

pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia 

robót, 

Wspólnym Słowniku Zamówień - jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót 

budowlanych, stworzonych na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika 

głównego oraz słownika uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach Unii 

Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporządzenia 2151/2003, stosowanie kodów 

CPV do określania przedmiotu zamówienia przez zamawiających z ówczesnych Państw 

Członkowskich UE stało się obowiązkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo 

zamówień publicznych przewidziało obowiązek stosowania klasyfikacji CPV począwszy od 

dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r., 

zarządzającym realizacją umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna określona 

w istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej zarządzającym, wyznaczona przez 

Zamawiającego, upoważniona do nadzorowania realizacji robót i administrowania umową w 

zakresie określonym w udzielonym pełnomocnictwie (zarządzający realizacją nie jest 

obecnie prawnie określony w przepisach). 

 

1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 

dokumentacją projektową, specyfikacjami poleceniami Inspektora nadzoru. 

 

1.6.1. Przekazanie terenu budowy 

 

Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren 

budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda 

lokalizację i współrzędne punktów głównych obiektu oraz reperów, przekaże dziennik 

budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety ST. Na Wykonawcy 

spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili 

odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca 
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odtworzy i utrwali na własny koszt. 

 

1.6.2. Dokumentacja projektowa 

 

Przekazana dokumentacja projektowa  zawiera opis, część graficzną. 

Obowiązkiem Wykonawcy jest zapoznanie się z dokumentacją i podanie na jej podstawie 

ceny ryczałtowej niezbędnej do prawidłowego wykonania całości przedmiotu umowy  

zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami. Błędy lub braki w dokumentacji nie mogą 

być podstawą do ewentualnych roszczeń lub niewykonania całości zadania. 

 

1.6.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST 

 

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez 

Inspektora nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby 

jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów należy zwrócić się do 

projektanta o wyjaśnienie i podanie prawidłowych rozwiązań. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, 

a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona 

odpowiednich zmian i poprawek. 

 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją 

projektową i ST. 

Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, 

od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy 

materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z 

określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego 

przedziału tolerancji. 

W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z 

dokumentacją projektową lub ST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, 

to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane 

ponownie na koszt Wykonawcy. 
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1.6.4. Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 

kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 

zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, 

dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 

włączony w cenę umowną. 

 

1.6.5.Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie: 

a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

b) podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów 

i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać 

uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, 

hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 

a) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 

b) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 

- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

- możliwością powstania pożaru. 

 

1.6.6. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi 

przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i 

magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami 

i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 
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jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 

 

1.6.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni 

terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe 

oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji 

i urządzeń w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji 

Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych użytkowników 

oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy 

dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego 

działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi 

i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez 

Zamawiającego. 

 

1.6.8.Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 

transporcie gruntu, materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie 

niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób 

ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru.  

 

1.6.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. 

W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 

warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 

wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne 

oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na 

budowie. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 

podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

 

1.6.10. Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
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używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 

 

1.6.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji 

państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane 

z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów 

i wytycznych podczas prowadzenia robót. Np. rozporządzenie Ministra Infrastruktury 

z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania 

robót budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki 

Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny 

pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650). 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 

wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych 

urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich 

działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

 

2.MATERIAŁY 

 

2.1. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, 

zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa 

badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w ST w celu 

udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania ST 

w czasie postępu robót. 

Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi 

Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w Specyfikacjach Technicznych. 

 

2.2. Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego  

 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na 

pozyskanie materiałów z jakichkolwiek złóż miejscowych, włączając w to źródła wskazane 

przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane 

dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji złoża. 
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Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych 

i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do 

zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 

materiałów z jakiegokolwiek złoża. 

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne 

koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót, chyba że postanowienia ogólne lub 

szczegółowe warunków umowy stanowią inaczej. 

Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku 

i żwiru będą formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po 

ukończeniu robót. 

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych 

miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na 

odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora nadzoru. 

Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi 

obowiązującymi na danym obszarze. 

 

2.3.Materiały nieodpowiadające wymaganiom jakościowym  

 

Materiały nieodpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę 

wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały, 

Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 

 

2.4.Przechowywanie i składowanie materiałów 

 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 

potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i 

właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w 

miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 

 

2.5. Wariantowe stosowanie materiałów 
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Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów 

materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi 

Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i 

zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniany bez zgody Inspektora 

nadzoru. 

 

3. SPRZĘT 

 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien 

być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów 

i ilości wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji 

robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie 

z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru 

w terminie przewidzianym umową. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 

utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony 

środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 

dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu 

przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru 

o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, 

po akceptacji Inspektora nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 

 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 

materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
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określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie 

przewidzianym w umowie. 

 

4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 

 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 

ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 

technicznych. Środki transportu nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na 

osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia 

stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

 

5.1. Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje: 

- projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składać się z części opisowej i 

graficznej, 

- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ), 

- projekt organizacji budowy, 

- projekt technologii i organizacji montażu (dla obiektów prefabrykowanych lub elementów 

konstrukcyjnych o większych gabarytach lub masie). 

 

      5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub kontraktem 

oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność 

z dokumentacją projektową, wymaganiami ST, PZJ, projektu projektem organizacji robót oraz 

poleceniami Inspektora nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu 

wszystkich elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na 

piśmie przez Inspektora nadzoru. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu 

i wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione 

przez Wykonawcę na własny koszt. 

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 
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robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji 

projektowej i w SST, a także w normach i wytycznych. 

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez 

Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania 

robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 

6.1. Program zapewnienia jakości  

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez 

Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on 

zamierzony sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne 

gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, ST. Program 

zapewnienia jakości winien zawierać: 

 organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, 

- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów robót, 

- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych 

robót, 

- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 

laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 

- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, 

a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, 

proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru, 

- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 

materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 

- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja 

i sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania 

mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót.  
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6.2. Zasady kontroli jakości robót 

 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, 

sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań 

materiałów oraz robót. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z 

częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 

zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. 

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST. 

W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli 

jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 

Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych 

Wykonawcy w celu ich inspekcji. 

Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 

niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia 

laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak 

poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor nadzoru natychmiast 

wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użytku dopiero wtedy, gdy 

niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie 

odpowiednia jakość tych materiałów. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót 

ponosi Wykonawca.  

 

6.3. Pobieranie próbek 

 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 

próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być 

z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 

Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na 

zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 

materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną 

przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań 
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pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; 

w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 

Inspektora nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań będą odpowiednio 

opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 

 

6.4. Badania i pomiary 

 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. 

W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować 

można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o 

rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, 

Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru. 

 

6.5. Raporty z badań 

 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak 

najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według 

dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

 

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 

 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do 

dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do 

umożliwienia jemu kontroli zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony 

Wykonawcy i producenta materiałów. 

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 

Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie 

wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 

Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od 

Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są 

niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium 
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przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych 

badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót 

z dokumentacją projektową i SST. W takim przypadku, całkowite koszty powtórnych lub 

dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

 

6.7. Certyfikaty i deklaracje 

 

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które:  

- posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność 

z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych 

oraz właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 

1998 r. (Dz. U. 99/98), 

- posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą 

techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są 

objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi SST. 

- znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. 

U. 98/99). 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda 

ich partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób 

jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą 

odrzucone. 

 

6.8. Dokumenty budowy 

6.8.1. Dziennik budowy 

 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego 

i Wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu 

gwarancyjnego. 

Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na 

kierowniku budowy. 

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, 

stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. 

Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, 

bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 
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Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 

numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 

- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości 

i harmonogramów robót, 

- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 

robotach, 

- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 

- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych 

i ostatecznych odbiorów robót, 

- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi, 

- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 

projektowej, 

- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed 

i w trakcie wykonywania robót, 

- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 

badań z podaniem kto je przeprowadzał, 

- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał, 

- inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą 

przedłożone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. 

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje 

z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. 

Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń 

Wykonawcy robót. 
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6.8.2. Książka obmiarów 

 

Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 

każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w 

jednostkach przyjętych w kosztorysie lub w ST. 

 

6.8.3. Dokumenty laboratoryjne 

 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, 

orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą 

gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią 

załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora nadzoru. 

 

6.8.4. Pozostałe dokumenty budowy 

 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach 6.8.1-6.8.3, 

następujące dokumenty: 

 pozwolenie na budowę, 

b) protokoły przekazania terenu budowy, 

c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 

d) protokoły odbioru robót, 

e) protokoły z narad i ustaleń, 

f) operaty geodezyjne, 

g) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

 

6.8.5. Przechowywanie dokumentów budowy 

 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 

odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru 

i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
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7. ODBIÓR ROBÓT 

 

7.1. Rodzaje odbiorów robót 

 

W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym odbiorom: 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b) odbiorowi przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych, 

c) odbiorowi częściowemu, 

d) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 

e) odbiorowi po upływie okresu rękojmi 

f) odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji. 

 

7.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości 

wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną 

zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 

Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i 

jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony 

niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika 

budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie 

dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu 

o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi 

ustaleniami. 

 

7.3. Odbiór częściowy 

 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 

częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych 
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wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 

 

7.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 

 

7.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót: 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 

zakresu (ilości) oraz jakości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona 

przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. 

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 

potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o 

których mowa w punkcie 7.4.2. 

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 

Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej 

na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań 

i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i 

ST. 

W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w 

trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, 

zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 

uzupełniających w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja 

przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i ST z 

uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, 

komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót 

w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

 

7.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowego) 

Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg 

wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 

dokumenty: 
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a) dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami 

dokonanymi w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 

b) szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. 

uzupełniające lub zamienne), 

c) protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 

d) protokoły odbiorów częściowych, 

e) recepty i ustalenia technologiczne, 

f) dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 

g) wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST 

i programem zapewnienia jakości (PZJ), 

h) deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na 

znak bezpieczeństwa zgodnie z ST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ), 

i) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii 

telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania 

tych robót właścicielom urządzeń, 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 

będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 

ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 

wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja 

i stwierdzi ich wykonanie. 

 

7.4.3. Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji 

 

Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych 

robót związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie rękojmi 

i gwarancji gwarancyjnym i rękojmi. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji 

pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem 

zasad opisanych w punkcie 7.4. „Odbiór ostateczny (końcowy) robót”. 

 

8. PRZEPISY ZWIĄZANE 

8.1. Ustawy 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, 
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poz. 2016 z późn. zm.). 

 Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177). 

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881). 

 Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U. z 

2002 r. Nr 147, poz. 1229). 

 Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 

z późn. zm.). 

 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 

z późn. zm.). 

 Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 

204, poz. 2086).  

 

8.2. Rozporządzenia 

 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemów oceny 

zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 

209, poz. 1779). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie określenia 

polskich jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat 

technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany 

(Dz. U. Nr 209, poz. 1780). 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. - 

w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 

(Dz. U. Nr 47, poz. 401). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

(Dz. U. Nr 120, poz. 1126). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. - w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 

robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego 

(Dz. U. Nr 202, poz. 2072). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobów 
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deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym 

(Dz. U. Nr 198, poz. 2041). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniające 

rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz 

ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. 

Nr 198, poz. 2042). 

 

9. Inne dokumenty i instrukcje 

 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano- montażowych, 

(tom I, II, III, IV, V) Arkady, Warszawa 1989-1990. 

 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, 

Warszawa 2003. 

 Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Ośrodek Badawczo-

Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001. 
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ST2 

Roboty rozbiórkowe i demontażowe 

Kod CPV 45111300-1 

 

    Nazwa:    

Przebudowa budynku Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie przy  
ul. Lubomelskiej 1-3, w celu dostosowania go do aktualnych wymagań ppoż 

 

    Adres:     Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie, 
ul. Lubomelska 1-3,  
 20-914 Lublin 
 

    Inwestor:   Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie 
ul. Spokojna 4, 20-914 Lublin 

Jednostka  
projektowa:   EMB S.C. Ewa Być Maciej Być 

Osiedle Parkowe 13 B 
05-462 Wiązowna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: mgr inż. arch. Waldemar Bastkowski, upr. nr. 45/01/OL 
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1.1. Przedmiot  ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i 

odbioru robót związanych z  przebudową budynku Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w 

Lublinie przy ul. Lubomelskiej 1-3, w celu dostosowania go do aktualnych wymagań ppoż. 

 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót związanych z  przebudową budynku Lubelskiego Urzędu 

Wojewódzkiego w Lublinie przy ul. Lubomelskiej 1-3, w celu dostosowania go do aktualnych 

wymagań ppoż. 

 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Roboty, których dotyczy ST, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie robót rozbiórkowych i demontażowych:  

 

Stolarki  drzwiowej: 

- jedno i dwuskrzydłowych drzwi nie spełniających wymogów w zakresie szerokości skrzydła 

0,9 m oraz niespełniających wymogów co do klasy odporności ogniowej 

- jednoskrzydłowych drzwi wejściowych do zsypu oraz zamknięć komory nie spełniających 

wymogów w zakresie klasy odporności ogniowej 

- jednoskrzydłowych drzwi do windy nie spełniających wymogów w zakresie klasy odporności 

ogniowej 

Stolarki okiennej: 

- okien- fasady szklanej na klatce schodowej ‘D’  

- okien określonych w projekcie 

oraz siedzisk w Sali Błękitnej ( 342 szt.) 

Projektuje się przejścia przez ściany kanałów wentylacyjnych oraz przebicia przez stropy 

budynku zgodnie z częścią konstrukcyjną opracowania. 
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1.4.Ogólne wymagania dotyczące Robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość oraz za zgodność z Dokumentacją 

Projektową, ST i poleceniami Inżyniera.  

Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST 1.  

 

2. MATERIAŁY 

W robotach demontażowych  nie przewiduje się zastosowania żadnych materiałów 

budowlanych do wbudowania. 

 

3.SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 1 „Wymagania ogólne”. 

 Do wykonania robót wyburzeniowych i rozbiórkowych należy stosować:  

• Narzędzia ręczne w postaci pił mechanicznych, młotów pneumatycznych, młotów 

oburęcznych, przecinaków , młotowiertarek, łomy, dłuta 

• szpadle 

• jednoczesnego przemieszczania ładowania gruzu /spycharki, ładowarki/ 

• transportu gruzu (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taśmociągi itp.), 

• drobnego sprzętu jak szlifierki kątowe, przecinaki do drutu, piły do betonu 

• narzędzia czyszczące : szczotki, wiadra, 

 

Załadunek i wyładunek materiałów z rozbiórek musi się odbywać z zachowaniem warunków 

BHP ludzi pracujących przy robotach rozbiórkowych. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, 

na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach 

publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.  

 

4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST1 „Wymagania ogólne”. 

Materiały i urządzenia przewożone środkami transportu powinny być zabezpieczone przed 

ich przemieszczaniem i układane zgodnie z warunkami transportu określonymi przez ich 

wytwórcę. Podczas transportu materiały chronić od wpływów atmosferycznych. Materiały i 

urządzenia należy składać w pomieszczeniach zamkniętych w odpowiednich opakowaniach, 

w suchych pomieszczeniach. 

 
5. ROBOTY BUDOWLANE 
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5.1. Zasady ogólne wykonania robót budowlanych 

Wykonawca jest odpowiedzialny za: prowadzenie robót zgodnie z umową, przestrzeganie 

harmonogramu robót, jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, ich 

zgodność z projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznej, projektem 

organizacji robót oraz poleceniami zarządzającego realizacją umowy. 

Prace rozbiórkowe i demontażowe należy wykonywać stosownie do potrzeb: ręcznie lub przy 

użyciu sprzętu mechanicznego. 

5.2. Czynności wstępne 

Roboty rozbiórkowe obejmują usunięcie z terenu budowy wszystkich obiektów budowlanych, 

w stosunku do których zostało to przewidziane w dokumentacji projektowej. 

Obiekty znajdujące się w pasie robót rozbiórkowych i demontażowych, nie przeznaczonych 

do usunięcia, powinny być przez Wykonawcę zabezpieczone przed uszkodzeniem. Jeżeli 

obiekty które mają być zachowane, zostaną uszkodzone lub zniszczone przez Wykonawcę, 

to powinny być one odtworzone na jego koszt, w sposób akceptowany przez 

Zamawiającego. 

Należy również wygrodzić strefy  bezpieczeństwa ,jak i wygrodzić i oznakować miejsce 

składowania gruzu. 

5.2.Zakres wykonania Robót 

5.2.1. Wykonanie robót demontażowych i rozbiórkowych zgodnie z pkt-em 1.3. 

W przypadku elementów konstrukcyjnych zastosować rozwiązania zabezpieczające przed 

awariami budowlanymi. 

Obszar robót należy oznakować i zabezpieczyć zgodnie z wymogami przepisów BHP. 

Odpady transportować na zewnątrz budynku tak, aby nie zanieczyszczały placu budowy. Do 

czasu wywiezienia, odpady składować w kontenerach. 

5.2.2. Wywóz i utylizacja odpadów. 

Odpady należy utylizować w sposób i w miejscu zgodnym z wymogami ustawy. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości podano w ST1 „Warunki ogólne”. 

6.2. Kontrola jakości robót wyburzeniowych i demontażowych 

 Kontrola jakości wykonanych robót rozbiórkowych polega na:  

• wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót rozbiórkowych,  
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• sprawdzeniu braku zagrożeń na miejscu rozbiórki, w tym prawidłowości zabezpieczeń 

obiektu oraz terenu do niego przylegającego, oraz zabezpieczeń rozbieranych 

elementów obiektu budowlanego,  

• sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementów pozostających w konstrukcji,  

• prawidłowości wykonanej segregacji odpadów,  

• wywozu gruzu i unieszkodliwienia odpadów z miejsca budowy,  

• sprawdzeniu zgodności zakresu wykonanych robót z ST i ustaleniami z Zamawiającym.  

 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  

Ogólne zasady obmiaru Robót podano w ST1 ”Wymagania ogólne” 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostka obmiarową jest m2( metr kwadratowy), m3( metr sześcienny), tona lub sztuka 

rozbieranego elementu. 

• drzwi, parapety, elementy wyposażenia – szt.  

• ściany – m2  

• posadzki – m2 

• tynki - m2 

• elementy betonowe– m3 

• wywóz gruzu - m3 

• elementy drewniane - m3 

Jednostka obmiarową dla pozostałych robót jest jednostka miary podana w przedmiarze 

robót dla danej pozycji kosztorysowej.  

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1.Ogólne zasady odbioru Robót. 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST1 „Warunki ogólne”. 

9. ROZLICZENIE ROBÓT 

9.1 Ustalenia ogólne. 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST1 „Warunki ogólne” 

9.2.Płatności. 

Należy wykonać zakres robót wymieniony w ST1. „Warunki ogólne” 

Cena robót obejmuje : 
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• prace pomiarowe i pomocnicze 

• transport wewnętrzny materiałów z rozbiórki i ich usuniecie na zewnątrz obiektów 

• zabezpieczenie elementów konstrukcyjnych przed awarią 

• zabezpieczenie zachowanych elementów przed uszkodzeniem 

• przeprowadzenie demontażu wyznaczonych elementów. 

• czyszczenie podłoża po zdemontowanych elementach ,przetransportowanie odpadów z 

miejsca rozbiórki do kontenerów 

• załadunek i wyładunek gruzu 

• koszt składowania i utylizacji gruzu 

• uporządkowanie miejsca prowadzenia robót 
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ST3 
Roboty murarskie i murowe- Kod CPV 45262500-6 

Okładziny z płyt g-k na ruszcie stalowym- KOD CPV-45410000 
Elementy stalowe- Kod CPV 45262311-4 
Prace tynkarskie- KOD CPV 45410000-4 
Roboty malarskie- KOD CPV 45440000-3 

 

    Nazwa:    

Przebudowa budynku Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie przy  
ul. Lubomelskiej 1-3, w celu dostosowania go do aktualnych wymagań ppoż 

 

    Adres:     Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie, 
ul. Lubomelska 1-3,  
 20-914 Lublin 
 

    Inwestor:   Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie 
ul. Spokojna 4, 20-914 Lublin 

Jednostka  
projektowa:   EMB S.C. Ewa Być Maciej Być 

Osiedle Parkowe 13 B 
05-462 Wiązowna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: mgr inż. arch. Waldemar Bastkowski, upr. nr. 45/01/OL 
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1.1. Przedmiot  ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i 

odbioru robót związanych z  przebudową budynku Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w 

Lublinie przy ul. Lubomelskiej 1-3, w celu dostosowania go do aktualnych wymagań ppoż. 

 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót związanych z  przebudową budynku Lubelskiego Urzędu 

Wojewódzkiego w Lublinie przy ul. Lubomelskiej 1-3, w celu dostosowania go do aktualnych 

wymagań ppoż. 

 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 

na celu wykonanie robót występujących w obiekcie objętym kontraktem. 

 

W zakres tych robót wchodzą: 

- ścianki działowe REI60, 

- zamurowania otworów 

- odbudowy z płyt g-k ogniochronnych na stelażu metalowym 

- tynki wewnętrzne cementowo- wapienne 

- wykonanie gładzi gipsowych 

- malowanie ścian farbą lateksową, zmywalną 

 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i 

wytycznymi. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, ich zgodność z 

dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inżyniera. 

 

2. MATERIAŁY 

2.1. Wymagania ogólne 



 

 

Faza: Specyfikacja techniczna  Miejsce, data:  Wiązowna, Listopad 2013 

Tytuł opracowania:  Przebudowa budynku Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie przy    

ul. Lubomelskiej 1-3, w celu dostosowania go do aktualnych wymagań ppoż 

 

35 

Wszelkie materiały do wykonywania murów powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w 

normach państwowych lub świadectwach ITB dopuszczających dany materiał do 

powszechnego stosowania w budownictwie. 

2.2.  Materiały do wykonania robót  

• Bloczki gazobetonowe 550, wym. 12x24x49cm, 24x24x49cm 

• Płyty g-k 12,5mm ogniochronne- Płyty gipsowo- kartonowe powinny odpowiadać wymaganiom 

określonych w normie PN-B-79405 — wymagania dla płyt gipsowo- kartonowych. 

• Kształtowniki stalowe 

• Zaprawa cementowo- wapienna 

• Zaprawa cementowo- wapienna marki 3 MPa wg PN-82/B-93215 

• Tynki cementowo- wapienne do nowoprojektowanych ścian działowych 

• Gładź szpachlowa 

• Gładź gipsowa 

• Środki gruntujące 

• Środki do czyszczenia podłoża 

• Farba akrylowa zmywalna. Należy stosować zmywalne farby wytwarzane fabrycznie. 

Farba powinna posiadać świadectwo dopuszczeniowe. Farbę należy dobrać tak, aby nie 

tworzyła konfliktu z podłożem. Należy odczekać ok. 4-6 tygodni od wykonania tynków. 

 

Materiały stosowane przy wykonaniu robót tynkarskich : 

• Cement i wapno, które powinny spełniać wymagania podane w normach 

• Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy a w szczególności: 

• - nie zawierać domieszek organicznych 

• - mieć frakcje różnych wymiarów a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, 

piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm 

• - przy zastosowaniu cementu białego lub kolorowego zawartość pyłów mineralnych o 

średnicy poniżej 0,05 mm nie powinna być większa niż 1% masy cementu 

• - do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw 

wierzchnich piasek średnioziarnisty. Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i 

przechodzić przez sito o prześwicie 0,5 mm 

• Gips szpachlowy do wykonywania gładzi gipsowych powinien odpowiadać wymaganiom 

aktualnej normy państwowej i spełniać w szczególności następujące wymagania: 

• - wytrzymałość na ściskanie (po 7 dniach twardnienia i wysuszenia do stałej masy) – nie 

mniej niż 5 MPa 
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• - odsiew na sicie o boku oczka kwadratowego 0,2 mm nie więcej niż 2% masy spoiwa, a 

odsiew na sicie 1,0 mm – 0% 

• - początek wiązania po 30-60 min. 

• - ilość wody odciągniętej z zaczynu w ilości zawartej w pierścieniu przyrządu Vicata – nie 

więcej niż 0,5 g 

• - gips szpachlowy w ciągu 90 dni od daty wysyłki nie powinien wykazywać odchyleń od 

wymagań normy 

• Gotowe suche zaprawy tynkarskie 

• Woda zarobowa powinna spełniać wymagania podane w normie 

• Perforowane kątowniki aluminiowe do wzmacniania naroży pionowych 

• Tkanina z włókna szklanego; powinna odpowiadać wymaganiom PN-92/P-85010 

• Listwy tynkarskie kierunkowe, narożnikowe i dylatacyjne 

 

Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. 

Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie 

po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. 

Piasek 

Piasek – frakcja do 2mm. Piasek nie może być zanieczyszczony żadnymi obcymi dodatkami, 

w szczególności pochodzenia organicznego. 

Wapno 

Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub gaszone w 

postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć 

jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. 

Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej 

marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 

Cement 

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatków 

mineralnych. 

 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

3.2. Sprzęt do niezbędnego wykonania robót 

Rodzaje sprzętu używanego do robót budowlanych do uznania Wykonawcy, po uzgodnieniu 

z Zarządzającym realizacją umowy. Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia nie 
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gwarantujące zachowania wymagań jakościowych robót i przepisów BIOZ zostaną przez 

Zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 

 

3.2.1. Sprzęt do wykonania robót  

• Naczynia i mieszadło wolnoobrotowe, 

• Kielnie, młoty, kastry, kątowniki murarskie 

• Pace 

• Łata murarska sosnowa o długości 1,5 m i przekroju 28x66 mm służąca do 

sprawdzenia równości krawędzi i płaszczyzn oraz poziomu przy użyciu poziomnicy, 

• Poziomnica uniwersalna 

• Nożyce do cięcia drutów 

• Pędzle 

• Mieszarki mechaniczne 

• Mieszadła 

• Pojemniki na zaprawę 

• Pojemniki na wodę 

• Drabiny 

• Pędzle, wałki 

 

4. TRANSPORT 

Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń stosować sprawne technicznie 

środki transportu. Środki transportu powinny zabezpieczać załadowane wyroby przed 

wpływami atmosferycznymi. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich 

środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości 

przewożonych towarów. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać 

wymagania przepisów ruchu drogowego tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Konstrukcje murowe. Ściany działowe. Zamurowanie otworów okiennych i 

drzwiowych. 

5.1.1 Przygotowanie zaprawy. 
- użycie zaprawy cementowej max 3 godziny od jej urobienia, zaprawy cem.-wap. max.5 
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godzin od jej urobienia. 

 

5.1.2. Spoiny 

 w murach należy przyjmować grubość normową spoiny: 

-12 mm w spoinach poziomych przy czym grubość maksymalna nie powinna przekraczać 17 

mm a minimalna 10 mm 

-10 mm w spoinach pionowych przy czym grubość maksymalna nie powinna przekraczać 15 

mm a minimalna 5 mm 

Spoiny powinny być dokładnie wypełnione zaprawą 

W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać spoin zaprawą na 

głębokość 5-10 mm. 

Dopuszczalna odchyłka od pionu na wysokości 1 kondygnacji- 1cm. 

 

5.1.3.Płyty gipsowo-kartonowe 

Okładziny z płyt gipsowo- kartonowych, których dotyczy specyfikacja stanowią poszycie ażurowej 

konstrukcji ścian i sufitów w systemie lekkiej zabudowy szkieletowej, jak i okładziny zastępującej tynki 

Okładziny objęte niniejszą ST kształtuj ą formę architektoniczną danego elementu konstrukcyjnego, 

wykonywane są ręcznie z płyt gipsowo- kartonowych odpowiadających wymaganiom norm lub 

aprobat technicznych. 

„Prawa" strona płyty gipsowo- kartonowej pełni rolę jej lica i po zamontowaniu skierowana jest do 

wnętrza pomieszczenia. Strona „lewa" płyty (niewidoczna po zamontowaniu) posiada nadruk z 

symbolem producenta oraz zakładkowe połączenia kartonu. 

 

- Płyty gipsowe przechowywać w pomieszczeniach suchych układając na poziomym podłożu. 

- Płyty przenosi się w pozycji pionowej krawędzią podłużna poziomo. 

- Przy składowaniu należy zwrócić uwagę na nośność podłoża. 

- Pomieszczenie może być wyłożone płytami dopiero wtedy, gdy jest ono dokładnie 

osuszone i gdy zakończone są wszelkie prace tynkarskie i posadzkarskie 

 

5.1.4. Podłoże pod tynk 

Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć 

plamy z rdzy i substancji tłustych 

 

- Oczyszczone podłoże bezpośrednio przed tynkowaniem obficie zmyć wodą 
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- Podłoże betonowe pod tynk powinno być równe, lecz szorstkie 

 

- Gładkie podłoże betonowe należy naciąć dłutami a następnie oczyścić z pyłu i kurzu 

 

Przygotowanie zapraw tynkarskich: 

Zaprawy muszą być przygotowane zgodnie ze zaleceniami producenta przez wsypanie 

odmierzonej ilości mieszanki do określonej ilości wody. W przypadku postępowania 

odwrotnego powstaną grudy, a zaprawa będzie trudna do właściwego zamieszania. W celu 

dokładnego wymieszania należy stosować mieszadła mechaniczne, np. nakładki na 

wiertarki. 

Dobrze przygotowana zaprawa ma konsystencję masła i nie zawiera żadnych grudek. 

Ponieważ tynki na bazie gipsu maja szybki czas wiązania, należy przygotować taka ilość 

zaprawy, która zostanie wykorzystana w ciągu 45 minut. Po upływie tego czasu masa 

tynkarska traci swoje plastyczne właściwości. Bardzo istotne jest, aby ka=dy kolejny zarób 

gipsowy wykonany był w czystym naczyniu, ponieważ związane pozostałości mogą znacznie 

przyspieszyć czas wiązania i utrudnić prace. 

 
 

5.2. Warunki przystąpienia do robót 

-    Przed przystąpieniem do wykonywania okładzin z płyt gipsowo- kartonowych powinny być 

zakończone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane 

przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne. 

-    Przed rozpoczęciem prac montażowych pomieszczenia powinny być oczyszczone z gruzu i 

odpadów 

-    Okładziny z płyt gipsowo- kartonowych należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C 

pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0°C, a wilgotność względna powietrza 

mieści się w granicach od 60 do 80%. 

-    Pomieszczenia powinny być suche i dobrze przewietrzone. 

 

 5.2.1 Zakres robót przygotowawczych: 

• wyznaczenie przebiegu nowych ścian i  obudów  ścian na posadzce i suficie 

• wytrasowanie miejsc montażu obudów 

• sprawdzenie katów i poziomów pomieszczenia i instalacji 
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5.3 .Wykonanie prac zasadniczych: 

5.3.1. Murowanie. 

W trakcie murowania w co trzeciej spoinie poziomej ułożyć zbrojenie z prętów okrągłych fi 6 A-0 

lub z bednarki o długości 40-50 cm pręty zakotwić w spoinach istniejących ścian nośnych na 

długości 10cm. Pozostałą część pręta zatopić w zaprawie wykonywanych spoin. 

-Mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości 

spoin, w pionie, z zachowaniem zgodności z rysunkiem co do odsadzek, uskoków, 

otworów itp. 

- Cegły lub inne elementy układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu. Przy 

murowaniu cegłą suchą, zwłaszcza w okresie letnim, należy cegły przed ułożeniem w 

murze polewać lub moczyć wodą. 

 

5.3.2. Montowanie obudów g-k 

 

- Zamocowanie profilowanych kształtowników stalowych U-55 lub U-100 do elementów 

konstrukcyjnych. 

- Zamocowanie kształtowników profilowanych C-55 lub C-100. 

- Przymocowanie płyt gipsowo-kartonowych do rusztu za pomocą wkrętów 

 
Czynności technologiczne: 

a)transport materiałów do miejsca wbudowania, 

b)przygotowanie zaprawy 

c)wyznaczenie położenia ścianek, 

d)ręczne wykucie strzępi, 

e)wymurowanie ścianek, 

f)inne czynności niezbędne do prawidłowego wykonania robót murowych, 

 

- Zamocowanie do podłogi i stropu elementów poziomych (profile "U") oraz elementów 

pionowych (profile "C"), rozpiętych pomiędzy elementami poziomymi 

- Rozstaw słupków (profili "C") ma być nie większy niż połowa szerokości płyty i musi być tak 

dobrany, aby łączenia płyt wypadały na słupkach 

- Profile C wstawia się pionowo pomiędzy półki profili U i nie stabilizuje się ich położenia; 

profil C jest przesuwany dopiero w odpowiednie miejsce po przyłożeniu płyty w momencie 

mocowania płyt g-k do elementów rusztu 
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- Rozstaw profili musi być taki, aby był spełniony warunek, że rozstaw przemnożony przez 

liczbę całkowitą będzie równy szerokości płyty g-k 

- Profile C skraca się do wymaganego wymiaru ręcznymi nożycami do blachy lub specjalną 

gilotyną dźwigniową. 

- Długość profili C winna być mniejsza o 10 do 20 mm od wysokości pomieszczenia. 

- W ścianach z płyt gipsowo-kartonowych ościeżnice należy montować na etapie 

wykonywania rusztu. 

- Można stosować ościeżnice zarówno drewniane jak i stalowe. Jedynym warunkiem jest 

dopasowanie szerokości ramiaka ościeżnicy do grubości ściany. 

- Słupki przyościeżnicowe powinny być wykonane z profili "UA" z blachy o grubości 2 mm. 

Wymagają one pewnego utwierdzenia w stropie i podłodze. Służą do tego specjalne 

kątowniki przykręcane na końcach profili "UA" i zamocowane do stropu i podłogi. 

- Bezpośrednio nad ościeżnicą musi być wstawiony odcinek profilu "U" łączący słupki 

przyościeżnicowe, tworząc rodzaj nadproża. 

- Między płytami nie powinna pozostawać zbyt duża szczelina, którą trzeba by było 

wypełniać masą szpachlową. 

- Płyty powinny być ustawiane pionowo i przykręcane do profili pionowych. 

- Jeśli istnieje konieczność sztukowania płyt, to przycięty kawałek płyty powinien być 

mocowany raz na górze, a raz na dole po to, aby poziome połączenia płyt nie wypadały w 

jednej linii. 

- Nie można łączyć płyt na krawędzi otworu. Połączenie takie powinno być odsunięte od 

krawędzi otworu co najmniej o 15 cm. 

- Po zamontowaniu płyty g-k nie powinny dotykać ani do podłogi ani do sufitu po to, by płyty 

mogły się swobodnie odkształcać pod wpływem obciążeń zewnętrznych, ciężaru własnego i 

zmian wilgotności. 

- Płyty przykręcić jednostronnie do rusztu wkrętami w rozstawie 20-25 cm, regulując 

ustawienie słupków. 

 

5.3.3.Tynkowanie ścian 

5.3.3.1. Przyczepność tynku do podłoża polegająca na mechanicznym połączeniu się 

zaprawy z podłożem powinna zapewnić takie przyleganie i zespolenie tynku z podłożem, aby 

po stwardnieniu zaprawy nie występowały odparzenia, pęcherze itp. Oznaczenie 

przyczepności tynku do podłoża należy wykonywać wg PN-85/B-04500. Wzajemna 

przyczepność poszczególnych warstw w tynkach wielowarstwowych badana metodą 
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kwadracikowania powinna dawać wynik pozytywny i nie powinna być mniejsza niż 

przyczepność całego tynku do podłoża. 

 

5.3.3.2. Odporność tynków na uszkodzenia mechaniczne. Miarą odporności na 

uszkodzenia jest brak wypadania kwadracików przy badaniu młotkiem Baronnie’go 

 

5.3.3.3. Grubość gotowych tynków w zależności od rodzaju podłoża i mieszanki 

tynkarskiej, sposobu wykonania oraz liczby warstw, powinna wynosić 0,2÷1,5 cm – z tym, że 

dla tynków jednowarstwowych grubość ta powinna wynosić 0,2÷ 0,4 cm, a dla 

wielowarstwowych 0,3÷0,8 cm. w tynkach wielowarstwowych grubość każdej warstwy 

powinna zawierać się w granicach 0,1-0,5 cm. 

 

5.3.3.4. Cechy powierzchni otynkowanych. Powierzchnie tynków powinny być gładkie lub 

mieć fakturę wynikającą z techniki obrobienia powierzchni, a także odznaczać się 

jednolitą barwą – bez smug i plam oraz prześwitów podłoża. Powierzchnie te nie powinny 

pylić. 

Wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynku roztworów soli 

przenikających z podłoża, a także zacieki mające postać trwałych śladów oraz wykwity pleśni 

itp. są niedopuszczalne. 

Nie dopuszcza się występowania pęcherzy, rys i spękań na powierzchni tynku. 

Powierzchnie tynków pokrytych powłoką malarską z farb wodnych lub 

wodorozcieńczalnych powinny pozwalać na ich renowację bez uszkodzenia (rozmycia) 

tynku. 

 

5.3.3.5. Prawidłowość wykonania powierzchni i krawędzi tynków 

Powierzchnie tynków powinny być tak wykonane, aby tworzyły regularne płaszczyzny 

pionowe lub poziome zgodnie z zaprojektowanym obrysem. Krawędzie przecinania się 

powierzchni otynkowanych powinny być prostoliniowe, a kąty dwuścienne utworzone przez 

te powierzchnie powinny być kątami prostymi lub powinny być zgodne z kątami 

przewidzianymi w dokumentacji projektowej. Dopuszczalne odchyłki – jak dla tynków 

wewnętrznych kat. III wg PN-70/B-10100. 

Widoczne miejscowe nierówności lub wgłębienia na gładko otynkowanej powierzchni, 

nie wynikające z techniki wykonania, są niedopuszczalne. Natomiast w przypadku tynków na 

elementach prefabrykowanych dopuszcza się widoczne skosy wyrównujące uskoki w 
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płaszczyźnie licowej, wynikające z dopuszczalnych dla tych prefabrykatów odchyłek 

wymiarowych lub z tolerancji montażu. 

 

5.3.3.6. Wykończenie naroży i obrzeży tynków oraz tynków na stykach i przy szczelinach 

dylatacyjnych. 

Naroża oraz wszelkie obrzeża tynków powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową. 

Tynki na stykach z powierzchniami inaczej wykończonymi, przy ościeżnicach i podokiennikach, 

powinny być zabezpieczone przed pęknięciami i odpryskami przez odcięcie. W miejscach przebiegu 

szczelin dylatacyjnych tynk powinien być przecięty i wykończony stosownie do wymagań 

dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej. 

 

5.4. Gładzie gipsowe 
 
Gładź wykonuje się z rzadkiej zaprawy z drobnym piaskiem odsianym przez sito o prześwicie oczek 

0,25÷0,5 mm. Zaprawa powinna być bardziej tłusta niż do narzutu i mieć grubość 1÷3 mm. Zaprawę 

narzuca się ręcznie i rozprowadza pacą. Po stężeniu gładzi zaciera się ją packą drewnianą, stalową 

lub z filcem, zależnie od rodzaju wykończenia tynku. W czasie zacierania należy zwilżyć tynk, 

skrapiając go wodą za pomocą pędzla. 

Grubość gładzi gipsowej 1÷3 mm. Wilgotność podłoży gipsowych nie może być większa niż 7% 

(wagowo), a pozostałych podłoży – 8%. 

 
5.5. Malowanie ścian farbami zmywalnymi 

Roboty malarskie mogą być wykonywane po wyschnięciu tynków i miejsc naprawianych. 

Przy wykonywaniu powłok malarskich należy przestrzegać technologii wykonywania pokryć 

podanych przez producenta farby. 

Powłoki malarskie nanosić przy pomocy wałków malarskich przewidzianych do danego 

rodzaju farby, lub pędzli malarskich. 

 
5.5.1. Gruntowanie 
 
Emulsję gruntującą nanosić na podłoże w postaci nierozcieńczonej, jednokrotnie wałkiem lub 

pędzlem jako cienką i równomierną warstwę. Przy bardzo chłonnych i słabych podłożach, do 

pierwszego gruntowania można zastosować emulsję rozcieńczoną czystą wodą w proporcji 

1:1. 

 

5.5.2. Wykonywanie powłok malarskich 
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Ściany  malować farbą akrylową zmywalną. 

Malowanie można przeprowadzać pędzlem, wałkiem lub z agregatu. Powłoki powinny być 

niezmywalne przy stosowaniu środków myjących i dezynfekujących ( z wyjątkiem spirytusu) 

oraz odporne na tarcie na sucho oraz szorowanie, a także na reemulgację. Powinny one 

dawać aksamitno- matowy wygląd pomalowanej powierzchni. Barwa powłok powinna być 

jednolita, bez smug i plam. Powierzchnia powłok bez uszkodzeń, smug, plam i śladów 

pędzla. 

 

6.KONTROLA JAKOŚCI  

6.1. Materiały ceramiczne 

Przy odbiorze gazobetonu należy przeprowadzić na budowie:  

• sprawdzenie zgodności klasy oznaczonej na opakowaniu bloczków z zamówieniem i 

wymaganiami stawianymi w dokumentacji technicznej,  

• próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie:  

• wymiarów i kształtu,  

• liczby szczerb i pęknięć,  

• odporności na uderzenia,  

• przełomu ze zwróceniem szczególnej uwagi na zawartość margla.  

 

6.2. Zaprawy  

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę i 

konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów materiałów i 

wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 

 

6.3. Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla murów przyjmować wg poniższej tabeli 
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7. OBMIAR ROBÓT  

Jednostką obmiarową robót jest – m2 muru o odpowiedniej grubości. Ilość robót określa się 

na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i 

sprawdzonych w naturze.   

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 

8.1. Odbiór robót murowych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych 

robót wykończeniowych. Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić 

następujące dokumenty:  

• dokumentacja techniczna,  

• dziennik budowy,  

• zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę 

• protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających,  

• protokóły odbioru materiałów i wyrobów,  

• wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez budowę,  

• ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem budynku.  

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
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Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.  

Cena obejmuje:  

• dostarczenie materiałów i sprzętu na stanowisko pracy  

•  wykonanie ścian, murków, zamurowań 

•  ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowań  

•  uporządkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów  

 

10. Przepisy związane  

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze.  

PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.  

PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu 

powszechnego użytku. 

PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 

powszechnego użytku.  

PN-97/B-30003 Cement murarski 15.  

PN-86/B-30020 Wapno. 

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Faza: Specyfikacja techniczna  Miejsce, data:  Wiązowna, Listopad 2013 

Tytuł opracowania:  Przebudowa budynku Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie przy    

ul. Lubomelskiej 1-3, w celu dostosowania go do aktualnych wymagań ppoż 

 

47 

ST4 

Stolarka budowlana- Kod CPV 45261210-9 

 
    Nazwa:    

Przebudowa budynku Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie przy  
ul. Lubomelskiej 1-3, w celu dostosowania go do aktualnych wymagań ppoż 

 

    Adres:     Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie, 
ul. Lubomelska 1-3,  
 20-914 Lublin 
 

    Inwestor:   Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie 
ul. Spokojna 4, 20-914 Lublin 

Jednostka  
projektowa:   EMB S.C. Ewa Być Maciej Być 

Osiedle Parkowe 13 B 
05-462 Wiązowna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: mgr inż. arch. Waldemar Bastkowski, upr. nr. 45/01/OL 
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1.1. Przedmiot  ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i 

odbioru robót związanych z  przebudową budynku Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w 

Lublinie przy ul. Lubomelskiej 1-3, w celu dostosowania go do aktualnych wymagań ppoż. 

 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót związanych z  przebudową budynku Lubelskiego Urzędu 

Wojewódzkiego w Lublinie przy ul. Lubomelskiej 1-3, w celu dostosowania go do aktualnych 

wymagań ppoż. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające 

i mające na celu: 

• wymianę drzwi zewnętrznych i wewnętrznych 

• montaż i wymianę okien 

1.4. Określenia podstawowe 

 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 

określeniami podanymi w ST1 „Wymagania ogólne”. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność 

z dokumentacją projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora nadzoru. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST1 „Wymagania ogólne”. 

2. MATERIAŁY 

 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano 

w ST1 „Wymagania ogólne”. 
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Stosowane materiały powinny być zgodne z rozwiązaniami przyjętymi w dokumentacji 

projektowej a także spełniające wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych 

oraz zalecenia (wytyczne) producentów. 

3.SPRZĘT 

 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST1 „Wymagania ogólne”. Wykonawca 

przystępujący do wykonania robót powinien wykazać się możliwością korzystania z 

następującego sprzętu: 

• sprzęt do transportu pomocniczego, 

• narzędzia ręczne: śrubokręt, miarka, poziomica, nożyk, pistolet do wyciskania 

silikonu, szpachelka, paca itd. 

narzędzia ręczne: młoty ,wiertarki, szlifierki, piły tarczowe, wkrętarki, itd., 

• narzędzia różne do robót wykończeniowych. 

• wiertarki, wiertła do metalu i widłowe, 

• piły tarczowe o drobnych zębach do przycinania płyt i profili, 

• klucze do śrub. 

4.TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST1 „Wymagania ogólne”. 

Materiały i urządzenia przewożone środkami transportu powinny być zabezpieczone przed 

ich przemieszczaniem i układane zgodnie z warunkami transportu określonymi przez ich 

wytwórcę. Podczas transportu materiały chronić od wpływów atmosferycznych. Materiały i 

urządzenia należy składać w pomieszczeniach zamkniętych w odpowiednich opakowaniach, 

w suchych pomieszczeniach. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1.Prace przygotowawcze 

5.1.1. Przed osadzeniem stolarki należy zdemontować starą stolarkę.  

5.1.2. Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić wymiary otworu drzwiowego i 

okiennego. Wymiary podane są w projekcie  wykonawczym. 
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5.2. Montaż drzwi   

Drzwi należy wymienić zgodnie z projektem budowlanym i wykonawczym. Wymiary 

poszczególnych drzwi podane w projekcie wykonawczym. 

Warunki przystąpienia do robót: 

- przed przystąpieniem do montażu stolarki należy sprawdzić wymiary otworów 

- przed przystąpieniem do montażu stolarki należy sprawdzić jakość elementów i innych 

materiałów pomocniczych. 

Montaż stolarki drzwiowej - należy przestrzegać zasad podanych w normie PN-88/B-10085 

Stolarka budowlana. 

- sprawdzenie i przygotowanie ościeży do osadzenia ościeżnic. 

- zabezpieczenie elementów budynku mogących ulec uszkodzeniu przy osadzaniu stolarki. 

- ustawienie i zakotwienie ościeży i elementów stolarki. 

- wypełnienie pianką szczeliny między ościeżami i ościeżnica. 

- silikonowanie złączy, 

- usunięcie zabezpieczeń i resztek z montażu, 

- osadzenie skrzydeł okiennych i drzwiowych. 

- montaż parapetów. 

- uzupełnieniu tynków na ościeżach okien i drzwi z uszczelnieniem masą akrylową 

- pomalowaniu ościeży wewnętrznych, na których była wymieniana stolarka okienna i 

drzwiowa. 

 

Ościeżnice metalowe powinny być osadzone zgodnie z instrukcją wbudowania. Do 

mocowania nie wolno używać żadnych materiałów, które mogłyby uszkodzić wbudowywane 

wyroby. Przed wbudowaniem ościeżnic należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża i 

stan powierzchni, do których ma przylegać ościeżnica. W przypadku występowania wad w 

wykonaniu ościeża lub zabrudzenia powierzchni ościeża. 

Ościeże należy oczyścić i naprawić. Ościeżnice powinny być dostatecznie zakotwione w 

przegrodach 

budynku. Kotwy powinny być umieszczone w miejscach przenoszenia obciążeń przez 

zawiasy. Elementy metalowe wbudowane należy zabezpieczyć przed przesunięciem się aż 

do uzyskania wymaganej wytrzymałości na ściskanie, nie mniej jednak niż 5MPa. 

Uszczelnienie przestrzeni wokół ościeżnicy należy dostosować do spodziewanej 

rozszerzalności elementu metalowego. 
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Między powierzchnią profili ościeżnic, a tynkiem lub inną zewnętrzną warstwą licową należy 

pozostawić szczelinę ok. 5 mm, którą po zakończeniu robót wypełnia się trwale plastyczną 

masą uszczelniającą. Należy sprawdzić położenie ościeżnicy, czy nie odchyliła się od pionu, 

aby móc zawczasu poprawić ustawienie i usunąć wszystkie zbędne wycieki zaprawy 

murarskiej jeszcze nie stężonej. Końcowa fazę osadzania ościeżnicy stanowi podmurowanie 

lub podbetonowanie listwy progowej. 

Po ustawieniu okna lub drzwi należy sprawdzić sprawność działania skrzydeł przy otwieraniu 

i zamykaniu. Zamocowane okno lub drzwi należy uszczelnić pod względem termicznym. 

Szczelina pomiędzy oknem a ścianą wypełniana jest materiałem uszczelniającym w postaci 

pianki. 

 

5.3. Montaż okien 

Okna należy wymienić zgodnie z projektem budowlanym i wykonawczym.  

• Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża i stan po-

wierzchni, do których ma przylegać ościeżnica.  

• W przypadku występowania wad w wykonaniu ościeża lub zabrudzenia powierzchni 

ościeża, ościeże należy oczyścić i naprawić.  

• Luz między otworem okiennym a ościeżnicą powinien wynosić:  

- na szerokości otworu 2-6 mm  

- na wysokości otworu 5-9 mm.  

W sprawdzone i przygotowane ościeże, o oczyszczonych z pyłu powierzchniach należy 

wstawić stolarkę na podkładkach lub listwach.  

• Po ustawieniu okna należy sprawdzić sprawność działania skrzydeł przy otwieraniu i 

zamykaniu.  

• Zamocowane okno należy uszczelnić pod względem termicznym.  

• Podczas montażu okien w budynku należy stosować następujące elementy kotwiące:  

- na wysokości elementu po obydwu stronach okna stosować co najmniej po dwa elementy 

mocujące w odległości nie większej niż 200 mm od naroża.  

- maksymalna odległość pomiędzy punktami mocowania wynosi 700 mm.  

- dodatkowe elementy mocujące stosowane są przy punktach zamykających, aby za na 

szerokości elementu - jeden element kotwiący /1mb.  
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• W oknach rozwieranych o szerokości większej niż 700 mm stosowane są klocki 

podpierające ułatwiające prawidłowe ustawienie skrzydła względem ościeżnicy przy 

zamykaniu. Jeżeli szerokość okna przekracza 1400 mm stosuje się dwa komplety 

klocków. Klocki podpierające stosuje się zawsze, jeżeli szerokość okna przekracza jego 

wysokość.  

• Wykonawca montażu stolarki powinien dysponować wszelkim potrzebnym sprzętem, kadrą 

pracowników wykwalifikowanych itd. niezbędnymi do prawidłowego obsadzenia okien.  

6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

        6.1. Ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST1 „Wymagania ogólne”. 

        6.2.Szczegółowe wymagania 

 

Szczegółowe wymagania dotyczące kontroli jakości robót określone są w „Warunkach 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych” oraz m.in. sprawdzić: - 

zgodność z dokumentacją i przepisami, 

- zgodność materiałów z wymaganiami norm, 

- kompletność wyposażenia, 

- brak widocznych uszkodzeń, 

- ogólne wrażenie estetyczne. 

       6.3. Kontrola i badanie w trakcie robót i odbioru 

 

Przedmiotem kontroli jakościowej będzie zgodność wykonanych robót i użytych materiałów z 

dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi, poleceniami Zamawiającego oraz 

wymaganiami określonymi w „Warunkach technicznych wykonania 

i odbioru robót budowlano - montażowych”. 

     7. ODBIÓR ROBÓT 

     7.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Wymagania przy odbiorze: 

- zgodność z opisem w przedmiarze robot, 

- rodzaj zastosowanych materiałów, 
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- zgodność wykonania z obowiązującymi przepisami i normami. 

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją ST i poleceniami Osoby reprezentującej 

Zamawiającego jeżeli wszystkie badania i pomiary dały wynik pozytywny. 

 

7. 2.Podstawa płatności: 

Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w umowie o wykonanie robót. 

Cena ryczałtowa wykonania robót obejmuje: 

- wszystkie roboty przygotowawcze, 

- zakup i dostarczenie niezbędnych czynników produkcji, 

- wykonanie zakresu robót zgodnie z pkt. 1.3. 

- wykonanie badań i pomiarów, 

 

8. PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-EN 78:1993 Metody badań okien. Forma sprawozdania z badań, 

PN-EN 130:1998 Metody badań drzwi. Badanie szczelności skrzydeł drzwiowych przez 

wielokrotne wichrowanie 

PN/B-02100 Skrzydła i okucia stolarki budowlanej prawe i lewe , określenia 

PN-B-050000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie, transport 

Instrukcje techniczne producentów. Wykonanie, warunki i badania przy odbiorze 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano- montażowych. Wydanie ITB. 
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ST5 

 Roboty instalacyjne elektryczne- Kod CPV 45310000-3 
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1. Część ogólna 

1.1 Nazwa zamówienia 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR) są 
wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z realizacją  projektu budowlanego: 
Przebudowa budynku Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie przy  
ul. Lubomelskiej 1-3, w celu dostosowania go do aktualnych wymagań ppoż. 

 

1.2 Przedmiot specyfikacji i zakres robót budowlanych 
 
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i 
realizacji robót. 
Zakres prac budowlanych: 
 

- doposażenie  rozdzielni głównych  w przeciwpożarowy wyłącznik 
prądu 
- montaż tablic TOW, TOD 
- montaż instalacji zasilających urządzenia oddymiania 
- montaż instalacji ewakuacyjnego oraz kierunkowego 
- montaż instalacji odgromowej 
- pomiary instalacji odgromowej – metryka urządzenia 
piorunochronnego 
- pomiary instalacji elektrycznej 

1.2 Wyszczególnienie prac towarzyszących 
Do prac towarzyszących związanych z budowa instalacji elektrycznych należą: 
1.2.1 Wykonanie przejść dla przewodów przez ściany i stropy. 
1.2.2 Wykonanie przepustów instalacyjnych przeciwpożarowych w ścianach i stropach.  
          o odporności ogniowej tych elementów. 
1.2.3  Montaż konstrukcji wsporczych (korytka kablowe). 
1.2.4 Prace budowlane związane z robotami elektrycznymi. 

1.3 Informacje o terenie budowy 
Informacja o terenie budowy zawierająca wytyczne zabezpieczenia interesów osób trzecich, ochrony 
środowiska, zaplecza dla potrzeb wykonawcy, warunków dotyczących organizacji pracy na budowie. 
1. Przy wykonywaniu robót elektrycznych każdy wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania 
aktualnie obowiązujących przepisów w zakresie BHP. 

2. Podwykonawca robót elektrycznych powinien przestrzegać odnośnych wymagań generalnego 
wykonawcy                         w zakresie BHP. 

3. Kwalifikacje personelu wykonawcy robót elektrycznych powinny być stwierdzone przez właściwą 
komisję egzaminacyjną i udokumentowane aktualnie ważnymi zaświadczeniami kwalifikacyjnymi. 

4. Przed przystąpieniem do wykonywania robót demontażowych istniejącej instalacji elektrycznej 
wewnętrznej należy odłączyć ją od napięcia, 
5. Należy stosować odpowiedni i sprawdzony sprzęt mechaniczny. 
6. Prace prowadzić zgodnie z BHP. 
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1.4 Nazwy i kody robót CPV 
45300000-0 - Roboty w zakresie instalacji budowlanych: 

45310000-3 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych: 
45311000-0 - Roboty w zakresie  okablowania oraz instalacji elektrycznych: 
 45311100-1 - Roboty w zakresie okablowania elektrycznego. 
 45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych. 
45312000-7 – Instalowanie systemów alarmowych i anten: 
 45312100-8 - Instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych. 
 45312200-9 - Instalowanie przeciw-włamaniowych systemów alarmowych. 
 45312300-0 - Instalowanie anten: 
  45312310-3 - Ochrona odgromowa: 
  45312311-0 - Montaż instalacji piorunochronnej. 
  45312320-6 - Montaż anten telewizyjnych. 
  45312330-9 - Montaż anten radiowych. 
45313000-4 - Instalowanie wind i schodów ruchomych: 
 45313100-5 - Instalowanie wind. 

45313200-6 - Instalowanie ruchomych schodów: 
  45313210-9 - Instalowanie ruchomych chodników. 
45314000-1 - Instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych; 
 45314100-2 - Instalowanie central telefonicznych: 
  45314120-8 - Instalowanie abonenckich central telefonicznych. 
 45314200-3 - Instalowanie linii telefonicznych. 
 45314300-4 - Instalowanie infrastruktury okablowania: 
  45314310-7 - Układanie kabli. 
  45314320-0 - Instalowanie okablowania komputerowego. 
45315000-8 - Instalowanie urządzeń elektrycznego ogrzewania i innego sprzętu 

elektrycznego                             
                       w budynkach: 
 45315100-9 - Instalacyjne roboty elektrotechniczne. 
 45315200-0 - Roboty w zakresie turbin. 
 45315300-1 - Instalacje zasilania elektrycznego. 
 45315400-2 - Instalacje wysokiego napięcia. 
 45315500-3 - Instalacje średniego napięcia. 
 45315600-4 - Instalacje niskiego napięcia. 
 45315700-5 - Instalowanie stacji rozdzielczych. 
45316000-5 - Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych: 
 45316100-6 - Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego: 
  45316110-9 - Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego. 
 45316200-7 - Instalowanie urządzeń sygnalizacyjnych. 
  45316210-0 - Instalowanie urządzeń kontroli ruchu drogowego. 
   45316211-7 - Instalowanie podświetlanych znaków 

drogowych. 
   45316212-4 - Instalowanie świateł ruchu drogowego. 
   45316213-1 - Instalowanie oznakowania drogowego. 
  45316220-3 - Instalowanie urządzeń sygnalizacyjnych portów 

lotniczych. 
  45316230-6 - Instalowanie urządzeń sygnalizacyjnych portów. 
45317000-2 - Inne instalacje elektryczne: 
 45317100-3 - Instalowanie elektrycznych urządzeń pompowych. 
 45317200-4 - Instalowanie transformatorów elektrycznych. 
 45317300-5 - Instalowanie elektrycznych urządzeń rozdzielczych. 
 45317400-6 - Instalowanie urządzeń filtrujących. 

45223110-0 – Instalowanie konstrukcji metalowych. 
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1.5 Określenia podstawowe 
Wszystkie określenia i nazwy użyte w niniejszej specyfikacji są zgodne lub równoważne z: 
- Polskimi Normami [10.3] 
- Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-montażowych wydanymi przez 

COB-R Instalacji i Urządzeń Elektrycznych Elektro-montaż 
Roboty zaprojektowane powinny być wykonane zgodnie z wymaganiami obowiązujących przepisów, 
norm i instrukcji. Nie wyszczególnienie jakichkolwiek obowiązujących aktów prawnych nie zwalnia 
wykonawcy od ich stosowania. 
 

2. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych 

2.1 Ogólne wymagania dotyczące wyrobów stosowanych przy budowie instalacji elektrycznych 
Wyroby stosowane do zabudowy powinny być nowe (nieużywane). 
Parametry techniczne materiałów i wyrobów powinny być zgodne z wymogami podanymi w projekcie 
wykonawczym      i powinny odpowiadać wymaganiom obowiązujących norm i przepisów. Materiały i 
wyroby o zbliżonych, lecz nie                   o identycznych parametrach jak w projekcie lub kosztorysie 
można zastosować na budowie wyłącznie za zgodą projektanta i Inwestora. 
Materiały, wyroby i urządzenia, dla których wymaga się świadectwa jakości np. aparaty, przewody, 
materiały do wykonania przepustów ognioochronnych, urządzenia prefabrykowane itp. należy 
dostarczyć wraz ze świadectwami jakości i kartami gwarancyjnymi lub protokółami odbioru 
technicznego. 

2.2 Niezbędne wymagania związane z transportowaniem i przechowywaniem wyrobów 
stosowanych przy budowie instalacji elektrycznych 

2.2.1 Wymagania ogólne 
1. Dostawa materiałów przeznaczonych do robót elektrycznych powinna nastąpić po odpowiednim 
przygotowaniu pomieszczeń magazynowych. Pomieszczenia magazynowe powinny być zamykane i 
zabezpieczone od zewnętrznych wpływów atmosferycznych. 

2. Masa składowanych materiałów nie powinna przekraczać granic wytrzymałości podłoża.  

3. Składowanie materiałów, aparatów i urządzeń elektrycznych powinno odbywać się w warunkach 
zapobiegających zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu właściwości technicznych na skutek 
wpływów atmosferycznych lub czynników fizykochemicznych.  

Należy zachować wymagania wynikające ze specjalnych właściwości materiałów oraz wymagania w 
zakresie bezpieczeństwa pożarowego. 

2.2.2 Transport materiałów. 
1. Środki i urządzenia transportowe powinny być odpowiednio przystosowane do transportu 
materiałów, elementów, konstrukcji, urządzeń itp. niezbędnych do wykonania danego rodzaju robót. W 
czasie transportu należy zabezpieczyć przemieszczane przedmioty w sposób zapobiegający ich 
uszkodzeniu. 

2. Załadowanie i wyładowanie urządzeń o dużej masie lub znacznym gabarycie należy przeprowadzić 
za pomocą dźwignic lub posługując się pomostem-pochylnią. 

3. Przemieszczanie w magazynie lub na miejscu montażu ciężkich urządzeń, które nie mają kół 
jezdnych należy wykonać za pomocą wózków lub rolek. 

4. W czasie transportu, załadunku i wyładunku oraz składowania aparatury elektrycznej i urządzeń 
rozdzielczych należy przestrzegać zaleceń wytwórców, a w szczególności: 

- transportowane urządzenia zabezpieczyć przed nadmiernymi drganiami i wstrząsami oraz 
przesuwaniem się wewnątrz ładowni 

- aparaturę i urządzenia ostrożnie załadowywać i zdejmować nie narażając ich na uderzenia, 
ubytki lub uszkodzenia powłok lakierniczych, osłon, zamków itp. 
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- prace załadunkowe i wyładunkowe ciężkich i wielkogabarytowych urządzeń powinny być 
wykonywane przez przeszkolone do tego celu brygady przy użyciu dźwigów, podnośników 
hydraulicznych lub innych urządzeń dźwignicowych 

5. Zaleca się dostarczanie urządzeń i ich konstrukcji oraz aparatów na stanowiska montażu 
bezpośrednio przed montażem w celu uniknięcia dodatkowego transportu wewnętrznego z magazynu 
budowy 

6. W czasie transportu i składowania końce wszystkich rodzajów (kabli) i przewodów powinny być 
zabezpieczone przed zawilgoceniem i innymi wpływami środowiska przez założenie na oczyszczonej 
powłoce kapturków termokurczliwych pokrytych od wewnątrz warstwą kleju lub nałożenie kapturków z 
tworzywa sztucznego i uszczelnienie ich za pomocą kilku obwojów z taśmy izolacyjnej. 

2.2.3 Odbiór i przyjmowanie materiałów, wyrobów i urządzeń –kontrola jakości. 
1. Przyjęcie materiałów do magazynu powinno być poprzedzone jakościowym i ilościowym odbiorem 
tych materiałów. 

2. Przedsiębiorstwo wykonawcze jest zobowiązane dostarczyć na budowę wyroby i materiały nowe 
(nieużywane). Materiały używane mogą być stosowane wyłącznie za pisemną zgodą inwestora. 

3. Parametry techniczne materiałów i wyrobów powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w 
projekcie wykonawczym i powinny odpowiadać wymaganiom obowiązujących norm i przepisów.. 

4. Materiały, wyroby i urządzenia, dla których wymaga się świadectw jakości np.: aparaty, kable, 
przewody, urządzenia prefabrykowane itp. należy dostarczać wraz ze świadectwami jakości, kartami 
gwarancyjnymi lub protokołami odbioru technicznego. Przy odbiorze materiałów należy zwrócić uwagę 
na zgodność stanu faktycznego z dowodami dostawy. 

5. Urządzenia dostarczone przez zleceniodawcę powinny być zaopatrzone w świadectwa jakości 

6. Dostarczone na miejsce składowania materiały i urządzenia należy sprawdzić pod względem 
kompletności                           i zgodności z danymi wytwórcy, przeprowadzić oględziny stanu 
opakowań materiałów, części składowych urządzeń                 i kompletnych urządzeń. Należy również 
wyrywkowo sprawdzić jakość wykonania, stwierdzić brak uszkodzeń itp. 

2.2.4 Składowanie materiałów. 
1. Sposób składowania materiałów elektrycznych w magazynach jak i konserwacja tych materiałów 
powinny być dostosowane do rodzaju materiałów. 

2.Materiały, aparaty i urządzenia elektryczne należy przechowywać w pomieszczeniach zamkniętych 
przystosowanych do tego celu, suchych, przewietrzanych i dobrze oświetlonych 

3. Przy składowaniu poszczególnych rodzajów materiałów należy przestrzegać następujących 
wymagań: 

a) kanały, listwy i rury instalacyjne z tworzywa sztucznego należy przechowywać w 
pomieszczeniach zamkniętych o temperaturze nie niższej niż –15

0
C i nie wyższej niż +25

0
C 

w pozycji pionowej, w wiązkach odpowiednio gęsto wiązanych (dla uniknięcia wyboczenia), z 
dala od urządzeń grzewczych 

b) rury instalacyjne karbowane z tworzywa sztucznego należy przechowywać analogicznie jak w 
pkt. a),                        w kręgach zwijanych związanych sznurkiem co najmniej w trzech 
miejscach; kręgi w liczbie nie większej niż 10 mogą być układane jeden na drugim 

c) przewody izolowane i taśmy izolacyjne należy przechowywać w pomieszczeniach suchych i 
chłodnych 

d) urządzenia elektryczne itp. należy składować w pomieszczeniach suchych i ogrzewanych, 
zabezpieczonych od kurzu, na podłodze lub drewnianych podkładach 

e) wyroby metalowe i drobne stalowe wyroby hutnicze należy składować w pomieszczeniach 
suchych,                            z odpowiednim zabezpieczeniem przed działaniem korozji 

f)  farby płynne, lakiery, rozpuszczalniki, oleje itp. należy magazynować w oddzielnych 
pomieszczeniach                          z zachowaniem przepisów bezpieczeństwa 
przeciwpożarowego i BHP; pomieszczenie powinno być przewietrzane (wlot powietrza z dołu); 
półki i regały powinny być odporne na ogień; drzwi magazynu                powinny otwierać się 
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na zewnątrz; na zewnętrznej stronie drzwi należy umocować odpowiednie                tablice 
ostrzegawcze, a w pobliżu wywiesić instrukcję przeciwpożarową 

g)  cement i gips w workach papierowych należy składować w pomieszczeniach suchych, 
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi i wilgocią; należy zwracać uwagę na okres 
zdolności wiązania cementu i gipsu; szczegółowe warunki są podane w odnośnych normach 

3. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn przewidzianych do wykonania robót 

3.1  Maszyny i urządzenia stosowane przy wykonywaniu robót elektrycznych. 
1. Urządzenia pomocnicze, transportowe i ochronne stosowane przy robotach elektrycznych powinny 
odpowiadać ogólnie przyjętym wymaganiom co do ich jakości i wytrzymałości. 

2. Maszyny, urządzenia i sprzęt zmechanizowany powinny mieć ustalone parametry techniczne i 
powinny być ustawione zgodnie z wymaganiami producenta oraz stosowane zgodnie z ich 
przeznaczeniem. 

3. Urządzenia i sprzęt zmechanizowany podlegające przepisom o dozorze technicznym powinny mieć 
aktualnie ważne dokumenty uprawniające do ich eksploatacji. 

 

4. Należy uniemożliwić dostęp do maszyn i urządzeń na miejscu prowadzenia robót osobom 
nieuprawnionym do obsługi, a na widocznym miejscu wywiesić odpowiednią instrukcję. 

5. Używane na budowie maszyny i urządzenia można uruchamiać dopiero po uprzednim zbadaniu ich 
stanu technicznego i działania. Należy je zabezpieczyć przed możliwością uruchomienia przez osoby 
niepowołane./ 

6. Przekraczanie parametrów technicznych określonych przez producenta jest zabronione. 

4. Wymagania dotyczące środków transportu 

4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Środki transportowe użyte do transportu materiałów muszą zapewnić dostarczenie 

materiałów potrzebnych do wykonania robót budowlanych. 

5. Wymagania dotyczące wykonania robót. 

5.1 Wymagania ogólne dotyczące wykonywania instalacji elektrycznych. 
1. Warunki techniczne podane w niniejszym rozdziale dotyczą wykonania i odbioru instalacji 
elektrycznych i teletechnicznych wnętrzowych na napięcie do 1 kV w budownictwie ogólnym, w 
pomieszczeniach suchych lub wilgotnych. 

2. Warunki dotyczą instalacji wnętrzowych wykonywanych: 

- przewodami izolowanymi jednożyłowymi w rurach instalacyjnych z tworzywa sztucznego 
układanych na uchwytach odstępowych, 

- przewodami jednożyłowymi w rurach instalacyjnych z tworzywa sztucznego układanych pod 
tynkiem,  

- przewodami kabelkowymi i kablami na uchwytach w listwach na-tynkowych oraz korytkach 
kablowych 

- przewodami kabelkowymi pod tynkiem. 
3. Warunki dotyczą również montażu opraw oświetleniowych, urządzeń energetycznych, instalacji 
ochrony od porażeń     i instalacji odgromowej. 

5.1.1 Tablice elektryczne. 
1.  Tablice montować na podłożu wyprawionym /otynkowanym/  w  sposób trwały przez przykręcenie  
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     do  kotew lub dybli odpowiednich do masy tablicy. 

2.  Tablice montowane na kotwach osadzonych w betonie, montować po stwardnieniu betonu. 

3. Tablice zlokalizowane we wnękach powinny mieć odizolowane drzwi od konstrukcji. Tablice te są 
rozwiązaniem indywidualnym (ET-75, Srriebel, ABB, Legrand, G&E, Moeller). Konstrukcje (wsporniki) 
pod szyny aparatury modułowej powinny być zabezpieczone przed korozją przez malowanie. 
Minimalny odstęp pomiędzy szynami TH – 15 cm. Aparatura modułowa powinna być osłonięta od 
frontu maskownicami. Konstrukcje tablic połączyć metalicznie i uziemić. Zabezpieczenia 
poszczególnych obwodów należy opisać w sposób trwały, jednoznaczny i czytelny.  

4. Tablice zlokalizowane w pomieszczeniu wilgotnym powinny być wykonane z poliesteru 
wzmocnionego włóknem szklanym (tworzywo samo gasnące) w stopniu ochrony IP55 w II klasie 
izolacji. tworzywo samo-gasnące. 

Konstrukcje (wsporniki) pod szyny aparatury modułowej powinny być zabezpieczone przed korozją 
przez malowanie. Minimalny odstęp pomiędzy szynami TH – 15 cm. Aparatura modułowa powinna być 
osłonięta od frontu maskownicami. 

Zabezpieczenia poszczególnych obwodów należy opisać w sposób trwały, jednoznaczny i czytelny.  

5.1.2 Trasowanie. 
Trasowanie należy wykonać uwzględniając konstrukcje budynku oraz zapewniając bezkolizyjność z 
innymi instalacjami. Trasa instalacji powinna być przejrzysta, prosta i dostępna dla prawidłowej 
konserwacji i remontów. Wskazane jest, aby trasa przebiegała w liniach poziomych i pionowych. 
Korytka instalacyjne mocować do wsporników ściennych lub zawiesi sufitowych w odległości 30 cm od 
gotowej powierzchni sufitu. 

5.1.3 Kucie bruzd. 
1. Bruzdy można wykonać ręcznie i mechanicznie 

2. Bruzdy należy dostosować do średnicy rury z uwzględnieniem rodzaju i grubości tynku. 

3. Przy układaniu dwóch lub kilku rur w jednej bruździe szerokość bruzdy powinna być taka, aby 
odstępy między rurami wynosiły nie mniej niż 5mm. 

4. Rury zaleca się układać jednowarstwowo. 

5. Zabrania się wykonywania bruzd w cienkich ścianach działowych w sposób osłabiający ich 
konstrukcję. 

6. Zabrania się kucia bruzd, przebić i przepustów w betonowych elementach konstrukcyjno-
budowlanych. 

7. Przy przejściach z jednaj strony ściany na drugą lub ze ściany na strop cała rura powinna być 
pokryta tynkiem.  

8.Przebicia przez ściany należy wykonywać w taki sposób, aby rurę można było wyginać łagodnym 
łukiem, o promieniu nie mniejszym od wartości podanych w p. 5.1.7.       

9. Rury w podłodze mogą być układane w warstwach konstrukcyjnych podłogi (stropu), ale w taki 
sposób, aby nie były narażone na naprężenia mechaniczne. Mogą być one również zatapiane w 
warstwie podłogi. 

5.1.4 Wykonanie przebić. 
Wszystkie przejścia przez ściany i stropy obwodów instalacji elektrycznych wewnątrz budynku muszą 
być chronione przed uszkodzeniami przez przepusty. 
Zabrania się kucia przebić i instalowania przepustów w betonowych elementach konstrukcyjno-
budowlanych. 

5.1.5 Zaprawianie bruzd i przebić. 
1.  Po ułożeniu rur, wciągnięciu przewodów i odbiorze robót zanikających bruzdy zaprawić tynkiem. 
2.  Po  ułożeniu przewodów podtynkowych postąpić j.w.. 
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3.  Naprawę tynków wykonać zaprawą cementowo-wapienną kl.5  MPa, powierzchnia naprawianych 
miejsc powinna być gładka. 

5.1.6 Montaż konstrukcji wsporczych i uchwytów. 
Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do ułożenia na nich instalacji elektrycznych, bez 
względu na rodzaj tych instalacji, powinny być zamocowane do podłoża (ścian, stropów, elementów 
konstrukcji budynku itp.) w sposób trwały, uwzględniający warunki lokalne i technologiczne, w jakich 
dana instalacja będzie pracowała oraz sam rodzaj instalacji.  

5.1.7 Układanie rur. 
1. Na przygotowanej wg p. 5.1.2 trasie należy układać rury z tworzywa sztucznego na uchwytach 
osadzonych                         w podłożu wg p. 5.1.6  Końce rur przed połączeniem powinny być 
pozbawione ostrych krawędzi. 

2..Łączenie rur ze sobą i ze sprzętem i osprzętem należy wykonywać poprzez wsuwanie końców rur w 
otwory sprzętu                 i osprzętu, złączek lub w kielichy rur. 

3. Cała instalacja rurowa powinna być wykonana ze spadkami 0,1% w celu umożliwienia 
odprowadzenia wody zbierającej się wewnątrz instalacji (skropliny). W przypadku układania długich 
prostych ciągów rur należy stosować kompensację wydłużenia cieplnego, np. za pomocą złączek 
kompensacyjnych wstawionych w ciągi rur sztywnych, czy też umożliwienia przesunięć w kielichach 
(przy wykonaniu nieszczelnym). 

4. Na łuki należy również stosować rury elastyczne, spełniające równocześnie funkcję elementów 
kompensacyjnych. Promień gięcia rur powinien zapewniać możliwość swobodnego wciągania 
przewodów 
Najmniejszy dopuszczalny promień łuku powinien wynosić: 

Średnica znamionowa rury w mm 18 21 22 28 37 47 

Promień łuku w mm 190 190 250 250 350 450 

 5. Koniec rury powinien wchodzić do puszki na głębokość do 5 mm. 

 6. Zabrania się układania rur z wciągniętymi w nie przewodami 

5.1.8 Instalowanie puszek. 

1. Puszki dla instalacji natynkowej należy osadzać w sposób trwały przez przykręcenie. Przed 

zainstalowaniem należy w puszce wyciąć wymaganą liczbę otworów dostosowanych do średnicy 
wprowadzanych rur. Puszki po zamontowaniu należy przykryć pokrywami montażowymi. 

2. Puszki dla instalacji podtynkowej należy osadzać w ślepych otworach wywierconych w ścianach 
(przed ich tynkowaniem) w sposób trwały przez przykręcenie lub na zaprawie cementowo-piaskowej 
bądź gipsowej. Puszki po zamontowaniu należy przykryć pokrywami  
3. Puszki dla instalacji podtynkowej powinny być osadzone na takiej głębokości, aby ich górna 
(zewnętrzna) krawędź po otynkowaniu ściany była zrównana z tynkiem. Przed zainstalowaniem 
należy w puszce wyciąć wymaganą liczbę otworów dostosowanych do średnicy wprowadzanych rur. 
4. Puszki o IP20 można stosować tylko w pomieszczeniach suchych. 

5. Do osprzętu w jednej ramce kilkukrotnej stosować puszki wielokrotne. 

6. W pomieszczeniach wilgotnych instalować puszki o IP44. 

8. Puszki przynależne do instalacji oświetlenia awaryjnego powinny być pomalowane wewnątrz farbą 
żółtą.  

5.1.9 Układanie przewodów. 
1. Wszystkie przejścia przez ściany i stropy obwodów instalacji elektrycznych (wewnątrz budynku) 
muszą być chronione przed uszkodzeniami. 

2. Wyżej wymienione przejścia należy wykonywać w przepustach rurowych. 
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3. Obwody instalacji elektrycznych przechodzące przez podłogi muszą być chronione do wysokości 
bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako osłony przed uszkodzeniem mechanicznym 
można stosować rury z tworzyw sztucznych 
4. Obowiązujące barwy i oznaczenia przewodów:  

    - izolacje żył przewodów  ochronnych i wszystkie przewody używane do celów ochrony powinny 
mieć kolor   

       żółto-zielony, 

    - izolacje żył przewodów neutralnych powinny mieć kolor niebieski, 

    - izolacje żył pozostałych przewodów mogą mieć kolory dowolne z wyjątkiem kolorów 
wymienionych wyżej  

      czyli niebieskiego i żółto-zielonego. 

5. Przewody powinny mieć izolację o napięciu znamionowym 750V~.  

5.1.10 Układanie przewodów w rurach. 
1. Przed przystąpieniem do tej czynności należy sprawdzić prawidłowość wykonanego rurowania, 
zamocowania osprzętu i jego skręcenia z rurami oraz przelotowość. 

2. Wciąganie przewodów należy wykonywać za pomocą specjalnego osprzętu montażowego, np. 
sprężyny instalacyjnej zakończonej z jednej strony kulką a z drugiej uszkiem, nie wolno do tego celu 
stosować przewodów, które później zostaną użyte w instalacji. 

5.1.11 Układanie przewodów na uchwytach. 
Przy układaniu przewodów na uchwytach: 

- na przygotowanej wg p. 5.1.2 trasie należy zamocować uchwyty, odległości między uchwytami 
nie powinny być większe od: 
- 0,5 m – dla przewodów kabelkowych,  
- 1,0 m dla kabli, 

- rozstawienie uchwytów powinno być takie aby odległości między nimi ze względów 
estetycznych były jednakowe, uchwyty między innymi znajdowały się w pobliżu sprzętu i 
osprzętu, do którego dany przewód jest wprowadzany oraz aby zwisy przewodów między 
uchwytami nie były widoczne. 

5.1.12 Układanie przewodów w tynku. 
1. Instalacje wtynkowe należy wykonywać przewodami Cu wielożyłowymi płaskimi. 

2.Przewody wprowadzane do puszek powinny mieć nadwyżkę długości niezbędną do wykonania 
połączeń. Przewód    

    PE powinien być nieco dłuższy niż przewody fazowe.  

3. Zagięcia i łuki w płaszczyźnie przewodu powinny być łagodne.  

4. Podłoże do układania na nim przewodów powinno być gładkie. 

5. Przewody należy mocować do podłoża za pomocą klamerek.  

6. Mocowanie klamerkami należy wykonywać w odstępach około 50 cm, wbijając je tak aby nie 
uszkodzić żył  

    przewodu. 

7. Do puszek należy wprowadzać tylko te przewody, które wymagają łączenia w puszce. Pozostałe 
przewody należy  

    prowadzić obok puszki.  

8. Przed tynkowaniem końce przewodów należy zwinąć w luźny krążek i włożyć do puszek, a puszki 
zakryć  
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    pokrywami lub w inny sposób zabezpieczyć je przed zatynkowaniem. 

9. Zabrania się układania przewodów bezpośrednio w betonie, w warstwie wyrównawczej podłogi, w 
złączach płyt itp. 
10. Przewody układane w tynku powinny być przykryte warstwą tynku o grubości co najmniej 5mm 
[5.1.5]. 

5.1.13 Układanie przewodów na drabinkach i korytkach kablowych. 
Na  poziomych ciągach drabinek, koryt przewody mogą być układane bez mocowania. Na 

pionowych trasach przewody należy mocować do drabinek, koryt. 

5.1.14 Łączenie przewodów. 
1. W instalacjach elektrycznych wnętrzowych łączenia przewodów należy wykonywać w sprzęcie i 
osprzęcie  

     instalacyjnym i w odbiornikach.  

2. Przewody muszą być ułożone swobodnie i nie mogą być narażone na naciągi i dodatkowe 
naprężenia. 

3. Do danego zacisku należy przyłączać przewody o rodzaju wykonania, przekroju i w liczbie, do 
jakich zacisk ten jest  

    przystosowany. 

4. Długość odizolowanej żyły przewodu powinna zapewniać prawidłowe przyłączenie. 

5. Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie może powodować uszkodzeń mechanicznych. W 
przypadku  

    stosowania żył ocynkowanych proces oczyszczenia nie powinien uszkadzać warstwy cyny. 

6. Końce przewodów miedzianych z żyłami wielodrutowymi (linek) powinny być zabezpieczone 
zaprasowanymi  

    tulejkami lub ocynowane (zaleca się stosowanie takich tulejek zamiast cynowania). 

5.1.15 Podejścia do odbiorników i przyłączenie odbiorników. 
1. Podejścia instalacji elektrycznych do odbiorników należy wykonać w miejscach bezkolizyjnych oraz 
w sposób  

    estetyczny. 

2. Do odbiorników mocowanych na ścianach, stropach lub konstrukcjach podejścia należy wykonywać 
na tych  

    podłożach: pod tynkiem, w rurach instalacyjnych lub w korytkach – w zależności od miejsca 
montażu odbioru. 

3. Miejsca połączeń żył przewodów z zaciskami odbiorników powinny być dokładnie oczyszczone. 
Samo połączenie  

    musi być wykonane w sposób pewny pod względem elektrycznym i mechanicznym oraz 
zabezpieczone przed  

    osłabieniem siły docisku i korozją.  

4.W miejscach narażonych na uszkodzenia mechaniczne przewody doprowadzone do odbiorników 
muszą być chronione. 

5.1.16 Demontaż opraw oświetleniowych i osprzętu. 
Przed rozpoczęciem demontażu należy sprawdzić, czy elementy nie są pod napięciem. 
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Demontaż opraw należy przeprowadzić szczególnie uważnie. 

Zdemontowane oprawy należy przekazać Gospodarzowi Budynku.  

Demontaż opraw oświetleniowych obejmuje następujące czynności: 

- oczyszczenie oprawy, 
- otwarcie oprawy, 
- odłączenie przewodów, 
- demontaż źródeł światła i zapłonników, 
- zdemontowanie oprawy, 
- zamknięcie oprawy, 

Demontaż osprzętu obejmuje następujące czynności: 

- otwarcie osprzętu, 
- odłączenie przewodów, 
- zdemontowanie osprzętu, 

5.1.17 Montaż gniazd wtyczkowych i łączników. 
1.  Osprzęt instalacyjny należy mocować do podłoża w sposób trwały zapewniający mocne i 
bezpieczne jego osadzanie. 

2.  Należy instalować osprzęt stosownie do warunków środowiskowych: 

- łączniki instalacyjne 10(16)A podtynkowe IP20 w pomieszczeniach suchych, 
- łączniki instalacyjne 10(16)A natynkowe IP44 w sanitariatach i innych pomieszczeniach 

wilgotnych, 
       -      gniazda wtyczkowe 16A z bolcem ochronnym o IP20 w pomieszczeniach suchych, 
       -      gniazda wtyczkowe 16A z bolcem ochronnym o IP44 w pomieszczeniach wilgotnych 

- gniazdo wtyczkowe 5-biegunowe 3x16A/L+N+PE-230VAC, IP44 na-tynkowe, 
3.  Do lewego  bieguna gniazda należy doprowadzić przewód fazowy a do prawego bieguna przewód 
neutralny.  
     Pojedyńcze gniazda wtyczkowe należy instalować w takim położeniu, aby styk ochronny 
występował u góry. 
4.  Łączniki kołyskowe powinny mieć w całym obiekcie jednakowe położenie dla stanu załączenia i 
wyłączenia. 
5.  Gniazda i łączniki w pomieszczeniach sanitarnych wyposażonych w wannę lub prysznic instalować 
poza 1-ą i 2-ą  
      strefą. Gniazda instalowane w 3-iej strefie powinny być zabezpieczone wyłącznikiem różnicowo-
prądowym o  
      prądzie różnicowym ≤ 30mA. 
6.  Dla łączników zgrupowanych stosować ramki wielokrotne. 

5.1.18 Montaż opraw oświetleniowych. 
1. Montaż opraw oświetleniowych obejmuje następujące czynności: 

- wyznaczenie miejsca przykręcenia, 
- przygotowanie podłoża do zamocowania oprawy, 
- czyszczenie oprawy, 
- otwarcie i zamknięcie oprawy, 
- obcięcie i zarobienie końców przewodów 
- wyposażenie oprawy w źródła światła, zapłonniki i sprawdzenie przed zamontowaniem, 
- zamontowanie oprawy, 
- podłączenie przewodów, 
- uzupełnienie oprawy w odbłyśniki, osłony, siatki i klosze.  
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3. Uchwyty (haki) do opraw zawieszanych montowane w stropach należy mocować przez wkręcenie w 
metalowy kołek    

    rozporowy. Mocowanie powinno wytrzymać siłę 500 N (dla opraw o masie do 10 kg). Nie dopuszcza 
się mocowania   

    haków za pomocą kołków rozporowych z tworzywa sztucznego. Metalowe części oprawy powinny 
być trwale  

    odizolowane od haka, jeżeli hak ma połączenie ze stalowymi uziemionymi elementami budynku. 

4. Do opraw oświetlenia klatek schodowych z czujnikami PIR  ułożyć przewód  4-ro żyłowy. 

5. Wypusty oświetlenia miejscowego /nad umywalkami w łazienkach/ powinny być wykonane tak aby 

    oprawy oświetleniowe znajdowały się na wysokości nie mniejszej niż 2,25m od podłogi PN. 

5.1.19 Montaż aparatów. 
1.  Aparaty należy mocować zgodnie ze wskazówkami podanymi przez producenta najczęściej na 
kołkach rozporowych  
     lub wbetonowanych kotwach. Do montażu aparatu wykorzystać wszystkie otwory przewidziane do 
tego celu. 
2.  Odchylenie aparatu od pionu nie może przekraczać 5°, jeżeli instrukcja wytwórcy nie podaje 
inaczej. 
3.  Podłączenie aparatów wykonać zgodnie z wytycznymi producenta i [6.7] 

5.1.20 Połączenia wyrównawcze miejscowe. 
1. Połączeniami wyrównawczymi  należy objąć: 

- przewód ochronny obwodu rozdzielczego; 
- korytka kablowe; 
- rury i inne metalowe urządzenia zasilające instalacje wewnętrzne obiektu, 
- metalowe elementy konstrukcyjne, ciągi wentylacyjne. 

2.  Elementy przewodzące doprowadzone z zewnątrz powinny być połączone do systemu połączeń 
możliwie jak najbliżej  
     miejsca wprowadzenia do budynku. 
2.  Przewody połączeń wyrównawczych łączące ze sobą dwie części przewodzące powinny mieć 

przekroje nie mniejsze   niż najmniejszy przekrój przewodu ochronnego przyłączonego do jednej z 
tych części.  

5.1.21 Połączenia wyrównawcze lokalne. 
1. Połączeniami wyrównawczymi miejscowymi należy objąć, wszystkie części przewodzące 
jednocześnie dostępne urządzeń stałych oraz  części przewodzące obce. 
2.  System połączeń wyrównawczych połączyć z przewodami ochronnymi wszystkich urządzeń przez 
połączenie                   z szyną cc  
3. Przewody połączeń wyrównawczych dodatkowych (miejscowych) łączące ze sobą dwie części 
przewodzące dostępne powinny mieć przekrój nie mniejszy niż najmniejszy przekrój przewodu 
ochronnego przyłączonego do jednej z tych części. Należy jednak przestrzegać zasadę, że przekrój 
przewodu wyrównawczego nie będącego żyłą przewodu lub kabla nie może mieć przekroju 
mniejszego niż 2,5 mm

2
 o ile jest zabezpieczony przed uszkodzenia mi mechanicznymi i 4 mm

2
 o ile 

nie jest zabezpieczony przed takimi uszkodzeniami. 

4. Przewody połączeń wyrównawczych w pomieszczeniach wyłożonych glazurą układać w rurkach 
ochronnych tak jak inne przewody  /dla zapewnienia możliwości wymiany. 

5.1.22 Przekroje przewodów ochronnych. 
  Minimalne przekroje przewodów ochronnych w.g. tablicy: 

Przekrój przewodów fazowych instalacji Minimalny przekrój odpowiadającego przewodu 



 

 

Faza: Specyfikacja techniczna  Miejsce, data:  Wiązowna, Listopad 2013 

Tytuł opracowania:  Przebudowa budynku Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie przy    

ul. Lubomelskiej 1-3, w celu dostosowania go do aktualnych wymagań ppoż 

 

66 

S (mm
2
) ochronnego 

S (mm
2
) 

S < lub = 16 

 16 < S < lub = 35 

S > 35 

S 

16 

S/2 

1.W przypadku gdy dobrany przewód jest z innego materiału niż przewód fazowy, dobrany 
przewód musi mieć  

   konduktancję (przewodność) nie mniejszą niż to wynika z doboru według tablicy. 

2. O ile przewód ochronny nie jest żyłą przewodu lub kabla, jego przekrój nie powinien być 
mniejszy niż: 

- 2,5 mm
2
 o ile jest zabezpieczony przed uszkodzeniami mechanicznymi, 

- 4,0 mm
2
 o ile nie zastosowano zabezpieczeń przed uszkodzeniami mechanicznymi. 

5.1.23 Rodzaje przewodów ochronnych. 
Jako przewody ochronne mogą być stosowane: 

- żyły w przewodach lub kablach wielożyłowych, 
- izolowane lub gołe przewody ułożone we wspólnej osłonie z przewodami roboczymi, 

5.1.24 Wymogi instalacyjne dla przewodów ochronnych. 
Dla zapewnienia prawidłowej funkcji przewodów ochronnych konieczne jest spełnienie następujących 
wymagań: 

       -  przewody ochronne powinny być odpowiednio zabezpieczone przed uszkodzeniami 
mechanicznymi, chemicznymi i elektrodynamicznymi, 

       -  połączenia przewodów ochronnych powinny być dostępne w celu przeprowadzenia kontroli i 
badań. 

       - w przewodach ochronnych nie wolno umieszczać aparatury łączeniowej, a kontrolne połączenia 
rozbieralne  

          powinny być możliwe do rozłączenia jedynie przy użyciu narzędzi, 

       - w przewodach ochronnych nie wolno instalować cewek urządzeń kontrolujących ciągłość 
przewodów ochronnych. 

       - o ile do celów ochrony używane są urządzenia zabezpieczające przed prądem przetężeniowym, 
to przewody  

         ochronne powinny być prowadzone razem z przewodami roboczymi lub w ich najbliższym 
sąsiedztwie. 

5.1.25 Ochrona przepięciowa. 
Dla układu sieci TN-S aparaty ochrony przepięciowej należy instalować dla przewodów L1, L2, L3, N.  
Na wejście ochronników przepięciowych należy podłączyć przewody j.w., a wyjście przyłączyć do 
szyny PE rozdzielnicy w której są instalowane te aparaty. 

5.1.26 Zabezpieczenia pożarowe. 
Wszelkie przejścia instalacyjne  przez ściany i stropy oddzielenia pożarowego tam gdzie występują 
winny posiadać klasę odporności ogniowej tych przegród. Na przejściach tych zastosować należy 
atestowane rozwiązania dopuszczone przepisami pod tym względem np .poprzez zastosowanie mas 
plastycznych typu PYROPLAST, Hilti o odpowiedniej odporności ogniowej.     
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W przypadku dużej ilości przewodów przechodzących przez ścianę oddzielenia pożarowego 

przejście przewodów wykonać w kasecie ognioszczelnej. Łączny przekrój kabli w kasecie nie 

powinien przekraczać 60% powierzchni kasety. Zabezpieczenia ogniochronne oraz montaż 

przepustów powinna wykonać firma specjalistyczna posiadająca odpowiednie uprawnienia 

do tego typu prac. Zastosowane materiały powinny mieć atesty. 

5.1.27 Próby po-montażowe. 
1. Po zakończeniu robót w obiekcie, przed ich odbiorem wykonawca zobowiązany jest do 
przeprowadzenia technicznego sprawdzenia jakości wykonanych robót wraz z dokonaniem 
potrzebnych pomiarów i próbnym uruchomieniem poszczególnych instalacji itp. 

3. Wykonawca robót przeprowadza próby pomontażowe odpłatnie na podstawie ogólnego kosztorysu, 
w którym należność jest ujęta w pozycjach kosztorysowych zasadniczych elementów robót lub w 
oddzielnych pozycjach. 

4. Wyniki prób montażowych powinny być ujęte w szczegółowych protokołach lub udokumentowane 
odpowiednim wpisem w dzienniku budowy (robót). Stanowią one podstawę odbioru robót oraz 
podstawę do stwierdzenia przygotowania do podjęcia prac rozruchowych. 

5. Zakres podstawowych prób montażowych 

a) sprawdzenie obwodów elektrycznych niskiego napięcia, w skład którego wchodzą: 

            - określenie obwodu 

            - oględziny instalacji 

            - sprawdzenie stanu połączeń w puszkach i łącznikach 

            - odłączenie odbiorników 

- pomiar ciągłości obwodu w tym dodatkowych połączeń wyrównawczych, należy wykonać przy 

użyciu źródła prądu 4÷24V AC lub DC w stanie bezobciążeniowym, prądem minimum 0,2 A 
            - podłączenie odbiorników  

        b) pomiary rezystancji izolacji instalacji, które należy wykonać dla każdego obwodu 
oddzielnie pomiędzy  

    przewodami czynnymi /L1,L2,L3,N/ oraz między przewodami czynnymi a ziemią / 
przewody PE należy   

    traktować jako ziemię/ - rezystancja izolacji przewodów przy napięciu probierczym 500V 
prądu stałego powinna  

    być większa. od 0,5 M�, 

        c) pomiary ochrony przeciwporażeniowej obwodów z wył. różnicowo-prądowych 

            - sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania – próbna działania wył. 
różnicowoprądowego 

            - pomiar wyłączenia I∆ / prąd zadziałania wył. róż-prąd. powinien być mniejszy od 
znamionowego I∆n/ 

        d) pomiar impedancji pętli zwarciowej /sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania/ 

        e) pomiar rezystancji uziemienia - rezystancja nie powinna być większa od 30 omów dla 
uziemienia  
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             przewodu PEN i nie powinna być większa od 10 omów dla uziomu instalacji odgromowej, 

 f) sprawdzenie ciągłości połączeń instalacji piorunochronnej  nadziemnej za pomocą 
omomierza lub  

mostka do pomiaru rezystancji, przyłączonego z jednej strony do zwodów, z drugiej do 
przewodu uziemiającego na gałęziach urządzenia w pobliżu agregatu chłodniczego. 

Po pozytywnym zakończeniu wszystkich badań i pomiarów objętych próbami montażowymi, 
należy załączyć instalację  pod napięcie i sprawdzić czy : 

          - punkty świetlne są załączane zgodnie z założonym programem 

          - w gniazdach wtyczkowych przewody fazowe są dokładnie dołączone do właściwych 
zacisków 

Próby powinny odpowiadać PN. 

5.2 Instalacje elektryczne, wykonanie i montaż urządzeń. 

5.2.1 Budowa linii wlz. 
Rozprowadzenia wlz od tablic głównych do poszczególnych tablic wykonać  liniami 
YDY/LgY/750V/RL. Montaż w/w linii prowadzić w technologii podtynkowej w rurach osłonowych. 
Przejścia przez ściany stropy prowadzić w rurach osłonowych.  

5.2.2 Budowa tablic elektrycznych. 
Obudowy tablic: wnękowe/natynkowe do montażu aparatury modułowej, II klasa ochronności. Wyposażone                          w: 
wyłącznik główny, ochronniki przeciw-przepięciowe klasy C (tablice zasilające), lampki kontroli faz,  wyłączniki różnicowo-
prądowe, wyłączniki nad-prądowe S300. 

5.2.3 Zasady budowy instalacji elektrycznych. 
Rozprowadzenia WLZ od rozdzielnic zasilających do poszczególnych tablic wykonać liniami 
YDY/LgY/750V~. Instalacje wewnętrzne wykonać przewodami kabelkowymi z żyłami miedzianymi 
YKY, YDYp/750V~. Instalacje prowadzić: ciągi główne nad stropem korytarza w korytach kablowych 
odejścia do poszczególnych elementów instalacji - podtynkowo. Przewody prowadzić w rurkach 
elektroinstalacyjnych pod warstwą tynku. 

5.2.4 Instalacja oświetleniowa. 
Instalacja dotyczy pomieszczeń użytku ogólnego, sanitariatów itp. Zasilanie obwodów z 
projektowanych tablic. Budowę instalacji oparto o aktualny osprzęt i oprawy dostępne na rynku 
krajowym. Rozwiązanie zapewnia odpowiednią jasność natężenia oświetlenia w pomieszczeniach 
pracy, ciągach komunikacyjnych i innych zgodnie               z wymogami PN. Oprzewodowanie linii 
zasilających oprawy YDYp 3(4,5)x1.5

2
/750V~ w torach linii głównych. Montaż opraw  bezpośrednio do 

sufitów lub na zwieszakach. Oprawy oświetlenia miejscowego montować na ścianach bocznych 
pomieszczeń +1,4m od podłoży. Wyłączniki instalować +1.4 m od podłoży.  

5.2.5 Instalacja oświetlenia bezpieczeństwa (awaryjnego). 
W powiązaniu do obwodów oświetlenia ogólnego w tych pomieszczeniach – wydzielić określone 
oprawy, które poza funkcją oświetlenia ogólnego pełnić będą pełnić funkcję bezpieczeństwa 
(awaryjną). W oprawach tych zainstalować należy wkłady awaryjne z akumulatorami o czasie 
wyładowania min. 2h. W/w oprawy wg opisu na planszach instalacyjnych oznaczono symbolem „Aw”. 
Oprzewodowanie w torze głównym obwodów oświetlenia ogólnego YDYżo 4x1,5/750V~. Tory 
wydzielone oprzewodować YDYp 3x1,5/750V~. 

5.2.6 Instalacja gniazd użytku ogólnego. 
Gniazda montować w technologii wtynkowej z rozmieszczeniem wg opisu na poszczególnych 
planszach instalacyjnych. Gniazda w wykonaniu pojedynczym i podwójnym. Obowiązkowo każde z 
kołkiem ochronnym. Montaż gniazd w pom. +0,3 m (przy drzwiach wejściowych od strony wewnętrznej 
pomieszczeń +0,3m) od podłoży. Natomiast w pomieszczeniach WC i technicznych +1,4 m. Instalacje 
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gniazd w pomieszczeniach technicznych i WC w wykonaniu szczelnym z gniazdami wtynkowymi o 
stopniu ochrony IP 44. Oprzewodowanie instalacji YDYp 3x2,5

2
/750V~ w/t.  

5.2.7 Instalacja wentylacji mechanicznej. 
Instalacja elektryczna dla potrzeb wentylacji obejmuje wykonanie instalacji zgodnie z 

wytycznymi branży sanitarnej oraz dokumentacjami techniczno ruchowymi producentów 

urządzeń. 

UWAGA: Układ zasilania i sterowania wentylacji i klimatyzacji po dostawie urządzeń 

należy sprawdzić                         i skorygować. 

5.2.8 Instalacja ochrony p.poż 
Z uwagi na wymóg przepisów ochrony p.poż  ewentualne wszelkie przejścia instalacyjne przez ściany 
i stropy oddzielenia pożarowego tam gdzie występują winny posiadać klasę odporności ogniowej tych 
przegród. Na przejściach tych zastosować należy atestowane rozwiązania dopuszczone przepisami 
pod tym względem np .poprzez zastosowanie mas plastycznych typu PYROPLAST o odpowiedniej 
odporności ogniowej. 

5.2.9 Instalacja miejscowych połączeń wyrównawczych 
Kołki ochronne gniazd, korpusy metalowe urządzeń technologicznych, metalowe korytka instalacyjne, 
obudowy metalowe opraw, zaciski ochronne urządzeń, itp. przyłączyć przewodem PE do instalacji 
połączeń wyrównawczych      – najbliższa tablica elektryczna . 

5.2.10 Instalacja uziemień wyrównawczych 
W projektowanej tablicy ułożyć szyny MSW (miejscowe szyny połączeń wyrównawczych). 
Do w/w instalacji przyłączyć wszystkie metalowe rury wyposażenia technologicznego, metalowe 
konstrukcje urządzeń, kanały wentylacyjne itp. Do instalacji uziemień wyrównawczych przyłączyć 
zaciski PE projektowanych tablic głównych z zastosowaniem LgY6mm2.  

5.2.11 Ochrona przepięciowa 
Zgodnie z PN obowiązuje stosowanie dodatkowej ochrony przepięciowej na wewnętrznych 
instalacjach elektrycznych. W tym celu we wszystkich tablicach odbiorczych projektowanych należy 
zamontować ochronniki przepięciowe, które  przyłączyć po stronie wtórnej do zacisku PE  tych tablic. 
Rezystancja przewodów odprowadzających  <10 omów. 

5.2.12 Ochrona od porażeń 
Obowiązuje samoczynne wyłączenie zasilania w układzie sieci TN-S z zastosowaniem wyłączników 
różnicowo-prądowych. Istniejący układ kablowej sieci zasilającej TN. Nową instalację wykonać w 
układzie  TN-S tj, L1+L2+L3+N+PE dla linii  3-faz oraz L +N + PE dla linii  1-faz. Podstawowym 
środkiem ochrony jest szybkie wyłączenie zasilania poprzez zastosowanie wyłączników 
różnicowoprądowych o prądzie upływu 30 mA.  Przewody N izolować na równi z roboczymi, 
natomiast przewody PE przyłączyć do kołków ochronnych gniazd, korpusów metalowych urządzeń 
technologicznych, stelaży stropów podwieszanych, obudów metalowych opraw oświetleniowych oraz 
innych urządzeń elektrycznych itp. 
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6. Kontrola, badania oraz odbiór robót 

6.1 Tablice elektryczne 
1.  Tablice elektryczne powinny mieć klasę izolacji i stopień ochrony IP zgodnie z PN, a 

także z warunkami  lokalizacji. 

2.   Aparatura łączeniowa i sterownicza zainstalowana w tablicach powinna być dobrana i 
zainstalowana zgodnie z PN. 

3.   Aparaty do odłączenia izolacyjnego powinny spełniać wymagania PN. 
4.   Poszczególne obwody powinny być opisane w sposób trwały [szyldziki] i czytelny. 
5.   Drzwiczki tablic metalowych powinny być odizolowane od konstrukcji. 

6.2 Trasowanie kucie bruzd i przebić 
1. Trasowanie powinno zapewniać bezkolizyjność z innymi instalacjami i powinno 

przebiegać w liniach poziomych i pionowych oraz powinno być zgodne z  projektem. 
Przebicia nie powinny narażać elementów konstrukcyjno – budowlanych na osłabienia. 

6.3 Konstrukcje wsporcze i uchwyty 
Konstrukcje wsporcze powinny być o wytrzymałości odpowiedniej do mocowanych na nich 

elementach. 

6.4 Układanie rur i osadzanie puszek 
Trasa ułożonych rur  powinna być zgodna z projektem. 

6.5 Oprzewodowanie 
Linie zasilające powinny mieć właściwy przekrój spełniający wymogi: 

- obciążalności długotrwałej, 
- ochrony przed prądem przetężeniowym, 
- dla przewodów ochronnych, 

        -   wszystkie przejścia przez ściany i stropy obwodów instalacji elektrycznych (wewnątrz 
budynku) muszą być  

                chronione przed uszkodzeniami, 

        -       wyżej wymienione przejścia należy wykonywać w przepustach rurowych, 

        -      obwody instalacji elektrycznych przechodzące przez podłogi muszą być chronione do 
wysokości bezpiecznej  

  przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako osłony przed uszkodzeniem mechanicznym 
można stosować rury    
  z  tworzyw sztucznych, 

        -       przewody powinny mieć kolor izolacji zgodny z PN, 
        -       ułożenie przewodów powinno umożliwić ich wymienialność. 

6.6  Łączenie przewodów 
Stosować połączenia skręcane (lutowane) 

6.7 Podejścia do odbiorników 
Zasilanie odbiorników powinno być zgodne z wytycznymi producenta i projektem 
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6.8 Osprzęt elektryczny 
Zainstalowany osprzęt powinien być odpowiedni do warunków środowiskowych. 

6.9  Połączenia wyrównawcze 
Wymagania dla przewodów ochronnych podano w p.5.1.24 
1.  Połączenia wyrównawcze powinny być wykonane zgodnie z PN. 
2.  Przekroje przewodów wyrównawczych powinny być zgodne z PN. 
3.  Oznakowanie przewodów powinny być zgodne z PN. 

6.10.Przewody ochronne 
Wymagania dla przewodów ochronnych podano w p.5.1.25 
1.  Przekroje przewodów ochronnych powinny być zgodne z PN 
2.  Oznakowanie przewodów powinny być zgodne z PN. 

6.11. Ochrona przeciwprzepięciowa 
Zainstalowane aparaty ochrony przepięciowej powinny zapewniać ograniczenie napięcia udarowego 
do 1,5kV  
/wytrzymałość udarowa kategorii II/ zgodnie z PN. 

6.12. Zabezpieczenie pożarowe 
Wszystkie przejścia ogniochronne powinny mieć tabliczki opisane z nazwą firmy wykonującej te 
zabezpieczenia. 

6.13. Próby montażowe i rozruchowe  

6.13.1 Instalacja elektryczna 
1. Po zakończeniu robót w obiekcie, przed ich odbiorem wykonawca zobowiązany jest do 
przeprowadzenia technicznego sprawdzenia jakości wykonanych robót wraz z dokonaniem 
potrzebnych pomiarów  i dostarczenia protokołów potwierdzających właściwą jakość instalacji. 

2. Wymogi dla pomiarów 

- rezystancja izolacji przewodów przy napięciu probierczym 500V prądu stałego powinna być większa 

od  0,5 M�, pomiar wyłączenia I∆ / prąd zadziałania wył. róż-prąd. powinien być mniejszy od 
znamionowego I∆n, 

-  pomiar impedancji pętli zwarciowej /sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania/ 

-  pomiar rezystancji uziemienia  /rezystancja nie powinna być większa od 5 Ω/    

-  pomiar rezystancji uziemienia iglic instalacji odgromowej /rezystancja nie powinna być większa od 

10 Ω/ 

-  pomiar rezystancji podłogi  -  rezystancja nie powinna być mniejsza od 50 kΩ i nie powinna być 
większa od 1 MΩ 

-  rezystancja przewodów łączonych do szyny PE nie powinna być większa od 0,2 Ω 

Próby i pomiary powinny odpowiadać [10.3.23, 10.3.32]. 

7. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót 
Jednostką obmiarową dla instalacji elektrycznych są: 

- przewody, rury ochronne - mb 
- osprzęt    - szt 
- oprawy oświetleniowe  - szt 
- przebicia i przekucia - długość (cm) i średnica (cm) 
Obmiar powinien być wykonany zgodnie z zasadami przyjętymi w kosztorysowaniu. 



 

 

Faza: Specyfikacja techniczna  Miejsce, data:  Wiązowna, Listopad 2013 

Tytuł opracowania:  Przebudowa budynku Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie przy    

ul. Lubomelskiej 1-3, w celu dostosowania go do aktualnych wymagań ppoż 

 

72 

Przedmiary robot sporządzono w oparciu o założenia kalkulacyjne zamieszczone w katalogu 
nakładów rzeczowych KNNR. 
Po zakończeniu robót instalacyjnych należy dokonać obmiaru powykonawczego w obecności 
inspektora nadzoru. 

8.  Sposób odbioru robót  

8.1  Wymagania ogólne. 
Przy robotach elektrycznych należy przed zasadniczymi odbiorami stosować również odbiory 
dodatkowe. 

8.2 Odbiór międzyoperacyjny. 
1. Odbioru międzyoperacyjnego dokonuje kierownik robót przy udziale zainteresowanych majstrów i 
brygadzistów. 

2. Przy dokonywaniu odbioru międzyoperacyjnego robót należy sprawdzić zgodność odbieranych 
robót z dokumentacją projektowo-kosztorysową i z ewentualnymi zapisami uprawnionych osób w 
dzienniku budowy. 

3. Z każdego dokonanego odbioru międzyoperacyjnego powinien być sporządzony protokół podpisany 
przez wszystkich członków komisji, zawierający ocenę wykonanych robót i ewentualne zalecenia, 
które powinny być wykonane przed podjęciem dalszych prac. Wyniki dokonanego odbioru 
międzyoperacyjnego powinny być wpisane do dziennika (budowy) robót. 

8.3 Odbiór częściowy. 
1. Odbiorem częściowym może być objęta część obiektu, instalacji lub robót, stanowiąca etapową 
całość. Odbiór częściowy ma na celu jakościowe i ilościowe sprawdzenie wykonanych robót. 

2. Do odbiorów częściowych zalicza się też odbiory robót przewidzianych do zakrycia, w celu 
sprawdzenia jakości wykonania robót oraz dokonania ich obmiaru. Odbiór tych robót powinien być 
przeprowadzony komisyjnie, w obecności zamawiającego. Wykonawca jest obowiązany zawiadomić 
zamawiającego o odbiorze w terminie umożliwiającym udział przedstawiciela zamawiającego. Z 
odbioru robót ulegających zakryciu sporządza się protokół, którego wyniki należy wpisać do dziennika 
budowy (robót), w tym również wyniki oceny jakości. 

3. Częściowy odbiór obiektu powinien być dokonywany przez komisję powołaną przez inwestora. W 
skład komisji powinni wchodzić: przedstawiciel inwestora, przedstawiciel generalnego wykonawcy, 
kierownicy robót i ewentualnie inne powołane osoby. 

4. Z dokonanego odbioru częściowego należy spisać protokół, w którym powinny być wymienione 
ewentualne wykryte wady (usterki) oraz określone terminy ich usunięcia. Równocześnie należy 
dokonać odpowiedniego wpisu w dzienniku budowy (robót) z ewentualnym dołączeniem kopii 
protokołu. 

5. Po zgłoszeniu przez wykonawcę usunięcia wad (usterek) wymienionych w protokole, zamawiający 
dokonuje sprawdzenia (tzw. odbiór po usterkowy) stwierdzając to w oddzielnym protokole z 
równoczesnym wpisem do dziennika budowy (robót) informującym o usunięciu usterek. 

6. Odbiorom częściowym podlegają; 

- osadzone konstrukcje wsporcze, 

- ułożone rury,   

- instalacje przed załączeniem pod napięcie. 

- instalacje podtynkowe przed tynkowaniem, 
-  inny fragmenty instalacji, które będą niewidoczne lub bardzo trudne do sprawdzenia po 
zakończeniu robót     
 montażowych. 

Usterki wykryte przy odbiorze częściowym powinny być wpisane do dziennika robót (budowy). Brak 
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wpisu należy traktować jako stwierdzenie należytego stanu elementów i prawidłowości montażu. 

8.4 Odbiór końcowy. 
1. Odbiór końcowy przeprowadza się na podstawie technicznych warunków odbioru robót przy 
przestrzeganiu ogólnych zasad odbioru obiektów. 

2. Odbiór końcowy robót wykonanych w obiekcie dokonywany przez inwestora może być połączony z 
odbiorem  

    mającym na celu przekazanie obiektu użytkownikowi do eksploatacji. 

3. Odbiór końcowy powinien być poprzedzony technicznymi odbiorami częściowymi oraz po 
przeprowadzeniu rozruchu technologicznego (jeśli był zlecony wykonawcy przez inwestora). 
Zakończenie i wyniki wymienionych prac powinny być właściwie udokumentowane. 

4. Odbioru końcowego od wykonawcy dokonuje przedstawiciel zamawiającego. Może on korzystać z 
opinii komisji w  

    tym celu powołanej, złożonej z rzeczoznawców i przedstawicieli użytkownika oraz kompetentnych 
organów. 

5. Przed przystąpieniem do odbioru końcowego wykonawca jest zobowiązany do przygotowania 
dokumentów  

    potrzebnych do należytej oceny wykonanych robót będących przedmiotem odbioru:  

       - oświadczenie o zakończeniu robót 

       - umowy z uzupełnieniami i uzgodnieniami 

       - protokołów  z dokonanych pomiarów, prób montażowych i prac rozruchowych, 

       - dziennika budowy (robót), 

       - ewentualnych opinii rzeczoznawców, 

       - projektów z naniesionymi poprawkami 

 6.  Przy dokonywaniu odbioru końcowego należy: 

- sprawdzić zgodność wykonanych robót z umową, dokumentacją projektowo-kosztorysową, 
warunkami  

   technicznymi wykonania, normami i przepisami, 

- sprawdzić udokumentowanie jakości wykonanych robót (instalacji) odpowiednimi protokołami 
prób 

  montażowych, sprawdzając przy tym wykonanie zaleceń i ustaleń zawartych w tych protokołach, 

- stwierdzić, czy odbierany obiekt spełnia warunki zasad prawidłowej eksploatacji i może być 
użytkowany  

   lub stwierdzić istniejące wady i usterki. 

7. Z odbioru końcowego powinien być spisany protokół podpisany przez: upoważnionych  
przedstawicieli   

    zamawiającego, przekazującego wykonaną robotę (obiekt) oraz osoby uczestniczące w 
czynnościach odbioru.  

    Protokół powinien zawierać ustalenia poczynione w toku odbioru, stwierdzone ewentualne wady i 
usterki oraz  

    uzgodnione terminy ich usunięcia. W przypadku gdy wyniki odbioru końcowego upoważniają do 
przyjęcia obiektu do eksploatacji, protokół powinien zawierać odnośne oświadczenie zamawiającego 
lub w przypadku przeciwnym –  
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    odmowę wraz z jej uzasadnieniem. W obu przypadkach konieczny jest odpowiedni wpis w 
dzienniku budowy (robót). 

9.  Rozliczenie prac towarzyszących 
Prace towarzyszące przedstawiono w p. 1.3 
Prace towarzyszące będą przedmiotem odbiorów częściowych. Odbiory częściowe opisano w p. 8.3. 
Prace towarzyszące wyszczególnione w p.1.3  będą rozliczone na ogólnych zasadach przyjętych w 
umowie 
na realizację robót. 

10.  Dokumenty odniesienia 

10.1. Dokumentacja projektowa 
10.1.1. INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE BUDYNKU. 

10.2. Rozporządzenia 
10.2.1. Ustawa Prawo budowlane z dn. 7 lipca 1994r z późniejszymi zmianami. 
10.2.2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunków 
technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z późniejszymi zmianami. 
10.2.3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 31 lipca 1998 r w sprawie 
systemów oceny zgodności deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania wyrobów budowlanych 
dopuszczonych do obrotu                             i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U.Nr 
113/92 poz. 728) 
10.2.4. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r w 
sprawie aprobat                        i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów 
budowlanych (Dz.U.Nr 107/98  
poz. 679, Nr 8/02 poz. 71). 
10.2.5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U.Nr 202/04 poz. 2072) 
10.2.6. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28.08.2003 r w sprawie ogłoszenia 
jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.Nr 169/2003, poz. 1650) 
10.2.7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonania robot budowlanych (Dz.U.Nr 47/03 poz. 401) 
10.2.8. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dn. 17.09.1999 r w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych (Dz.U.Nr 80/1999, poz. 912). 

 
10.3 Normy 
10.3.1 PN-EN 12464-1 : 2011      Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. 
                                                         Część  1 Miejsca pracy we wnętrzu.  
10.3.2 PN-EN 364-4-481:1994 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia 

bezpieczeństwa. Dobór środków ochrony, w zależności od wpływów 
zewnętrznych. Wybór środków ochrony przeciwporażeniowej w 
zależności od wpływów zewnętrznych. 

 
10.3.3 PN-EN 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i 

wymagania podstawowe 
10.3.4 PN-EN 60364-3:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalenie ogólnych 

charakterystyk 
10.3.5 PN-EN 60364-441:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia 

bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa. 
10.3.6 PN-EN 60364-442:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia 
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bezpieczeństwa. Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego. 
10.3.7  PN-EN 60364-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia 

bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem przetężeniowym. 
10.3.8  PN-EN 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia 

bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona przed 
przepięciami 

atmosferycznymi lub łączeniowymi. 
10.3.9 PN-EN 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia 

bezpieczeństwa. Odłączanie izolacyjne i łączenie. 
10.3.10 PN-EN 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia 

bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony zapewniających 
bezpieczeństwo. Postanowienia ogólne. Środki ochrony przed 
porażeniem prądem elektrycznym. 

10.3.11 PN-EN 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia 

bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony zapewniających 
bezpieczeństwo. Środki ochrony przed prądem przetężeniowym.  

10.3.12 PN-EN 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia 

bezpieczeństwa. Dobór środków ochrony w zależności od wpływów 
zewnętrznych. Ochrona przeciwpożarowa. 

10.3.13 PN-EN 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Postanowienia ogólne 

10.3.14 PN-EN 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Oprzewodowanie. 

10.3.15 PN-EN 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Obciążalność prądowa długotrwała 

przewodów. 
10.3.16 PN-EN 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i 

montaż 
wyposażenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. 

10.3.17 PN-EN 60364-5-534:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Urządzenia do ochrony przed 

przepięciami. 
10.3.18 PN-EN 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. 
Urządzenia do odłączenia izolacyjnego i łączenia. 

10.3.19 PN-EN 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne 

10.3.20 PN-EN 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzenie. 
Sprawdzenie 

odbiorcze. 
10.3.21 PN-EN 60364-5-559:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego. Inne wyposażenie. Oprawy 
oświetleniowe i instalacje oświetleniowe. 

10.3.22 PN-EN 60364-7-701:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania 
dotyczące 

specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia wyposażone w 
wannę lub basen natryskowy. 
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ST6 

 Instalacja hydrantowa - Kod CPV 45332200-5 

    Nazwa:    

Przebudowa budynku Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie przy  
ul. Lubomelskiej 1-3, w celu dostosowania go do aktualnych wymagań ppoż 

 

    Adres:     Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie, 
ul. Lubomelska 1-3,  
 20-914 Lublin 
 

    Inwestor:   Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie 
ul. Spokojna 4, 20-914 Lublin 

Jednostka  
projektowa:   EMB S.C. Ewa Być Maciej Być 

Osiedle Parkowe 13 B 
05-462 Wiązowna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Mgr inż. Łukasz Witkowicz nr upr. LUB/0277/PWOS/12 
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1. Część ogólna  

1.1. Nazwa i adres obiektu . 

Budynek Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego ul. Lubomelska 1-3 w Lublinie. Instalacja 

hydrantowa. 

 

1.2. Przedmiot i zakres robót  . 

 Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania 

i odbioru robót w zakresie przebudowy instalacji hydrantowej w budynku Lubelskiego Urzędu 

Wojewódzkiego. 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające 

i mające na celu wykonanie przebudowy instalacji hydrantowej. 

Zakres robót obejmuje: 

- demontaż istniejącej instalacji wraz z wykonaniem niezbędnych prac budowlanych 

rozbiórkowych 

- wykonanie nowej instalacji hydrantowej w obrębie budynku z wyłączeniem istniejącego 

zestawu hydroforowego oraz zbiornika przeciwpożarowego, 

- wykonanie próby szczelności i ciśnieniowej zmontowanych rurociągów, 

- montaż szafek z hydrantami wewnętrznymi dn25 z wyposażeniem, szafek z zaworami 

hydrantowymi dn52, armatury odcinającej 

 

1.3.Określenia podstawowe  . 

 Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązującymi 

normami i warunkami technicznymi. 

 

1.2. Wymagania szczegółowe dotyczące wyrobów budowlanych . 

Do wykonania instalacji mogą być stosowane wyroby producentów krajowych 

i zagranicznych. 

 Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji muszą posiadać aktualne polskie 

aprobaty techniczne lub odpowiadać Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed 

zastosowaniem wyrobu akceptację Inżyniera.  
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Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonywany według wymagań 

i w sposób określony aktualnymi normami. 

 

Przewody : 

 Do instalacji hydrantowych stosować rury i kształtki z rur stalowych podwójnie 

ocynkowanych wg PN-EN-1452-1 do 5/2000, ZAT/97-01-001 

 

Armatura  : 

Należy stosować następującą armaturę: 

- zasuwy kołnierzowe 

- hydranty wewnętrzne dn 25 

- zawory hydrantowe dn 52 

 

1.3. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn do robót budowlanych . 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 

spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych 

robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, 

załadunku i wyładunku materiałów. 

 

1.4. Wymagania dotyczące środków transportu . 

Rurociągi : 

Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej 

długości. Kształtki należy przewozić w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, 

przeładunku i magazynowania rur i kształtek należy unikać ich zanieczyszczenia. 

Armatura : 

Dostarczoną na budowę armaturę należy uprzednio sprawdzić na szczelność. 

Armaturę należy składować w magazynach zamkniętych, powinna być dostarczona 

w oryginalnych opakowaniach producenta.  

 

1.5. Wymagania szczegółowe wykonania robót budowlanych . 
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Roboty muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami obowiązujących przepisów, 

norm i instrukcji. Nie wyszczególnienie jakichkolwiek obowiązujących aktów prawnych nie 

zwalnia wykonawcy od ich stosowania. 

 

1.5.1 Montaż rurociągów . 

 

 Przed układaniem przewodów należy sprawdzić trasę oraz usunąć przeszkody 

(możliwe do wyeliminowania), mogące powodować uszkodzenie przewodów (np. pręty, 

wystające elementy zaprawy betonowej i muru). 

 Przed zamontowaniem należy sprawdzić, czy elementy przewidziane do 

zamontowania nie posiadają uszkodzeń mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma 

zanieczyszczeń (ziemia, papiery i inne elementy).  

 Rur pękniętych lub w inny sposób uszkodzonych nie używać do zabudowy .   

 Kolejność wykonywania robót: 

– wyznaczenie miejsca ułożenia rur, 

– wykonanie bruzd (w miejscach wymaganych) 

– przecinanie rur, 

– założenie tulei ochronnych, 

– ułożenie rur z zamocowaniem wstępnym, 

– wykonanie połączeń, 

– wykonanie izolacji 

 W miejscach przejść przewodów przez ściany i stropy nie wolno wykonywać żadnych 

połączeń.  Przejścia przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych. Wolną 

przestrzeń między zewnętrzną ścianą rury i wewnętrzną tulei należy wypełnić odpowiednim 

materiałem termoplastycznym. Wypełnienie powinno zapewniać jedynie możliwość osiowego 

ruchu przewodu. Długość tulei powinna być większa o min. 10 mm od grubości ściany lub 

stropu. Przejścia przez przegrody określone jako granice oddzielenia pożarowego należy 

wykonywać za pomocą odpowiednich tulei zabezpieczających. 

 

1.5.2 Montaż armatury i innych elementów instalacji 

 

 Montaż armatury należy wykonać zgodnie z instrukcją dołączoną do każdego  

kompletu.  
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 Montaż zestawu hydroforowego przeprowadzić zgodnie z DTR i instrukcjami 

producenta. Uruchomienie przeprowadzić przez osobę uprawnioną przez producenta. 

 

1.5.3 Badania i uruchomienie instalacji . 

 

Wszystkie prace montażowe, próby, regulacje i uruchomienie instalacji wykonać 

zgodnie z wytycznymi i instrukcjami urządzeń, obowiązującymi normami i przepisami. 

Ciśnienie próbne dla instalacji hydrantowej 10,0 bar. Przed rozpoczęciem próby ciśnieniowej 

(wodą) należy rurociągi prawidłowo odpowietrzyć. Czas trwania próby 30 minut. 

 Po uzyskaniu pozytywnego wyniku próby ciśnieniowej rurociągi należy dokładnie 

przepłukać. 

  

1.6. Kontrola jakości robót 

Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem instalacji powinna być 

przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót zgodnie z wymaganiami Polskich Norm  

Każda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo 

kontroli jakości producenta. 

Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie 

wymagania dla danej fazy robót zostały spełnione.  

Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy daną fazę robót uznać za 

niezgodną z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzić badanie 

ponownie. 

 

1.7. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w specyfikacji technicznej  

„Wymagania ogólne”. 

 

1.8. Odbiór robót budowlanych  

Instalację wodociągów i kanalizacji należy wykonać i odebrać zgodnie z 

„Wymaganiami Technicznymi COBRI INSTAL Warunki techniczne Wykonania i Odbioru 

Wewnętrznych Instalacji Wodociągowych i Kanalizacyjnych z września 2002 r. 

Odbiory techniczne częściowe należy przeprowadzić w stosunku do elementów 

instalacji, do których dostęp zanika w wyniku postępu robót. Z odbiorów częściowych należy 
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spisać protokół stwierdzający jakość wykonania oraz przydatność robót i elementów do 

prawidłowego montażu. 

Po przeprowadzeniu prób przewidzianych dla danego rodzaju robót należy dokonać 

końcowego odbioru technicznego. 

Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 

-dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełniania w trakcie 

wykonywania robót, 

-dziennik budowy, 

- potwierdzenie zgodności wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami 

pozwolenia na budowę i przepisami, 

- dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów (świadectwa jakości wydane przez 

dostawców materiałów ), 

- instrukcje obsługi i gwarancje wbudowanych wyrobów, 

- protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych, 

- protokół przeprowadzenia próby szczelności całej instalacji i innych badań 

 

Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 

- zgodność wykonania z dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami w dzienniku 

budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od dokumentacji projektowej, 

- protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczącą usunięcia usterek, 

- aktualność dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany 

i uzupełnienia), 

- protokoły badań szczelności instalacji. 

- uruchomić instalację i sprawdzić osiąganie zakładanych parametrów.  

 

1.9. Rozliczenie robót 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w specyfikacji technicznej 

„Wymagania ogólne”. 

 

1.10. Przepisy związane 
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Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie DU nr 75 poz. 690 z póź. 

Zmianami 

PN-81/B-10700/02  „Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania 

i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej i ciepłej z rur stalowych ocynkowanych.”  

PN-92/B-01706       „Instalacje wodociągowe. Wymagania przy projektowaniu.” 
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ST7 

 Instalacja wentylacji - Kod CPV 45331210-1 
 

    Nazwa:    

Przebudowa budynku Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie przy  
ul. Lubomelskiej 1-3, w celu dostosowania go do aktualnych wymagań ppoż 

 

    Adres:     Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie, 
ul. Lubomelska 1-3,  
 20-914 Lublin 
 

    Inwestor:   Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie 
ul. Spokojna 4, 20-914 Lublin 

Jednostka  
projektowa:   EMB S.C. Ewa Być Maciej Być 

Osiedle Parkowe 13 B 
05-462 Wiązowna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Mgr inż. Łukasz Witkowicz nr upr. LUB/0277/PWOS/12 
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1. Część ogólna  
1.1. Nazwa i adres obiektu . 
Budynek Lubelskiego Urzędy Wojewódzkiego w Lublinie, ul. Lubomelska 1-3. 

 

1.2. Przedmiot i zakres robót  . 
 Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót w zakresie montażu instalacji wentylacji pożarowej w budynku Urzędu 
Wojewódzkiego w Lublinie 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie nowej instalacji wentylacji. 
Zakres robót obejmuje: 
- wykonanie tras kanałów 
- montaż central wentylacyjnych 
- montaż wentylatorów 
- montaż urządzeń regulacji przepływu 
- montaż kanałów wentylacyjnych  
- wykonanie instalacji zasilającej i sterowniczej 
- badania instalacji  
- badania instalacji, w tym próby i odbiory, 
- regulację działania instalacji. 

 

2.Określenia podstawowe . 
 

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązującymi 

normami i warunkami technicznymi 

 
3.Wymagania szczegółowe dotyczące wyrobów budowlanych. 
 

Do wykonania instalacji wentylacji mogą być stosowane wyroby producentów 

krajowych i zagranicznych. 

Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji muszą posiadać aktualne polskie aprobaty 

techniczne lub odpowiadać Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem 

wyrobu akceptację Inżyniera.  

Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonywany według wymagań 

i w sposób określony aktualnymi normami. 
1  

Przewody : 

Kanały wentylacji wykonać z blachy stalowej ocynkowanej. 

 

Izolacja przewodów: 

Instalację wentylacyjna nawiewną zaizolować termicznie matami z wełny mineralnej z 

folią aluminiową grubości 30 mm. 
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Kanały transferowe (układ T1)  prowadzone w obrębie budynku izolować termicznie 

matami z wełny mineralnej z folią aluminiową grubości 80 mm (izolacja od góry kanału 

30mm).  

Izolacja przeciwpożarową przewodów wykonać z płyt ogniochronnych typu w klasie 

EIS 60. 

Kanały na zewnątrz budynku (dachu, w przyziemiu oraz na elewacji wykonać z 

izolacją 80mm w płaszczu stalowym. Płaszcz stalowy kanału na elewacji w kolorze RAL wg 

architektury.  

 

Centrala wentylacyjna: 
Dla uzyskania odpowiedniego nadciśnienia na trasach ewakuacyjnych przewidziano centrale 

nawiewne wentylacji pożarowej. Centrale wyposażone w wentylatory i automatykę. 

Centrale w wykonaniu zewnętrznym umieszczone na dachu obiektu oraz przyziemiu. 

 

Wentylatory wyciągowe 
Dla układów oddymiania przewidziano zastosowanie wentylatorów wyciągowych 

montowanych na podstawach tłumiących na dachu. Sterowanie wg SAP. 

 

Klapy wentylacji pożarowej 
Dla odpowiedniej dystrybucji powietrza do stref wymagających nadciśnienia przewidziano 

klapy wentylacji pożarowej EIS120 z siłownikami 24V. Sterowanie wg SAP.  

 

3.1.Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn do robót budowlanych . 
 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, 

jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, 

załadunku i wyładunku materiałów. 

Do montażu rur na wysokości ok. 3,0 m należy stosować przenośne podesty lub lekkie 

rusztowania posiadające określone atesty bezpieczeństwa. 

 

4.Wymagania dotyczące środków transportu . 
 

Rurociągi : 
Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. 

Kształtki należy przewozić w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przeładunku 

i magazynowania rur i kształtek należy unikać ich zanieczyszczenia. 

Armatura : 
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Dostarczoną na budowę armaturę należy uprzednio sprawdzić na szczelność. Armaturę 

należy składować w magazynach zamkniętych, powinna być dostarczona w oryginalnych 

opakowaniach producenta.  

 

5. Wymagania szczegółowe wykonania robót budowlanych . 
 

Roboty muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami obowiązujących przepisów, 

norm i instrukcji. Nie wyszczególnienie jakichkolwiek obowiązujących aktów prawnych nie 

zwalnia wykonawcy od ich stosowania. 

 

5.1. Montaż rurociągów . 
 

Przewody rozprowadzające powietrze w zależności od okładu umieszczono: piony w 

przestrzeni klatek schodowych oraz na hallu głównym dla układów nadciśnieniowych, jako 

piony w pomieszczeniach biurowych oraz poziomy na korytarzach dla instalacji 

oddymiających, jako kanały zabudowane pod sufitem na korytarzach, przedsionkach klatki 

oraz pomieszczeniach biurowych dla układu kanałów tranzytowych. 

Przed układaniem przewodów należy sprawdzić trasę oraz usunąć przeszkody 

(możliwe do wyeliminowania), mogące powodować uszkodzenie przewodów (np. pręty, 

wystające elementy zaprawy betonowej i muru) oraz wykonać niezbędne przekucia 

zabezpieczając prace zgodnie z wytycznymi prac budowlanych. 

Przed zamontowaniem należy sprawdzić, czy elementy przewidziane do 

zamontowania nie posiadają uszkodzeń mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma 

zanieczyszczeń (ziemia, papiery i inne elementy).  

Rur pękniętych lub w inny sposób uszkodzonych nie używać do zabudowy .  

Kolejność wykonywania robót: 

wyznaczenie miejsca ułożenia i tras kanałów, 

wykonanie wykuć, rozbiórek i przebić w przegrodach budowlanych, 

wykonanie izolacji kanałów 

wykonanie konstrukcji wsporczych na trasach kanałów 

ułożenie kanałów i wykonanie izolacji na połączeniach 

W miejscach przejść przewodów przez ściany i stropy nie wolno wykonywać żadnych 

połączeń. Przy przejściach przez przegrody budowlane wolną przestrzeń między zewnętrzną 

ścianą kanału a murem należy wypełnić odpowiednim materiałem termoplastycznym. 

Wypełnienie powinno zapewniać jedynie możliwość osiowego ruchu przewodu.. Przejścia 

przez przegrody określone jako granice oddzielenia pożarowego należy zabezpieczyć dla 

zapewnienia ciągłości i szczelności zabezpieczenia za pomocą płyt przeciwpożarowych oraz 

mas i pokryć ogniochronnych. 

 



 

 

Faza: Specyfikacja techniczna  Miejsce, data:  Wiązowna, Listopad 2013 

Tytuł opracowania:  Przebudowa budynku Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie przy    

ul. Lubomelskiej 1-3, w celu dostosowania go do aktualnych wymagań ppoż 

 

87 

5.2 Montaż centrali wentylacyjnej 
 
Centrale wentylacyjne zamontować na dachu oraz na przyziemui na przewidzianych na ten 

cel konstrukcjach. Montaż wykonać zgodnie z wytycznymi DTR producenta. Uruchomienie 

przeprowadzić przez autoryzowany serwis. 

 
2  

5.3 Montaż armatury i innych elementów instalacji 
Montaż armatury należy wykonać zgodnie z instrukcją dołączoną do każdego kompletu. 

 

5.4 Badania i uruchomienie instalacji . 
 

Wszystkie prace montażowe, próby, regulacje i uruchomienie instalacji wykonać zgodnie z 

wytycznymi i instrukcjami urządzeń, obowiązującymi normami i przepisami. 
 

 

6.Kontrola jakości robót 
 

Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem instalacji powinna być 
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót zgodnie z wymaganiami Polskich Norm  

Każda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo 

kontroli jakości producenta. 

Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie 

wymagania dla danej fazy robót zostały spełnione.  

Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy daną fazę robót uznać za 

niezgodną z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzić badanie 

ponownie. 

 

7.Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót 
 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w specyfikacji technicznej  

„Wymagania ogólne”. 

 
8.Odbiór robót budowlanych  
 

Instalację klimatyzacji należy wykonać i odebrać zgodnie z „Wymaganiami 

Technicznymi COBRI INSTAL Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru – Wentylacja z 

września 2002 r. 

Odbiory techniczne częściowe należy przeprowadzić w stosunku do elementów 

instalacji, do których dostęp zanika w wyniku postępu robót. Z odbiorów częściowych należy 

spisać protokół stwierdzający jakość wykonania oraz przydatność robót i elementów do 

prawidłowego montażu. 
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Po przeprowadzeniu prób przewidzianych dla danego rodzaju robót należy dokonać 
końcowego odbioru technicznego. 

Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 

dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełniania w trakcie 

wykonywania robót, 

- dziennik budowy, 

potwierdzenie zgodności wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami 

pozwolenia na budowę i przepisami, 

dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów (świadectwa jakości wydane 

przez dostawców materiałów ), 

instrukcje obsługi i gwarancje wbudowanych wyrobów, 

protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych, 

protokół przeprowadzenia próby szczelności całej instalacji i innych badań 

 

Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 

zgodność wykonania z dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami 

w dzienniku budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od dokumentacji projektowej, 

protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczącą usunięcia 

usterek, 

aktualność dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany 

i uzupełnienia), 

protokoły badań szczelności instalacji. 

uruchomić instalację i sprawdzić osiąganie zakładanych parametrów.  

 

9.Rozliczenie robót 
 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w specyfikacji technicznej 

„Wymagania ogólne”. 

 

10.Przepisy związane 
 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie DU nr 75 poz. 690 z póź. 
Zmianami 

PN-78/B-10440  „Wentylacja  mechaniczna. Urządzenia wentylacyjne. Wymagania i 

badania przy odbiorze”. 
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ST8 

Beton niekonstrukcyjny- Kod CPV 45262300-4 

    Nazwa:    

Przebudowa budynku Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie przy  
ul. Lubomelskiej 1-3, w celu dostosowania go do aktualnych wymagań ppoż 

 

    Adres:     Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie, 
ul. Lubomelska 1-3,  
 20-914 Lublin 
 

    Inwestor:   Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie 
ul. Spokojna 4, 20-914 Lublin 

Jednostka  
projektowa:   EMB S.C. Ewa Być Maciej Być 

Osiedle Parkowe 13 B 
05-462 Wiązowna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inż. Grzegorz Koziński nr upr.  LUB/00216/POOK/09 
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1.Wstęp 

1.1.Przedmiot ST 
Przedmiotem ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 
wykonaniem betonu niekonstrukcyjnego przewidzianego do układania pod fundamentami i 
pod posadzkami obiektów objętych zakresem niniejszego kontraktu. 

1.2.Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3.Zakres robót objętych ST 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonania betonu konstrukcyjnego fundamentów, związanych z: 
- wykonaniem mieszanki betonowej 
- wykonaniem deskowań 
- układaniem i zagęszczaniem mieszanki betonowej 
- pielęgnacją betonu 

1.4.Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami 
oraz określeniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogólne oraz podanymi poniżej: 

1.4.1.Beton zwykły 
Beton o gęstości powyżej 1.800 kg/m3 wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o 
frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków mineralnych i domieszek 
chemicznych. 

1.4.2. Klasa betonu 
Symbol literowo-liczbowy (np. B25 C25/30) klasyfikujący beton pod względem jego 
wytrzymałości na ściskanie. Liczba po literze B oznacza wytrzymałość gwarantowaną. 

1.4.3.Mieszanka betonowa 
Mieszanina wszystkich składników przed związaniem betonu. 

1.4.4.Nasiąkliwość betonu 
Stosunek masy wody, którą zdolny jest wchłonąć beton do jego masy w stanie suchym. 
 
 
1.4.5.Partia betonu 

Ilość betonu o tych samych wymaganiach, podlegająca oddzielnej ocenie, wyprodukowana w 
okresie umownym – nie dłuższym niż 1 miesiąc – z takich samych składników, w ten sam 
sposób i w tych samych warunkach. 

1.4.6.Stopień mrozoodporności 
Symbol literowo-liczbowy (np. F50) klasyfikujący beton pod względem jego odporności na 
działanie mrozu. Liczba po literze F oznacza wymaganą liczbę cykli zamrażania i 
odmrażania próbek betonowych.  

1.4.7.Stopień wodoszczelności 
Symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujący beton pod względem przepuszczalności 
wody. Liczba po literze W oznacza dziesięciokrotną wartość ciśnienia wody w MPa, 
działającego na próbki betonowe. 
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1.4.8.Urabialność mieszanki betonowej 
Zdolność do łatwego i szczelnego wypełniania formy przy zachowaniu jednorodności 
mieszanki betonowej. 

1.4.9.Wytrzymałość gwarantowana betonu na ściskanie - 
Wytrzymałość zapewniona z 95% prawdopodobieństwem, uzyskana w wyniku badania na 
ściskanie na próbkach walcowych o wymiarach: średnica 15 cm, wysokość 30 cm, 
wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z PN-EN 206-1. 

1.4.10.Zaczyn cementowy 
Mieszanina wody i cementu. 

1.4.11.Zaprawa 
Mieszanina cementu, wody, składników mineralnych i ewentualnych dodatków 
przechodzących przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2mm. 

1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość materiałów i wykonywanych robót oraz za 
zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania 
dotyczące robót podano w specyfikacji Wymagania Ogólne. 

2.Materiały. 
Wymagania dotyczące jakości mieszanki betonowej regulują postanowienia odpowiednich 
norm polskich. 

2.1.Składniki mieszanki betonowej. 

2.1.1.Cement – wymagania i badania 
a) Rodzaj i marka cementu 

Do stosowania dopuszcza się tylko cement portlandzki wg PN-EN 197-1 
- marki „35” – do betonu klasy B10, B15 
b) Wymagania dotyczące składu cementu 

Wg ustaleń normy PN-EN 197-1 
c) Świadectwo jakości cementu 

Każda partia dostarczonego cementu musi posiadać świadectwo jakości (atest) wraz z 
wynikami badań. 

d) Badania podstawowych parametrów cementu 
Cement pochodzący od każdej dostawy musi być poddany badaniom wg normy PN-EN 
196-1(2,3):, a wyniki ocenione wg normy PN-EN 197-1. 

2.1.2.Kruszywo 
Do betonów należy stosować kruszywa mineralne odpowiadające wymaganiom wg PN-EN 
12620. 
Jeśli w normach przedmiotowych na wyroby, elementy i konstrukcje nie postanowiono 
inaczej, zaleca się stosowanie kruszywa o marce nie niższej niż klasa betonu. 
W przypadku betonu o określonym stopniu mrozoodporności lub wodoszczelności zleca się 
stosowanie kruszywa o marce nie niższej niż 20. 
Zalecane łączne graniczne krzywe uziarnienia kruszyw do betonu, drobnego (0-2 mm) i 
grubego (powyżej 2mm), podano w załączniku do normy PN-EN 206-1. 
Uziarnienie kruszywa powinno zapewniać uzyskanie szczelnej mieszanki betonowej o 
wymaganej konsystencji przy możliwie najmniejszym zużyciu cementu i wody, prawidłowego 
zagęszczenia oraz odpowiedniej urabialności. 
Do betonu do konstrukcji żelbetowych należy stosować kruszywo przechodzące przez sito o 
boku oczka kwadratowego 31,5 mm. 
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W zależności od rodzaju elementu wymiar największego ziarna kruszywa powinien być 
mniejszy od: 
- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu 
- ¾ odległości w świetle między prętami leżącymi w jednej płaszczyźnie prostopadłej do 

kierunku betonowania. 
Kontrola partii kruszywa przed użyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje 
oznaczenia: 
- składu ziarnowego wg PN-EN 933-1(2) 
- kształtu ziarn wg PN-EN 933-4 
- zawartości pyłów mineralnych wg PN-EN 933-8 
W przypadku gdy badania kontrolne wykażą niezgodność cech danego kruszywa z 
wymaganiami wg  
PN-EN 12620, użycie takiego kruszywa może nastąpić po jego uszlachetnieniu (np. przez 
płukanie lub dodatek odpowiedniej frakcji kruszywa). 
W celu umożliwienia korekty recept roboczej mieszanki betonowej należy prowadzić bieżącą 
kontrolę wilgotności kruszywa wg PN-EN 1097-5: i stałości frakcji 0 – 2 mm. 

2.1.3.Woda zarobowa. 
Woda zarobowa do betonu musi odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 1008. Wodę do 
betonu przewiduje się czerpać z wodociągów miejskich. Woda ta nie wymaga badania. 

2.1.4.Domieszki i dodatki do betonu 
Zaleca się stosowanie do betonów domieszek chemicznych o działaniu napowietrzającym, 
uplastyczniającym i przyspieszającym/opóźniającym wiązanie betonu. Dopuszcza się 
stosowanie domieszek kompleksowych: napowietrzająco - uplastyczniających i 
przyspieszająco – uplastyczniających. Domieszki do betonów muszą posiadać atest 
producenta. 

2.2.Beton 
Na budowie należy stosować beton o klasie określonej na rysunkach, dostarczony z 
wytwórni betonu. 
Beton musi spełniać następujące wymagania normy PN-EN 206-1: 
- wskaźnik wodno-cementowy c/w < 0,50 
- nasiąkliwość do 5% 

2.2.1.Skład mieszanki betonowej 
Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac betonowych, wykonawca powinien otrzymać 
projektowany skład mieszanki betonowej, dostarczony przez autoryzowane, niezależne 
laboratorium i podpisany przez uprawnionego inżyniera budownictwa. Potwierdzone kopie 
dokumentacji wszystkich przeprowadzonych przez laboratorium badań i prób mieszanek 
powinny zostać przesłane Inżynierowi. Układanie mieszanki może nastąpić dopiero po 
zatwierdzeniu jej przez Inżyniera. 
Skład mieszanki betonowej powinien być zgodny z normą PN-EN 206-1i spełniać 
wymagania: 
- Skład mieszanki betonowej powinien być taki, aby przy najmniejszej ilości wody 

zapewnić szczelne ułożenie mieszanki w wyniku zagęszczenia przez wibrowanie, 
- Wskaźnik wodno-cementowy w/c ma być mniejszy od 0,50, 
- Stosunek poszczególnych frakcji kruszywa grubego ustalany doświadczalnie powinien 

odpowiadać najmniejszej jamistości, 
- Zawartość piasku w stosie okruchowym powinna być jak najmniejsza i jednocześnie 

zapewniać niezbędną urabialność przy zagęszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna 
być większa niż: 
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• 37% - przy kruszywie grubym do 31,5 mm 

• 42% - przy kruszywie grubym do 16 mm 
- Maksymalne ilości cementu: 

• 400 kG/m3 – dla betonu klasy B20, B25, B30 
Dopuszcza się przekroczenie tych ilości o 10% w uzasadnionych przypadkach za zgodą 
Inżyniera. 
- Przy projektowaniu składu mieszanki betonowej zagęszczanej przez wibrowanie i 

dojrzewającej w warunkach naturalnych (średnia temperatura dobowa nie niższa niż 
10oC), średnią wymaganą wytrzymałość na ściskanie należy określić jako równą 1,3 Rb

G. 
W przypadku odmiennych warunków wykonania i dojrzewania (np. odpowietrzanie, 
dojrzewanie w warunkach podwyższonej temperatury), należy uwzględnić wpływ tych 
czynników na wytrzymałość betonu. 

- Konsystencja mieszanek betonowych powinna być nie rzadsza od plastycznej, 
oznaczonej wg  
PN-EN 206-1. 
Sprawdzenie konsystencji mieszanki przeprowadza się podczas projektowania jej składu 
i następnie przy wytwarzaniu. 
Dopuszcza się dwie metody badań: 

- metodą Ve – Be 
- stożka opadowego 

Różnice pomiędzy założoną konsystencją mieszanki a kontrolowaną metodami wg PN-
EN 206-1 nie mogą przekraczać: 

- +/- 20% wartości wskaźnika Ve – Be 
- +/- 10 mm przy pomiarze stożkiem opadowym 

Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 wg PN-88/B-06250 dokonać aparatem Ve 
– Be. Do konsystencji plastycznej K3 dopuszcza się na budowie pomiar przy pomocy 
stożka opadowego. 

3.Sprzęt. 
Roboty można wykonywać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez 
Inżyniera. Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Mieszanie składników 
powinno odbywać się wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym działaniu (zabrania się 
stosowania betoniarek wolnospadowych). 
Do podawania mieszanek należy stosować pojemniki lub pompy przystosowane do 
podawania mieszanek plastycznych. 
Do zagęszczania mieszanki betonowej należy stosować: 

• przy zagęszczaniu wgłębnym wibratory z buławami o średnicy nie większej od 0,65 
odległości między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie poziomej, o 
częstotliwości 6000 drgań/min.  

• przy zagęszczaniu powierzchniowym (do wyrównywania powierzchni) stosować łaty 
wibracyjne charakteryzujące się jednakowymi drganiami na całej długości.  

4.Transport. 

4.1.Transport, podawanie i układanie mieszanki betonowej. 
Środki do transportu betonu: 

• mieszanki betonowe mogą być transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. 
gruszkami) 

• ilość gruszek należy tak dobrać, aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z 
uwzględnieniem odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej 
rezerwy w przypadku awarii samochodu. 
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Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż: 
• 90 min. – przy temperaturze + 15oC 

• 70 min. – przy temperaturze + 25oC 

• 30 min. – przy temperaturze + 30oC. 

5.Wykonywanie robót. 

5.1.Wymagania ogólne 
Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty betonowe. 

5.2.Zalecenia ogólne 
Rozpoczęcie robót betoniarskich może nastąpić w oparciu o szczegółowy program i 
dokumentację technologiczną zaakceptowaną przez Inżyniera, obejmującą: 
- wybór składników betonu 
- opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych 
- sposób wytwarzania mieszanki betonowej 
- sposób transportu mieszanki betonowej 
- kolejność i sposób betonowania 
- wskazanie przerw roboczych i sposobu łączenia betonu w przerwach 
- sposób pielęgnacji betonu 
- zestawienie koniecznych badań. 
Przed przystąpieniem do betonowania, powinna być stwierdzona przez Inżyniera 
prawidłowość wykonania wszystkich robót poprzedzających betonowanie, a w 
szczególności: 
- przygotowanie powierzchni betonu uprzednio ułożonego w miejscu przerwy roboczej 
- prawidłowość wykonania wszystkich robót zanikających 
- prawidłowość rozmieszczenia i niezmienność kształtu elementów wbudowanych w 

betonową konstrukcję. 
Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-88/B-06250  
i PN-65/B-06251. 

5.3.Betonowanie 

5.3.1.Podawanie i układanie mieszanki betonowej: 
- Do podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki o konstrukcji 

umożliwiającej łatwe ich opróżnianie lub pompy przystosowane do podawania 
mieszanek. 

- Beton powinien być rozkładany w miarę możliwości w sposób ciągły z zachowaniem 
kontroli grubości oraz wg rzędnych określonych na rysunkach. 

- Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-88/B-
06250  
i PN-65/B-06251. 

5.3.2.Wymagania przy pracy w nocy. 
W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest także w nocy, konieczne jest 
wcześniejsze przygotowanie odpowiedniego oświetlenia, zapewniającego prawidłowe 
wykonawstwo robót i dostateczne warunki bezpieczeństwa pracy. 

5.3.3.Przerwy w betonowaniu 
- Przerwy  w betonowaniu należy sytuować w miejscach przewidzianych w projekcie. 
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- Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno być zgodne z 
projektem, a w prostszych przypadkach można się kierować zasadą, że powinna ona być 
prostopadła do kierunku naprężeń głównych.  

- Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie 
przygotowana do połączenia betonu stwardniałego ze świeżym przez: 

• usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego luźnych okruchów betonu oraz 
warstwy mleczka cementowego, 

• zwilżenie wodą i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy kontaktowej z gęstego 
zaczynu cementowego o grubości 2-3 mm lub zaprawy cementowej 1:1 o grubości 
5mm 

Powyższe zabiegi należy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania. 
- W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczanym przez wibrowanie wznowienie 

betonowania nie powinno odbyć się później niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym 
stwardnieniu betonu. Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa niż 20oC , to czas trwania 
przerwy nie powinien przekraczać 2 godzin. 

- Po wznowieniu betonowania należy unikać dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i 
poprzednio ułożonego betonu. 

5.3.4.Wymagania przy pracy w nocy. 
W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest także w nocy, konieczne jest 
wcześniejsze przygotowanie odpowiedniego oświetlenia, zapewniającego prawidłowe 
wykonawstwo robót i dostateczne warunki bezpieczeństwa pracy. 

5.3.5.Pobranie próbek i badanie 
- Na wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych 

(przez własne lub inne uprawnione laboratorium) przewidzianych normą PN-EN 206-1 i 
dodatkowymi wymaganiami oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie 
Inżynierowi wszystkich wyników badań dotyczących jakości betonu i stosowanych 
materiałów. 

- Jeżeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, należy opracować 
plan kontroli jakości betonu, dostosowany do wymagań technologii produkcji. W planie 
kontroli powinny być uwzględniane badania przewidziane aktualną normą i niniejszymi 
ST oraz ewentualne inne, konieczne do potwierdzenia prawidłowości zastosowanych 
zabiegów technologicznych. 

- Badania powinny obejmować: 
• badanie składników betonu 

• badanie mieszanki betonowej 

• badanie betonu 
Powyższe badania powinny spełniać wymagania zawarte w normie PN-EN 206-1. 

5.4.Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu. 

5.4.1.Betonowanie w zależności od warunków atmosferycznych. 
- Betonowanie konstrukcji należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż 

5oC, zachowując warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co 
najmniej 5 MPa przed pierwszym zamarznięciem. 

- Uzyskanie wytrzymałości 5 MPa powinno być zbadane na próbkach przechowywanych w 
takich samych warunkach, jak zabetonowana konstrukcja. 

- W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do –5oC, 
jednak wymaga to zgody Inżyniera oraz zapewnienia temperatur mieszanki betonowej 
+20oC w chwili układania i zabezpieczania uformowanego elementu przed utratą ciepła w 
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czasie co najmniej 7 dni. Temperatura mieszanki betonowej w chwili opróżnienia 
betoniarki nie powinna być wyższa niż 35oC. 

- Przy przewidywaniu spadku temperatury poniżej 0oC w okresie twardnienia betonu, 
należy wcześniej podjąć działania organizacyjne pozwalające na odpowiednie osłonięcie 
i podgrzanie zabetonowanej konstrukcji. 

5.5.Pielęgnacja betonu 

5.5.1.Materiały i sposoby pielęgnacji betonu. 
- Bezpośrednio po zakończeni betonowania zaleca się przekrycie powierzchni betonu 

lekkimi osłonami wodoszczelnymi zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i 
chroniącymi beton przed deszczem i nasłonecznieniem. 

- Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5oC należy nie później niż po 24 godz. od 
zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją 
co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobę). 

- Przy temperaturze otoczenia +15oC i wyższej, beton należy polewać w ciągu pierwszych 
3 dni  
co 3 godziny w dzień i co najmniej 1 raz w nocy, a w następne dni jak wyżej. 

- Przy temperaturze otoczenia poniżej +5oC betonu nie należy polewać. 
- Nanoszenie błon nieprzepuszczalnych dla wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy 

beton nie będzie się łączył z następną warstwą konstrukcji monolitycznej, a także gdy nie 
są stawiane wymagania odnośnie jakości pielęgnowanej powierzchni. 

- Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-88/B-
32250. 

- W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i 
drganiami przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymałości na ściskanie co 
najmniej 15 MPa. 

- Obciążenie świeżo zabetonowanej konstrukcji lekkimi środkami transportu dopuszcza się 
po osiągnięciu przez beton wytrzymałości co najmniej 5 MPa. 

6.Kontrola jakości robót 

6.1.Badania kontrolne betonu 

6.1.1.Wytrzymałość na ściskanie 
Dla określenia wytrzymałości betonu na ściskanie należy w trakcie betonowania 
pobrać próbki kontrolne w postaci walców w ilości nie mniejszej niż: 

- 1 próbka na 100 zarobów 
- 1 próbka na 50 m3 betonu 
- 3 próbki na dobę 
- 6 próbek na partię betonu (zmniejszenie liczby próbek do 3 na partię wymaga zgody 

Inżyniera) 
Próbki pobiera się losowo po jednej równomiernie w okresie betonowania, a następnie 
przechowuje, przygotowuje i bada w wieku 28 dni zgodnie z normą PN-EN 206-1:2003. 
Jeżeli próbki pobrane i badane jak wyżej wykażą wytrzymałość niższą od przewidzianej dla 
danej klasy betonu, należy przeprowadzić badania próbek wyciętych z konstrukcji.  
Jeżeli wyniki tych badań będą pozytywne, to beton należy uznać za odpowiadający 
wymaganej klasie betonu. 
W przypadku nie spełnienia warunku wytrzymałości betonu na ściskanie po 28 dniach 
dojrzewania dopuszcza się w uzasadnionych przypadkach, za zgodą Inżyniera, spełnienie 
tego warunku w okresie późniejszym, lecz nie dłuższym niż 90 dni. 
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W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się badania nieniszczące wytrzymałości betonu 
wg. PN-EN 12504-1; PN-EN 12504-4. Jeżeli wyniki tych  badań będą pozytywne, to beton 
można uznać za odpowiadający wymaganej klasie. 
Dopuszcza się pobieranie dodatkowych próbek  i badanie wytrzymałości betonu na ściskanie 
w wieku wcześniejszym od 28 dni. 
Partia betonu może być zakwalifikowana do danej klasy, jeżeli jego wytrzymałość określona 
na próbkach kontrolnych spełnia warunki określone w normie PN-EN 206-1:2003. 

6.1.2.Nasiąkliwość betonu 
Dla określenia nasiąkliwości betonu należy pobrać na stanowisku betonowania – co najmniej 
1 raz w okresie  betonowania obiektu, oraz każdorazowo przy zmianie składników betonu, 
sposobu układania i zagęszczania – po 3 próbki, o kształcie regularnym lub po 5 próbek o 
kształcie nieregularnym, zgodnie z PN-EN 206-1. 
Próbki przechowywać w warunkach laboratoryjnych i badać w wieku 28 dni, zgodnie z PN-
EN 206-1. 
Nasiąkliwość zaleca się również badać na próbkach wyciętych z konstrukcji. 

6.2.Tolerancja wymiarów 

6.2.1.Uwagi ogólne  
Wymiary konstrukcji betonowej zawarte w projekcie należy rozumieć jako wymiary 
minimalne. 

Podane niżej tolerancje wymiarów należy traktować jako miarodajne tylko wtedy, gdy projekt 
nie przewiduje inaczej. 

6.2.2.Dopuszczalne odchyłki od wymiarów fundamentów konstrukcji. 
- Usytuowanie w planie – 2% największego wymiaru, ale nie więcej niż 50 mm 
- Wymiary w planie  +/- 30 mm 
- Różnice poziomu na płaszczyznach widocznych  +/- 20 mm 
- Różnice poziomu na płaszczyznach niewidocznych  +/- 30 mm 
- Różnice głębokości  +/-0,05 h  i  +/- 50mm 
- Wymaga się precyzyjnego zabetonowania marek stalowych. 

7.Obmiar robót 
Jednostką obmiaru jest 1 m3 betonu w konstrukcji. Płaci się za wykonaną i wbudowaną ilość 
betonu, zgodnie z projektem. 

8.Odbiór robót 

8.1.Zgodność robót z projektem i Specyfikacją. 
Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, Specyfikacją 
Techniczną oraz pisemnymi decyzjami Inżyniera. 

8.2.Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu. 

8.2.1.Dokumenty i dane 
Podstawą odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu jest: 

- pisemne stwierdzenie Inżyniera w Dzienniku Budowy o wykonaniu robót zgodnie z 
projektem i ST, 

- inne pisemne stwierdzenie Inżyniera o wykonaniu robót. 

8.2.2.Zakres robót 
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Zakres robot zanikających lub ulegających zakryciu określają pisemne stwierdzenia 
Inżyniera lub inne dokumenty potwierdzone przez Inżyniera. 

8.3.Odbiór końcowy 
Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez Inżyniera w Dzienniku Budowy 
zakończenia robót betonowych i spełnieniu innych warunków dotyczących tych robót 
zawartych w umowie. 
 
 

9.Podstawa płatności 
Cena jednostkowa uwzględnia: 
- zapewnienie i dostarczenie niezbędnych czynników produkcji, 
- przygotowanie i ułożenie mieszanki betonowej w nawilżonym deskowaniu, 
- zagęszczenie i pielęgnacja betonu, 
- oczyszczenie stanowiska pracy, 
- usunięcie, będących własnością wykonawcy materiałów rozbiórkowych. 

10.Przepisy związane 
PN-EN 206-1:2003 Beton -- Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 
 
PN-EN 196-1:2006 Metody badania cementu -- Część 1: Oznaczanie wytrzymałości 
PN-EN 196-2:2006 Metody badania cementu -- Część 2: Analiza chemiczna cementu 
PN-EN 196-3+A1:2009 Metody badania cementu -- Część 3: Oznaczanie czasów 
wiązania i stałości objętości 
PN-EN 196-5:2006 Metody badania cementu -- Część 5: Badanie pucolanowości 
cementów pucolanowych 
PN-EN 196-6:1997 Metody badania cementu -- Oznaczanie stopnia zmielenia 
PN-EN 196-7:2009 Metody badania cementu -- Część 7: Metody pobierania i 
przygotowania próbek cementu 
PN-EN 196-8:2005 Metody badania cementu -- Część 8: Ciepło hydratacji -- Metoda 
rozpuszczania 
PN-EN 196-9:2005 Metody badania cementu -- Część 9: Ciepło hydratacji -- Metoda 
semiadiabatyczna 
PN-EN 196-10:2008 Metody badania cementu -- Część 10: Oznaczanie w cemencie 
zawartości chromu(VI) rozpuszczalnego w wodzie 
PN-EN 197-1:2002 Cement - Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 
cementów powszechnego użytku. 
PN-EN 197-2:2002 Cement - Część 2: Ocena zgodności 
PN-EN 197-4:2005 Cement - Część 4: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 
cementów hutniczych o niskiej wytrzymałości wczesnej 
PN-B-19707:2003 Cement -- Cement specjalny -- Skład, wymagania i kryteria zgodności 
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania próbek, badanie 
i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów 
produkcji betonu 
 
PN-EN 480-1:2008 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu -- Metody badań -- Część 1: 
Beton wzorcowy i zaprawa wzorcowa do badania 
 
PN-EN 12620:2008 Kruszywa do betonu 
PN-EN 13055-1:2003 Kruszywa lekkie -- Część 1: Kruszywa lekkie do betonu, zaprawy i 
rzadkiej zaprawy 
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PN-EN 933-1:2006 Badania geometrycznych właściwości kruszyw -- Oznaczanie składu 
ziarnowego -- Metoda przesiewania 
PN-EN 933-2:1999 Badania geometrycznych właściwości kruszyw -- Oznaczanie składu 
ziarnowego -- Nominalne wymiary otworów sit badawczych 
PN-EN 933-4:2008 Badania geometrycznych właściwości kruszyw -- Część 4: Oznaczanie 
kształtu ziarn -- Wskaźnik kształtu 
PN-EN 933-5:2005 Badania geometrycznych właściwości kruszyw -- Oznaczanie 
procentowej zawartości ziarn o powierzchniach powstałych w wyniku przekruszenia lub 
łamania kruszyw grubych 
PN-EN 933-6:2004 Badania geometrycznych właściwości kruszyw -- Część 6: Ocena 
właściwości powierzchni -- Wskaźnik przepływu kruszyw 
PN-EN 933-7:2000 Badania geometrycznych właściwości kruszyw -- Oznaczanie 
zawartości muszli -- Zawartość procentowa muszli w kruszywach grubych 
PN-EN 933-8:2001 Badania geometrycznych właściwości kruszyw -- Część 8: Ocena 
zawartości drobnych cząstek -- Badanie wskaźnika piaskowego 
PN-EN 933-9:2001 Badania geometrycznych właściwości kruszyw -- Ocena zawartości 
drobnych cząstek -- Badanie błękitem metylenowym 
PN-EN 933-10:2002 Badania geometrycznych właściwości kruszyw -- Część 10: Ocena 
zawartości drobnych cząstek -- Uziarnienie wypełniaczy (przesiewanie w strumieniu 
powietrza) 
PN-EN 933-11:2009 Badania geometrycznych właściwości kruszyw -- Część 11: 
Klasyfikacja składników kruszywa grubego z recyklingu 
PN-EN 1097-1:2004 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw -- 
Oznaczanie odporności na ścieranie (mikro-Deval) 
PN-EN 1097-2:2008 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw -- Metody 
oznaczania odporności na rozdrabnianie 
PN-EN 1097-3:2000 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw -- 
Oznaczanie gęstości nasypowej i jamistości 
PN-EN 1097-4:2008 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw -- Część 4: 
Oznaczanie pustych przestrzeni suchego, zagęszczonego wypełniacza 
PN-EN 1097-5:2008 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw -- Część 5: 
Oznaczanie zawartości wody przez suszenie w suszarce z wentylacją 
PN-EN 1097-6:2006 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw -- Część 6: 
Oznaczanie gęstości ziarn i nasiąkliwości 
PN-EN 1097-7:2008 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw -- Część 7: 
Oznaczanie gęstości wypełniacza -- Metoda piknometryczna 
PN-EN 1097-8:2002 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw -- Część 8: 
Oznaczanie polerowalności kamienia 
PN-EN 1097-9:2006 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw -- 
Oznaczanie odporności na ścieranie abrazyjne przez opony z kolcami -- Badanie 
skandynawskie 
PN-EN 1097-10:2004 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw -- Część 10: 
Oznaczanie wysokości podciągania wody 
 
PN-EN 12504-1:2009 Badania betonu w konstrukcjach -- Część 1: Odwierty rdzeniowe -- 
Wycinanie, ocena i badanie wytrzymałości na ściskanie 
PN-EN 12504-2:2004 Badania betonu w konstrukcjach -- Część 2: Badanie nieniszczące -- 
Oznaczanie liczby odbicia 
PN-EN 12504-3:2006 Badania betonu w konstrukcjach -- Część 3: Oznaczanie siły 
wyrywającej 
PN-EN 12504-4:2005 Badania betonu -- Część 4: Oznaczanie prędkości fali ultradźwiękowej 
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Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych – Arkady Warszawa 
1989 r. 
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ST9 

Konstrukcje stalowe- Kod CPV 45262400-5 

Zabezpieczenie konstrukcji stalowych- Kod CPV 45442000-7 

    Nazwa:    

Przebudowa budynku Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie przy  
ul. Lubomelskiej 1-3, w celu dostosowania go do aktualnych wymagań ppoż 

 

    Adres:     Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie, 
ul. Lubomelska 1-3,  
 20-914 Lublin 
 

    Inwestor:   Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie 
ul. Spokojna 4, 20-914 Lublin 

Jednostka  
projektowa:   EMB S.C. Ewa Być Maciej Być 

Osiedle Parkowe 13 B 
05-462 Wiązowna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inż. Grzegorz Koziński nr upr.  LUB/00216/POOK/09 
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1.Wstęp 

1.1.Przedmiot ST 
Przedmiotem ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru elementów stalowych 
objętych zakresem niniejszego kontraktu. 

1.2.Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3.Zakres robót objętych ST 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie stalowych konstrukcji w obiekcie. 

1.4.Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami 
oraz określeniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogólne. 

1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość materiałów i wykonywanych robót oraz za 
zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania 
dotyczące robót podano w specyfikacji Wymagania Ogólne. 

1.5.1.Wymogi formalne. 

- Montaż i wykonawstwo warsztatowe konstrukcji winny być zlecone 
przedsiębiorstwu mającemu właściwe doświadczenie w realizacji tego typu robót i 
gwarantującemu właściwą jakość wykonania. 

- Konstrukcja winna być wykonana ściśle wg rysunków oraz dokumentacji 
związanych wymienionych w pkt. 1.5.3. 

- Wykonawstwo i montaż konstrukcji musi być zgodne z wymogami norm: 

• PN-B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie. 

• PN-B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania 
techniczne przy 

odbiorze. 

- Konstrukcja stalowa winna być po wykonaniu zaopatrzona przez wytwórcę i montażystę 
w świadectwa jakości wykonania. 

1.5.2.Warunki organizacyjne 
Przed przystąpieniem do robót wykonawcy oraz nadzór techniczny powinni się dokładnie 
zaznajomić z całością dokumentacji technicznej, w tym także z pozostałymi odrębnymi 
częściami dokumentacji (dotyczy to projektu organizacji robót i projektu montażu konstrukcji). 
Wszelkie ewentualne niejasności w sprawach dokumentacji należy wyjaśnić z autorami 
poszczególnych opracowań przed przystąpieniem do robót. 
Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogą być dokonywane w trakcie 
wykonania robót, tylko po uzyskaniu akceptacji Inżyniera, a  w przypadku zmian dotyczących 
zasadniczych elementów lub rozwiązań projektowych mogących mieć wpływ na nośność 
obiektu należy uzyskać akceptację projektantów. 

1.5.3.Dokumentacja związana 
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Niezależnie od dokumentacji – przed przystąpieniem do danego rodzaju robót muszą być 
sporządzone następujące dokumentacje uzupełniające: 
- rysunki warsztatowe konstrukcji stalowej, 
- technologia spawania, 
- ogólny projekt organizacji budowy 
- projekt organizacji montażu. 
Projekt technologii spawania powinien być opracowany przez specjalistę spawalnika i 
zawierać między innymi: 
- dobór parametrów spawania w dostosowaniu do przyjętej technologii spawania 

(spawanie ręczne, półautomatyczne, automatyczne) zarówno dla prac warsztatowych jak 
i dla prac montażowych, 

- określenie kolejności spawania w aspekcie ograniczenia do minimum odkształceń i 
naprężeń spawalniczych, a także najdogodniejszego dostępu do spoin. 

Wszystkie dokumentacje uzupełniające winne być uzgodnione  z autorskim biurem 
projektów. 

2.Materiały. 
Do wykonania konstrukcji należy zastosować stal gatunku St3S. 
Stal wbudowana w konstrukcję musi posiadać atest hutniczy. 

3.Sprzęt. 
Roboty można wykonywać przy użyciu dowolnego sprzętu zaakceptowanego przez 
Inżyniera. 

4.Transport. 
Wysyłki elementów montażowych można dokonywać dopiero po wykonaniu 
zabezpieczeń antykorozyjnych w zakresie przewidzianym do wykonania w wytwórni. 

Konstrukcja powinna być załadowana na środki transportowe w taki sposób, aby podczas 
transportu zapewniona była stateczność elementu oraz wykluczona możliwość ich 
uszkodzenia.  

5.Wykonywanie robót. 

5.1. Wymagania ogólne 
Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty. 

5.2.Zalecenia przy wykonywaniu konstrukcji. 

5.2.1.Wykonawstwo warsztatowe. 
(1) Cięcie materiału 

Cięcia elementów można dokonywać gazowo (tlenowo) przy użyciu urządzeń 
automatycznych lub półautomatycznych. 
Arkusze nie obcięte w hucie należy obcinać co najmniej 20 mm z każdego brzegu, ostre 
brzegi należy wyrównać i stępić przez wyokrąglenie. 
Przy cięciu tlenowym można pozostawić bez obróbki te brzegi, które mają być poddane 
przetopieniu w następnych operacjach spawania.  

(2) Prostowanie i gięcie elementów 
Prostowanie na zimno na walcach i prasach jest dopuszczalne tylko w przypadku, gdy 
promienie krzywizny R są mniejsze niż graniczne dopuszczalne wartości podane w 
normie PN-B-06200. Nie dopuszcza się odkształcania na zimno elementów ze stali o 
grubości ponad 12mm. 
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W przypadkach, gdy nie zachodzą warunki jw. prostowania należy dokonywać na gorąco 
po podgrzaniu do temperatury kucia i zakończyć w temperaturze nie niższej niż 950oC. 
Obszar nagrzewania materiału powinien być 1,5 do 2 razy większy niż obszar 
odkształcony Chłodzenie elementów powinno odbywać się wolno, w temperaturze 
otoczenia nie niższej niż 5oC bez użycia wody. 
Po wyprostowaniu należy sprawdzić, czy nie wystąpiły pęknięcia w materiale i spoinach. 

(3) Przygotowanie elementów do spawania 
Ukosowanie brzegów elementów można wykonywać ręcznie, mechanicznie lub palnikiem 
tlenowym usuwając zgorzeliny i nierówności. 
Powierzchnie brzegów powinny być na tyle gładkie, aby parametry charakteryzujące 
powierzchnie cięcia wg PN-M.-69774 nie były większe niż dla klasy 2-2-2-2, a przy 
głębokim przetopie materiału rodzimego nie większe niż klasy 3-3-3-3. 
Dopuszczalna nieliniowość cięcia ręcznego wynosi 20% grubości materiału ciętego, lecz 
nie więcej niż 1,5 mm. 
Krawędzie cięte gazowo, a nie przetopione należy bezwzględnie obrobić mechanicznie 
(np. przez oszlifowanie) na głębokość 1 mm. 
Brzegi i rowki do spawania należy przygotować zgodnie z PN-M.-69014 oraz PN-M.-
69015. 

(4) Roboty spawalnicze 
Należy wykonać zgodnie z wymogami normy PN-B-06200 oraz opracowaną technologią 
spawania. 
Konstrukcje stalowe zaliczone są I klasy konstrukcji spawanych. 

5.2.2.Przechowywanie konstrukcji 
Konstrukcję na placu budowy należy układać na podkładach izolujących ją od 
bezpośredniego stykania się z gruntem i wodą. 
Konstrukcję należy tak układać, aby nie dopuścić do gromadzenia się wewnątrz niej wód 
opadowych lub śniegu oraz zapewnić jej stateczność i zabezpieczyć przed trwałym 
odkształceniem. 

5.2.3.Montaż konstrukcji na budowie 
- Prace montażowe należy prowadzić zgodnie z projektem organizacji montażu 

opracowanym przez wykonawcę. 
- Przed przystąpieniem do robót przy scalaniu elementów wysyłkowych, całość konstrukcji 

ustawiona na fundamentach winna być poddana regulacji i sprawdzeniu niwelacyjnemu 
zgodności kształtu z wymogami dokumentacji projektowej. 

- Przed przystąpieniem do usuwania podparć montażowych należy dokonać kontroli i 
odbioru wszystkich połączeń montażowych. 

6.Kontrola jakości robót 
Konstrukcja stalowa podlega kontroli w następującym zakresie; 
- bieżącej kontroli wykonawstwa w wytwórni 
- sprawdzenia stopnia czystości konstrukcji przed przystąpieniem do robót malarskich 
- bieżącej kontroli prac montażowych 
- kontroli jakości spawania. 

6.1.Kontrola konstrukcji stalowej 
1.Dostarczone na budowę elementy konstrukcji stalowej powinny byś odebrane komisyjnie 
pod względem: 
- kompletności dostawy, 
- zgodności elementów z Dokumentacją Projektową, 
- pod względem stanu technicznego, 
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- zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni, 
- kompletności dokumentacji, 
- wymagane tolerancje wytwarzania konstrukcji stalowej podane są w Tablicach 4, 5, 6, 7 i 

8 PN-B-06200. 
2.Do każdej partii dostarczonych elementów i akcesoriów powinno być dołączone przez 
producenta zaświadczenie o jakości, stwierdzające, że odpowiadają one wymaganiom 
technicznym podanym w odpowiednich świadectwach dopuszczenia do stosowania w 
budownictwie. 
3.Elementów konstrukcji nie spełniających tych wymagań nie należy wbudowywać w obiekty. 
Ewentualne niewielkie usterki techniczne powstałe w czasie transportu lub składowania, 
należy usunąć przed montażem.  

6.2.Tolerancja wymiarów 

6.2.1.Uwagi ogólne  
Podane niżej tolerancje wymiarów należy traktować jako miarodajne tylko wtedy, gdy projekt 
nie przewiduje inaczej. 

6.2.2.Dopuszczalne odchyłki od wymiarów i położenia konstrukcji. 
1.W zakresie montażu konstrukcji stalowej: 
- sprawdzenie wykonanej konstrukcji z Dokumentacją Projektową, 
- wykonanie pomiarów sprawdzających konstrukcji, sprawdzenie wielkości odchyłek w 

stosunku do wielkości określonych w projekcie 
-  sprawdzenie poprawności wykonania połączeń, styków montażowych i kotwienia,  
- sprawdzenie wpisów w Dzienniku budowy z odbiorów częściowych elementów montażu 

(podlewki, regulacji, stężenia itp.) 
- tolerancje i dopuszczalne odchyłki elementów stalowych wg PN-B-06200: 

� poziom belki:        +/- 10mm 
� różnica poziomów na końcach belek - mniejsza z wartości: 

długość/500 lub 10mm 
� poziomy sąsiednich belek:       +/- 10mm 
� odległość między sąsiednimi belkami:     +/- 10mm  
� poziomy sąsiednich stropów:      +/- 10mm 

2.W zakresie połączeń śrubowych: 
- zastosowanie w połączeniach właściwych śrub, 
- jakość wyrobów śrubowych, 
- przygotowania powierzchni styku, 
- sprawdzeniu szczelności połączenia śrubowego szczelinomierzem, 
- sprawdzenie wielkości skręcenia śrubami sprężającymi dokonuje się w ilości 10% śrub, a 
jeżeli liczba śrub jest mniejsza niż 20 – dwa połączenia, 
- sprawdzenia połączeń śrubowych należy dokonać zgodnie z PN-B-06200. 
3.Każda czynność kontroli lub odbioru musi być przeprowadzona komisyjnie i potwierdzona 
odpowiednim protokołem.   

7.Obmiar robót 
Jednostką obmiaru konstrukcji stalowej jest 1 tona. Do płatności przyjmuje się tonaż 
konstrukcji zgodnie z projektem, zwiększony lub zmniejszony o ilości wynikające z 
zaaprobowanych zmian. 
Zarówno Inżynier jak i wykonawca mogą zażądać końcowego sprawdzenia tonażu, w 
przypadku wątpliwości. Żądanie wykonawcy musi być złożone na piśmie. 
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1. Ciężar właściwy stali należy przyjmować wg PN. Naddatki wynikające z zastosowania 
przez wykonawcę elementów zamiennych o większych niż potrzeba wymiarach nie są 
wliczone do tonażu. 

2. Ciężar śrub, nakrętek oraz podkładek wlicza się do tonażu konstrukcji wg ich 
nominalnego ciężaru i wymiarów. 

3. Nie wlicza się do tonażu powłok ochronnych. 
4. Ciężar spoin wlicza się do tonażu wg nominalnych wymiarów. Nadlewek, wydłużeń itp. 

Nie uwzględnia się. Nie potrąca się tonażu otworów i wycięć o powierzchni mniejszej od 
0,01 m2. 

8.Odbiór robót 
Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, Specyfikacją 
Techniczną oraz pisemnymi decyzjami Inżyniera. 

8.1.Odbiór robót warsztatowych 
1.Odbiory częściowe 

- odbiór warsztatowo wykonanej konstrukcji 

- odbiór scalania konstrukcji na montażu 
2.Odbiór końcowy 

- podczas odbioru należy sprawdzić m.in.: 

• atestację materiałów 

• sprawdzenie zgodności wykonania z dokumentacją techniczną i rysunkami 
warsztatowymi 

• sprawdzenie podstawowych wymiarów geometrycznych 

• sprawdzenie zachowania dopuszczalnych tolerancji wykonania 

• sprawdzenie wyników kontroli spoin i kontroli ich szczelności 

• sprawdzenie prawidłowości wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego. 

- Odbiór zakończony winien być sporządzeniem protokołu, do którego należy 
dołączyć wszelkie niezbędne dokumenty (atesty, protokoły badań, itp.), a także 
świadectwo jakości wykonania wystawione przez wytwórcę. 

8.2.Odbiór robót montażowych 
Zakres odbioru jest taki sam jak przy odbiorze konstrukcji w wytwórni. 

 

8.3.Odbiór końcowy 
Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez Inżyniera w Dzienniku Budowy 
zakończenia robót montażu konstrukcji stalowych i spełnieniu innych warunków dotyczących 
tych robót zawartych w umowie. 
Zakres czynności odbioru końcowego określony jest w PN-B-06200, specyfikacji Wymagania 
Ogólne oraz w Kontrakcie.  

9.Podstawa płatności 
Zaaprobowany tonaż wykonanej konstrukcji wg obmiaru robót jest płatny na podstawie ceny 
jednostkowej, która uwzględnia: 
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1.w zakresie wykonania konstrukcji: 
- dostarczenie wszystkich czynników produkcji, 
- przygotowanie i dostarczenie rysunków warsztatowych, 
- czyszczenie, trasowanie, wiercenie, obróbkę maszynową, pasowanie , ukosowanie, 

spawanie, 
- montaż i obróbkę termiczną, 
- kontrolę kwalifikacji spawaczy, 
- prowadzenie badań robót spawalniczych wraz z zastosowaniem metod nieniszczących 
- oznakowanie elementów konstrukcji wg kolejności ich montażu na budowie 
2.w zakresie montażu na budowie: 
- wykonanie i rozbiórkę konstrukcji rusztowań i stężeń montażowych 
- montaż wstępny z regulacją geometrii, 
- sprawdzenie kwalifikacji spawaczy i monterów, 
- stałe połączenia elementów konstrukcji przez spawanie i skręcanie na śruby, 
- wykonanie osłon dla robót spawalniczych 
- badania połączeń, 
- oczyszczenie stanowiska pracy, 
- dostarczenie i usunięcie materiałów usługowych. 

10.Przepisy związane 
PN-B-03200  Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie. 

PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane -- Warunki wykonania i odbioru -- 
Wymagania podstawowe 

PN-H-84018  Stal niskostopowa o podwyższonej wytrzymałości. Gatunki. 
PN-H-92120 Blachy grube i uniwersalne ze stali konstrukcyjnej zwykłej jakości i 

niskostopowej. 
PN-H-93000 Stal węglowa niskostopowa. Walcówki, pręty i kształtowniki walcowane 

na gorąco. 
PN-M.-69014 Spawanie łukowe elektrodami otulonymi stali węglowych i 

niskostopowych. Przygotowanie brzegów do spawania. 
PN-M.-69015 Spawanie łukiem krytym stali węglowych i niskostopowych. 

Przygotowanie brzegów do spawania. 
PN-M.-69016 Spawanie w osłonie dwutlenkiem węgla stali węglowych i 

niskostopowych. Przygotowanie brzegów do spawania. 
PN-M.-69430 Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. 

Ogólne wymagania i badania. 
PN-M.-69433 Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania stali 

niskowęglowych i stali niskostopowych o podwyższonej wytrzymałości. 
PN-M.-69703 Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia. 
PN-M.-69770 Radiologia przemysłowa. Radiogramy spoin czołowych w złączach 

doczołowych ze stali. Wymagania jakościowe i wytyczne wykonania. 
PN-M.-69772 Spawalnictwo. Klasyfikacja wadliwości złączy spawanych a podstawie 

radiogramów. 
PN-M.-69775 Spawalnictwo. Wadliwość złączy spawanych. Oznaczenia klasy 

wadliwości na podstawie oględzin zewnętrznych. 
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1.Wstęp 

1.1.Przedmiot ST 
Przedmiotem ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru stalowych elementów 
wytwarzanych w warsztacie i montowanych w żelbetowych elementach konstrukcji obiektów 
objętych zakresem niniejszego kontraktu. 

1.2.Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3.Zakres robót objętych ST 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie, wbudowanie i zabezpieczenie antykorozyjne marek stalowych.  

1.4.Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami 
oraz określeniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogólne. 

1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość materiałów i wykonywanych robót oraz za 
zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania 
dotyczące robót podano w specyfikacji Wymagania Ogólne. 

2.Materiały. 
Do wykonania konstrukcji należy zastosować: 
- stal gatunku St3S 
- zabezpieczenie antykorozyjne (dotyczy górnej powierzchni marek) 

• 2 x farba chlorokauczukowa do gruntowania przeciwrdzewna, chromianowa, 
czerwona tlenkowa 

• 2 x emalia chlorokauczukowa ogólnego stosowania. 

3.Sprzęt. 
Roboty można wykonywać przy użyciu dowolnego sprzętu zaakceptowanego przez 
Inżyniera. 

4.Transport. 
Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Należy je zabezpieczyć 
przed spadaniem lub przesuwaniem.   

5.Wykonywanie robót. 
- Wykonanie elementów marek zgodnie z rysunkami. 
- Czyszczenie elementów przez piaskowanie do II stopnia czystości. 
- Zabezpieczenie antykorozyjne warstwami wg pkt. 2. 
- Wbudowanie marek objętych niniejszą specyfikacją do elementów konstrukcji budynków. 

6.Kontrola jakości robót 
Kontrola jakości podlega: 

- sprawdzenie zgodności wykonanych marek z dokumentacją projektową 
- sprawdzenie zgodności i jakości wykonanych powłok malarskich. 
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7.Obmiar robót 
Jednostką obmiaru jest 1 kg wbudowanego do obiektu i zabezpieczonego antykorozyjnie 
elementu stalowego będącego przedmiotem niniejszej ST. 

8.Odbiór robót 
Odbiór robót obejmuje sprawdzenie: 

• jakości wszystkich użytych materiałów, 

• warsztatowego wykonania stalowych marek, 

• zabezpieczenia antykorozyjnego na określonej powierzchni, 

• sposobu wbudowania stalowych marek, a w szczególności zachowania 
odpowiedniego poziomu ich zabetonowania. 

9.Podstawa płatności 
Cena jednostkowa obejmuje: 
- dostarczenie wszystkich czynników produkcji, 
- wykonanie warsztatowe elementów, 
- zabezpieczenie antykorozyjne elementów stalowych 
- odpowiednie usytuowanie i zamontowanie elementów na budowie 
- oczyszczenie stanowiska pracy, 
- dostarczenie i usunięcie materiałów usługowych. 

10.Przepisy związane 
PN-H-03200  Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie. 
 

PN-B-06200  Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania 
techniczne przy 

odbiorze. 

 

PN-H-92120 Blachy grube i uniwersalne ze stali konstrukcyjnej zwykłej jakości i 
niskostopowej. 

 
PN-H-93000 Stal węglowa niskostopowa. Walcówki, pręty i kształtowniki walcowane 

na gorąco. 
 
PN-H-97053 Ochrona przed korozją. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogólne 

wytyczne. 
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1.Wstęp 

1.1.Przedmiot ST 

Przedmiotem ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru stalowych elementów 
wytwarzanych w warsztacie i montowanych do żelbetowych elementach konstrukcji obiektów 
objętych zakresem niniejszego kontraktu. 
 
 
1.2.Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
 
1.3.Zakres robót objętych ST 

Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie, wbudowanie i zabezpieczenie antykorozyjne elementów wsporczych.  
 
 
1.4.Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami 
oraz określeniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogólne. 
 
 
1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość materiałów i wykonywanych robót oraz za 
zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania 
dotyczące robót podano w specyfikacji Wymagania Ogólne. 
 
 
2.Materiały. 

Do wykonania konstrukcji należy zastosować: 
- stal gatunku St3S 
- zabezpieczenie antykorozyjne  

- 2 x farba chlorokauczukowa do gruntowania przeciwrdzewna, chromianowa, 
czerwona tlenkowa 

- 2 x emalia chlorokauczukowa ogólnego stosowania. 
 
 
3.Sprzęt. 

Roboty można wykonywać przy użyciu dowolnego sprzętu zaakceptowanego przez 
Inżyniera. 
 
 
4.Transport. 

Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Należy je zabezpieczyć 
przed spadaniem lub przesuwaniem.   
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5.Wykonywanie robót. 

5.1.Wykonanie elementów wsporczych zgodnie z rysunkami. 
 
5.2.Czyszczenie elementów przez piaskowanie do II stopnia czystości. 
 
 
5.3.Zabezpieczenie antykorozyjne warstwami wg pkt. 2. 
 
 
5.4.Wbudowanie elementów wsporczych objętych niniejszą specyfikacją do elementów 
konstrukcji budynków. 
 
 
6.Kontrola jakości robót 

Kontrola jakości podlega: 
- sprawdzenie zgodności wykonanych elementów wsporczych z dokumentacją projektową 
- sprawdzenie zgodności i jakości wykonanych powłok malarskich. 
 
 
7.Obmiar robót 

Jednostką obmiaru jest 1 kg wbudowanego do obiektu i zabezpieczonego antykorozyjnie 
elementu stalowego będącego przedmiotem niniejszej ST. 
 
 
8.Odbiór robót 

Odbiór robót obejmuje sprawdzenie: 

• jakości wszystkich użytych materiałów, 

• warsztatowego wykonania stalowych elementów wsporczych, 

• zabezpieczenia antykorozyjnego na określonej powierzchni, 

• sposobu wbudowania stalowych elementów wsporczych, a w szczególności zachowania 
odpowiedniego poziomu ich zamocowania. 

 

 
9.Podstawa płatności 

Cena jednostkowa obejmuje: 
- dostarczenie wszystkich czynników produkcji, 
- wykonanie warsztatowe elementów, 
- zabezpieczenie antykorozyjne elementów stalowych 
- odpowiednie usytuowanie i zamontowanie elementów na budowie 
- oczyszczenie stanowiska pracy, 
- dostarczenie i usunięcie materiałów usługowych. 
 
 
10.Przepisy związane 

PN-H-03200  Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie. 
 
PN-B-06200  Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania techniczne przy 
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odbiorze. 

 

PN-H-92120 Blachy grube i uniwersalne ze stali konstrukcyjnej zwykłej jakości i 
niskostopowej. 

 
PN-H-93000 Stal węglowa niskostopowa. Walcówki, pręty i kształtowniki walcowane 

na gorąco. 
 
PN-H-97053 Ochrona przed korozją. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogólne 

wytyczne. 
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1.Wstęp 

1.1.Przedmiot ST 
Przedmiotem ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót pokrywania 
powłokami malarskimi  konstrukcji stalowych obiektów objętych zakresem niniejszego 
kontraktu. 

1.2.Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3.Zakres robót objętych ST 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności przy pokrywaniu 
powłokami malarskimi stalowych konstrukcji obiektów kubaturowych, i obejmują: 
a)przygotowanie powierzchni do malowania 
b)nanoszenie podkładu gruntującego (2 warstwy) 
c)malowanie nawierzchniowe (2 warstwy)  

1.4.Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami 
oraz określeniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogólne oraz zdefiniowanymi poniżej. 

1.4.1.Aklimatyzacja powłoki – stabilizacja powłoki malarskiej w określonych warunkach temperatury i 
wilgotności powietrza. 

1.4.2.Czas przydatności wyrobu do stosowania – czas, w którym wyrób lakierowy po zmieszaniu 
składników nadaje się do nanoszenia na podłoże. 

1.4.3.Farba – wyrób lakierowy pigmentowy, tworzący powłokę kryjącą, która spełnia przede wszystkim 
funkcję ochronną.  

1.4.4.Farba do gruntowania – farba wytwarzająca powłoki gruntowe wykazujące zdolność 
zapobiegania korozji metali, dzięki zawartości  w powłoce składników hamujących procesy korozji 
podłoża. 

1.4.5.Lepkość umowna – czas wypływu farby lub emalii mierzony w sekundach z kubka (Forda 4) o 
średnicy otworu wypływowego 4 mm. 

1.4.6.Malowanie nawierzchniowe – warstwy farby nałożone na podkład gruntujący w celu 
uszczelnienia i uodpornienia na występujące w atmosferze czynniki agresywne oraz uszkodzenia 
mechaniczne. 

1.4.7.Punkt rosy – temperatura, przy której na powierzchni przedmiotu pojawiają się kropelki wody 
wskutek kondensacji pary wodnej zawartej w powietrzu w wyniku wypromieniowania ciepła przez 
podłoże lub wskutek napływu ciepłego, wilgotnego powietrza na chłodniejsze podłoże. 

1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość materiałów i wykonywanych robót oraz za 
zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania 
dotyczące robót podano w specyfikacji Wymagania Ogólne. 

2.Materiały. 
Do zabezpieczenia konstrukcji stalowej przewidziano malowanie farbami: 
- farbą do gruntowania  - 2 warstwy  
- farbą nawierzchniową - 2 warstwy 
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Rodzaj farby oraz minimalną grubość powłoki podano na rysunkach. 

3.Sprzęt. 

3.1.Ogólne warunki stosowania sprzętu. 
Ogólne warunki stosowania sprzętu podano w specyfikacji Wymagania Ogólne. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań 
jakościowych robót i bezpieczeństwa zostaną zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 

3.2.Sprzęt do czyszczenia konstrukcji. 
Czyszczenie konstrukcji należy przeprowadzić mechanicznie urządzeniami o działaniu 
strumieniowo-ściernych, dowolnego typu, zaakceptowanymi przez Inżyniera. 
Sprzęt do czyszczenia oraz przedmuchiwania lub odkurzania oczyszczonych powierzchni 
musi zapewnić strumień odoliwionego i suchego powietrza. 

3.3.Sprzęt do malowania. 
Nakładanie farb wykonywać metodą natryskową przy użyciu sprzętu mechanicznego 
zaakceptowanego przez Inżyniera. 
Prawidłowe ustawienie parametrów malowania natryskowego (średnica dyszy, gęstość 
materiału, ciśnienie) należy przeprowadzać na próbnych powierzchniach i uzyskać 
akceptację Inżyniera. 

4.Transport. 
Transport wyrobów lakierowych i rozcieńczalników winien odbywać się z 
zachowaniem obowiązujących przepisów o przewozie materiałów niebezpiecznych 
określonych w normach przedmiotowych i wg  
PN-C-81400. 

5.Wykonywanie robót. 
Powierzchnie przewidziane do malowania należy oczyścić. Oczyszczenie polega na 
usunięciu z powierzchni stalowych zanieczyszczeń w postaci zgorzeliny, rdzy, 
tłuszczów i smarów, kurzu i pyłu, wilgoci i resztek procesu spawania. 

Podstawową czynnością jest usunięcie zgorzeliny i rdzy, co należy wykonać przy pomocy 
metody strumieniowo-ściernej (piaskowanie lub śrutowanie). Powierzchnie należy czyścić do 
drugiego stopnia czystości. Ocena stopnia czystości wg PN-ISO 8501-1. Sposób 
czyszczenia pozostawia się do uznania wykonawcy; musi on jednak gwarantować uzyskanie 
wymaganego stopnia czystości i być zaakceptowany przez Inżyniera. Inżynier ma prawo 
dokonania odbioru oczyszczonych powierzchni i wyrażenia zgody na nanoszenie powłoki 
malarskiej. 
Chropowatość powierzchni nie powinna przekraczać Rz = 25-27 �m. 
Przygotowanie powierzchni do malowania, naniesienie czterowarstwowego zestawu 
malarskiego należy wykonać w wytwórni. 
Na budowie, po montażu zachodzi konieczność wykonania tych prac na stykach 
montażowych i w miejscach uszkodzeń w czasie transportu i montażu. 

6.Kontrola jakości robót 
Kontroli podlegają: 
- sprawdzenie zgodności wykonanego pokrycia z projektem zabezpieczenia 

antykorozyjnego, 
- ocena pokrycia nie uzbrojonym okiem 
- pomiar grubości naniesionych powłok 
- pomiar przyczepności pokrycia do podłoża wg PN-C-81531 
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- odbiór stopnia czystości powierzchni przed naniesieniem powłok (kontrola bieżąca). 
- kontroli jakości spawania. 

7.Obmiar robót 
Jednostką obmiaru jest 1 tona konstrukcji stalowej. 

8.Odbiór robót 
Odbioru pokryć malarskich należy dokonać dwukrotnie: 
- odbiór pokryć malarskich wykonanych w wytwórni 
- odbiór ostateczny pokrycia malarskiego po ukończeniu montażu. 

9.Podstawa płatności 
Ceny jednostkowa obejmuje: 
- dostarczenie wszystkich czynników produkcji, 
- czyszczenie 
- wykonanie niezbędnych rusztowań 
- wykonanie prac zabezpieczających z dostosowaniem do warunków pogodowych 
- wymagane przerwy między poszczególnymi operacjami 
- demontaż rusztowań oraz ich usunięcie 
- oczyszczenie stanowiska pracy, 
- dostarczenie i usunięcie materiałów usługowych. 

10.Przepisy związane 
 
PN-H-04651 Ochrona przed korozją. Klasyfikacja i określenie agresywności 

korozyjnej środowiska. 
PN-H-07050 Ochrona przed korozją. Wzorce jakości przygotowania powierzchni do 

malowania 
PN-H-97051 Ochrona przed korozją. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i 

żeliwa do malowania. Ogólne wytyczne. 
PN-H-97053 Ochrona przed korozją. Malowanie konstrukcji stalowych. Wytyczne 

ogólne. 
PN-C-81515 Wyroby lakierowe. Nieniszczące pomiary grubości powłok. 
PN-C-81531 Wyroby lakierowe. Określenie przyczepności powłok do podłoża oraz 

przyczepności międzywarstwowej. 
 

 


