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1. WSTĘP 

1.1 Podstawa opracowania  
 
 zlecenie umowa zawarta z Inwestorem 
 wytyczne Inwestora  
 archiwalia UW Lublin dotyczące budynków UW Lublin przy ul. Spokojnej i Lubomelskiej 
 projekt budowlano-wykonawczy robót budowlanych związanych z dostosowaniem budynku UW  

Lublin do wymagań p.poż cz. architektoniczno-konstrukcyjna, wyk. 12.2011r. przez BUDOPOL 
inż. Janusz Fronczyk 20-004 Lublin, ul. Narutowicza 22/13 

 mapa ewidencyjna i wypis rejestru działek nr 5/3, 5/4 i 5/5 obr. 36 ark. 2 wydane przez UM 
Lublin 04.07.2012 i 25.07.2012r. 

 mapa do celów projektowych w skali 1:500 nr ew. 06639-5164/2012 wg stanu na dzień 
05.07.2012r. 

 foldery i katalogi stosowanych technologii i urządzeń związanych 
 koncepcja sieci strukturalnej i telefonicznej z CCTV w budynkach Lubelskiego UW w Lublinie     
     przy ul. Spokojnej 4 i Lubomelskiej 1-3 wykonana przez EL-PRO Lublin z 07.2012r. uzgodniona  
     z UW Lublin notatką z dnia 23.07.2012r.  
 obowiązujące normy i przepisy związane: 

 PN-EN 50173-1:2009/A1:2010 Technika Informatyczna – Systemy okablowania 
strukturalnego – Część 1: Wymagania ogólne.  

 PN-EN 50173-2:2008 Technika Informatyczna – Systemy okablowania strukturalnego – 
Część 2: Budynki biurowe.  

 EN 50174-1:2009 Technika Informatyczna. Instalacja okablowania – Część 1 – Specyfikacja 
i zapewnienie jakości.  

 EN 50174-1:2009 Technika Informatyczna. Instalacja okablowania – Część 2 – Planowanie i 
wykonawstwo instalacji wewnątrz budynków.  

 PN-EN 50174-3:2005 Technika Informatyczna. Instalacja okablowania – Część 3 – 
Planowanie i wykonawstwo instalacji na zewnątrz budynków.  

 PN-EN 50346:2004/A1:2009 Technika Informatyczna. Instalacja okablowania – Badanie 
zainstalowanego okablowania łącznie z dodatkiem z 2009r.  

 PN-EN 50310:2007 Stosowanie połączeń wyrównawczych i uziemiających w budynkach z 
zainstalowanym sprzętem informatycznym. 

 PN-IEC 364-1 - 5:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych (zbiór związany) 
 
Uwaga: system okablowania oraz wydajność komponentów musi pozostać w zgodzie z wymogami 
normy PN-EN 50173-1 lub z adekwatnymi normami międzynarodowymi, tj. ISO/IEC 11801 - przy 
czym zawsze obowiązuje najnowsze wydanie cytowanej normy. 
 
 konsultacje i uzgodnienia robocze z Inwestorem: 

- protokoły z narad, tj. 31.05.2012, 05.06.2012, 06.06.2012, 13.06.2012, 18.06.2012, 06.07.2012,     
11.07.2012, 12.07.2012, 23.07.2012, 11.09.2012 i 25.09.2012r. 

 opinia ZUDP UM Lublin nr 918/2012 z 25.07.2012r. + zał. graficzny budowy kanalizacji 
teleinformatycznej dla połączenia budynków Spokojna 4 i Lubomelska 1-3 

 opinia Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków w Lublinie, pismo nr MKZ.4120.236.2012 z 
30.07.2012 – nie wymagająca 

 pozwolenie na budowę Nr 1147/12 wydane przez UM Lublin, pismo znak: AB-ID-
I.6740.1.512.2012 z dnia 24.08.2012r.  

 
UWAGA: dokumenty formalno-prawne zawarte są w odrębnej części, stanowiącej integralną 
zawartość opracowania.   
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1.2 Zakres opracowania   
 
Opracowanie obejmuje budowę instalacji i urządzeń strukturalnych sieci logicznych i telefonicznych 
oraz dedykowanej instalacji zasilającej w budynkach UW Lublin: przy ul. Spokojnej 4 oraz 
Lubomelskiej 1-3.    
 
W zakresie budowy instalacji strukturalnych należy wykonać :  
 
w budynku przy ul. Spokojnej 4 : 

 4-ry punkty węzłowe 42U z urządzeniami aktywnymi, tj: główna szafa dystrybucyjna GPD   
oraz 3 pośrednie punkty dostępu PPD1, PPD2 i PPD3 - lokalizacje szaf w poziomie piwnicy 

 drabinki i kanały kablowe metalowe oraz kanały i listwy instalacyjne natynkowe z 
tworzywa sztucznego dla głównego rozprowadzenia instalacji  

 kanały systemowe i listwy instalacyjne natynkowe z tworzywa sztucznego dla 
rozprowadzenia sieci strukturalnych w pomieszczeniach administracyjnych z zespołami 
gniazd w ilości, tj. 2 logiczne, 1 telefoniczne oraz 2 dla zasilania komputera i 1-no dla 
drukarki w punktach dostępu PD (terminali) mocowanych w tych kanałach 

 technologia sieci strukturalnych (logiczne i telefoniczne) w kategorii 6A dla 876 PD 
 instalacja CCTV w kategorii 6A dla 4 odbiorników TV z wykorzystaniem istniejącej                

anteny TVSAT 
 
w budynku przy ul. Lubomelskiej 1-3 : 

 3-y punkty węzłowe 42U z urządzeniami aktywnymi, tj. PPD4 w poziomie piwnicy                        
oraz PPD5 na piętrze 10 i PPD6 na piętrze 11  

 drabinki i kanały kablowe metalowe oraz kanały i listwy instalacyjne natynkowe z 
tworzywa sztucznego dla głównego rozprowadzenia instalacji  

 kanały natynkowe instalacyjne dla rozprowadzenia sieci strukturalnych w pomieszczeniach 
administracyjnych z zespołami gniazd w ilości, tj. 2 logiczne, 1 telefoniczne oraz 2 dla 
zasilania komputera i 1-no dla drukarki w punktach dostępu PD (terminali) mocowanych               
w tych kanałach 

 szacht instalacyjny w pionie budynku dla kabli światłowodowych i telefonicznych   
 technologia sieci strukturalnych (logiczne i telefoniczne) kategorii 6A dla 202 PD dla 

pomieszczeń UW w poziomie piwnic oraz 10 i 11 piętra   
 
W budynku przy ul. Lubomelskiej 1-3 przewidziano działania mające na celu w perspektywie 
przyłączenie sieci strukturalnych całego budynku Lubomelska 1-3 do szafy PPD4, która w 
przyszłości będzie stanowić funkcję szafy głównej dla tego budynku.  
 
Przewody inst. strukturalnych (logiczne, telefoniczne i CCTV) ekranowane S/FTP4x2x0,5 kat.7.  
Powiązanie w/w szaf dla sieci logicznej: liniami światłowodowymi 1-no modowymi, 12-to  
                                                             włóknowymi 9/125µm w układzie wzajemnego rezerwowania.   
Powiązanie w/w szaf dla sieci telefonicznej: kablami miedzianymi z ekranem YTKSYekw 
                                                                        53x2x0,5 oraz 35x2x0,5 z doprowadzeniem  
                                                                        w układzie promieniowym do głównego krosu  
                                                                        w budynku Lubomelska 1-3.   
Przejście sieci kabli pomiędzy budynkami Spokojna 4 – Lubomelska 1-3 dla powiązania szaf 
logicznych i krosu telefonicznego będzie wykonane poprzez wybudowanie w gruncie przęsła nowej 
kanalizacji 8-io otworowej z rur pcv 110 mm.  
 
Uwaga: po wykonaniu robót nowych, istniejące instalacje strukturalne ułożone w kanałach i listwach 
instalacyjnych należy wyłączyć z eksploatacji wraz z obwodami ułożonych w nich instalacji 
zasilających, po czym w ścisłej konsultacji z Użytkownikami tych sieci - wykonać ich demontaż. 
Miejsca po demontażu kanałów i listew instalacyjnych odnowić pod względem budowlanym.  
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W zakresie budowy instalacji zasilania dedykowanego należy wykonać :  
 
w pomieszczeniach rozdzielnic głównych RG obu budynków (Spokojna 4 i Lubomelska 1-3)                  
nowe tablice głównych rozdziałów zasilenia: TG-K (dla zasilenia sieci komputerowej) i TG-D (dla 
zasilenia sieci drukarek). Obie tablice będą zasilone z rozdzielni głównych z sekcji rezerwowanych 
RNR. Z tablic tych będą rozprowadzone 3-fazowe (400V AC) zasilające linie wlz do poszczególnych 
tablic piętrowych TK i TG. Obwody instalacyjne będą wykonane liniami 1-no-fazowymi (230V AC).  
 
                            ---*--- 
 
Instalacja strukturalna (logiczna, telefoniczna i CCTV) oraz zasilające, należy wykonać jako nowe 
niekolidujące z istniejącą infrastrukturą. Po jej wykonaniu, instalacje istniejące będą zdemontowane. 
 
UWAGA: 1. obiekt przy ul. Spokojnej 4, wpisany jest do rejestru zabytków pod nr A/153 -  
                    opracowanie projektowe nie podlega uzgodnieniu z Miejskim Konserwatorem  
                    Zabytków w Lublinie. 
                2. budowana instalacja elektrycznego zasilania dedykowanego – jest instalacją  
                    zalicznikową i nie podlega uzgodnieniu z PGE Dystrybucja S.A. Oddział Lublin.   
 

1.3 Założenia projektowe 
 
Część aktywna sieci LAN - wymagania Inwestora : 

 Redundancja rdzenia sieci poprzez zaimplementowanie i zagregowanych połączeń. 
Zamawiający do wdrożenia takiej funkcjonalności, proponuje zastosować protokół LACP 
(802.1 ad). Czas wykrycia i separacja uszkodzonego łącza maksymalnie 1-na sekunda.  

 Każdy punkt węzłowy sieci (szafa krosowa) powinna zapewnić redundancję połączeń, każde 
połączenie 2-ma linkami gigabitowymi rdzeniem sieci. 

 Logiczna segmentacja sieci Urzędu na mniejsze podsieci, tj. implementacja sieci VLAN z 
możliwością utworzenia do 250 logicznych, wirtualnych sieci LAN za pomocą VLAN 
Trunking Protocol. 

 Zdalne zarządzanie siecią (VLAN) z jednego miejsca. 
 Możliwość podłączenia do sieci 600 hostów. 
 Połączenie przełączników dostępowych z rdzeniem sieci z przepustowością minimum             

1Gb/s. Połączenia pomiędzy kondygnacjami oraz pomiędzy budynkami powinny być 
wykonane za pomocą łączy światłowodowych 1-no modowych, natomiast podłączenie 
przełączników dostępowych znajdujących się w tym samym pomieszczeniu co przełączniki 
rdzeniowe można wykonać za pomocą okablowania miedzianego pracującego także z 
przepustowością 1 Gb/s.  

 Podłączenie serwerów do szkieletu sieci z prędkością 1Gb/s (min. 40 wolnych portów 
zarezerwowanych do tego celu). 

 Kontrola dostępu na warstwie 3-ciej modelu OSI powinna zostać zaimplementowana na 
przełączniku rdzeniowym przy pomocy acces-list. W celu ograniczenia dostępu do sieci LAN 
niepowołanym hostom, na przełącznikach dostępowych powinien zostać zaimplementowany 
port security, ograniczający dostęp do sieci tylko dla określonych adresów MAC 
przypisanych na porcie switch (implementacja ta pozwoli także zabezpieczyć się przed 
przepełnieniem tablicy CAM oraz zabezpieczy sieć przed atakiem typu MAC Spoofing). 

 Routing pomiędzy VLAN’ami zrealizowany zostanie na przełącznikach rdzeniowych 
za pomocą skonfigurowanych na nich interfejsów VLAN z przypisanymi adresami IP. 

 
 

---*--- 
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 Ilość stanowisk roboczych wynika ze wskazówek i konsultacji z Użytkownikiem obiektu. 
 Instalacja podlega bezpłatnej certyfikacji z 25-letnią gwarancja producenta, dlatego wszystkie 

elementy pasywne okablowania strukturalnego muszą pochodzić z jednolitej oferty 
reprezentującej kompletny system i być oznaczone logo lub nazwą tego samego producenta. 

 Aby zagwarantować powtarzalne parametry minimum kategorii 6A oraz potwierdzić 
zgodność parametrów technicznych proponowanych modułów gniazd z obowiązującymi 
normami wymagane jest przedstawienie odpowiednich certyfikatów wydanych przez 
niezależne laboratoria (np. DELTA - Danish Electronics Light & Acoustic) uwzględniające 
metodę kwalifikacji komponentów sieciowych De-Embedded. 

 Projektowane okablowanie pionowe i poziome w budynku obsługiwane będzie przez sześć 
piętrowych punktów dystrybucyjnych, tj. PPD1-6 raz powiązane z głównym punktem GPD. 
Architektura punktów dystrybucyjnych zorganizowana hierarchicznie w układzie gwiazdy. 
Dodatkowo dla zwiększenia odporności sieci na uszkodzenia wprowadzono dodatkowo 
połączenia rezerwujące poszczególne szafy PPD pomiędzy sobą, tj. poza połączeniem szaf 
PPD z GPD będzie wykonane dodatkowe połączenie kablami światłowodowymi z szafami  
sąsiednimi PPD. Szafa PPD4 zlokalizowana w budynku Lubomelska 1-3 będzie połączona z 
GPD w budynku przy ul. Spokojnej trzema niezależnymi kablami światłowodowymi tworząc 
tym samym połączenie z szafami PPD5, PPD6 i PPD4. Dodatkowo szafa PPD4 będzie pełnić 
funkcję węzłowej szafy krosowej dla szaf PPD5 oraz PPD6. Zgodnie z wcześniejszymi 
założeniami należy połączyć kablem światłowodowym szafy PPD5 i PPD6 z szafą PPD4 oraz 
szafy PPD5 i PPD6 między sobą. Do w/w połączeń należy zastosować kabel światłowodowy 
1-no modowy, 12-włóknowy, który zapewni transmisję 10Gbit (w przyszłości 40Gbit).  

 Wykonać należy montaż szaf 42U o wymiarach w podstawie 800x1000 umieszczonych na 
cokołach 100mm. Szafy z urządzeniami aktywnymi będą wyposażone w panele 
wentylacyjne, odpowiednie zasilacze awaryjne oraz zaślepki filtracyjne w podłodze szaf z 
30% rezerwą przestrzeni dla montażu w perspektywie dodatkowego wyposażenia w 
urządzenia aktywne.      

 Maksymalna długość kabla instalacyjnego nie może przekraczać 90m. 
 Każde gniazdo abonenckie będzie podłączone do panela krosowego w szafie dystrybucyjnej 

oddzielnym, podwójnie ekranowanym kablem typu S/FTP kat’7 o paśmie przenoszenia do 
1000MHz. 

 System będzie spełniał maksymalne możliwości transmisyjne zgodne z obowiązującymi 
wymogami dla kat’ 6A. 

 Złącza RJ45 zapewnią proste rozwiązanie zakończeniowe i wysoką niezawodność połączenia. 
W projekcie przyjęto wersję w pełni ekranowaną w poziomie kat.’ 6A. 

 Złącze będzie umożliwiać przesyłanie danych z prędkością 10Gbit/s, co umożliwi budowę 
instalacji w standardzie 10G BASE-T. 

 Złącze ma posiadać zintegrowany, metalowy ekran w postaci, tzw. „klatki Faraday'a”. Nie 
dopuszcza się stosowania złącz z ekranem wykonanym z ABS-u i pomalowanych malarską 
powłoką metalizowaną. 

 System okablowania miedzianego ma posiadać możliwość rozbudowy i uruchomienia 
Inteligentnego Zarządzania Siecią poprzez wymianę całego panela krosowego bez 
konieczności ponownego zarabiania złącza RJ45. Nie dopuszcza się systemów, które do 
rozbudowy do w/w potrzebują dodatkowych zestawów elementów rozszerzających np. ramek 
i płyt czołowych lub ponownego terminowania kabla na złączu. Rozbudowa ma polegać na 
wypięciu złącza z panela i wpięciu go do panela fabrycznie przygotowanego do współpracy z 
odpowiednimi analizatorami sieci. 

 Okablowanie pionowe światłowodowe będzie wykonane w oparciu o kabel uniwersalny 1-no 
modowy 12-włóknowy 9/125µm w powłoce ochronnej. Kabel powinien zostać rozszyty na 
przełącznicach światłowodowych 1U 19” szaf PGD i PPD w konfiguracji 12 portów LC. 
Połączenia włókien światłowodowych w technologii spawania łukiem elektrycznym przy 
wykorzystaniu spawarki światłowodowej. 
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 Okablowanie pionowe i poziome sieci telefonicznej będzie wykonane z zastosowaniem kabli 
wieloparowych miedzianych ekranowanych o pojemności 53x2x0,5 oraz 35x2x0,5. Kable w 
szafach dystrybucyjnych PGD oraz PPD rozszyć na odpowiednich panelach telefonicznych 
kategorii ‘3 - 25 oraz 50 portów RJ45. Kable telefoniczne w głównej przełącznicy 
telefonicznej w budynku przy ul. Lubomelskiej 1-3 rozszyć na konstrukcji istniejącego krosu 
na nowych łączówkach rozłącznych 100 parowych. 

 Urządzenia aktywne. W szafie GPD zostaną umieszczone dwa rdzeniowe przełączniki 
sieciowe warstwy 3, o 24 portach SFP + 10Gbit każdy. Przełączniki te zostaną połączone ze 
sobą za pomocą kabli łączeniowych w „stos” o prędkości 40Gbit. Połączenie rdzenia sieci z 
przełącznikami dostępowymi realizowane będzie z szybkością 2x10Gbit. W szafie GPD oraz 
szafach PPD zostaną umieszczone przełączniki dostępowe warstwy 3, wyposażone w 24 lub 
48 portów 10/100/1000 Mb oraz 4 porty SFP, 2 porty SFP+ oraz dwie zatoki umożliwiające 
instalacje dodatkowych modułów 10Gbit. Przełączniki w szafach dostępowych zostaną 
połączone w stos. Jeżeli ilość portów w stosie przekroczy 384 porty (8 przełączników) będzie 
utworzony stos drugi. Stos tworzymy wykorzystując wolne zatoki rozszerzające w 
przełącznikach i odpowiednie moduły stakujące, tworząc pierścień. Tak utworzony pierścień 
będzie pracować z prędkością 48 Gbps.  

 
 
2. OPIS TECHNICZNY                         

2.1 Pomieszczenia szaf logicznych 
 
Budynek Spokojna 4 
 
Nowe punkty węzłowe: GPD, PPD1, PPD2 i PPD3 zlokalizowane będą w poziomie piwnicy.  
 
Pomieszczenie z GPD :   

 zdemontować drzwi, a otwór drzwiowy od strony pomieszczenia nr 005 zamurować 
 zamontować od strony korytarza drzwi antywłamaniowe o odporności ogniowej EI60                      

z zamkiem kontroli dostępu   
 wykonać podłogę techniczną (+30cm) z wykładziną pcv i pochylnią na wejściu  
 w przestrzeni pod podłogą wykonać otwór dla połączeń kablowych z istniejącą serwerownią 
 zdemontować istniejącą podłogę z paneli 
 zdemontować istniejący grzejnik instalacji c.o., oprawy oświetleniowe wymienić na nowe   
 ściany i stropy pomalować farbami emulsyjnymi  
 na szyby okna z zewnętrznym okratowaniem nakleić folię antywłamaniową   
 wykonać klimatyzacją miejscową (poza istniejącą wentylacją grawitacyjną) 
 wykonać podbudowę z drabinek kablowych dla rozprowadzenia oprzewodowania  
 zamontować tablicę zasilającą TK-GPD  
 istniejąca instalacja oświetleniowa pozostaje wg stanu obecnego 
 gniazda użytku ogólnego wyłączyć z użytkowania   

 
Pomieszczenie z PPD1 :   

 istniejące drzwi wejściowe D2x60x200 zdemontować 
 zamontować drzwi antywłamaniowe z zamkiem mechanicznym D100/200 
 podłogę w obrębie lokalizacji szafy wyłożyć płytkami gresowymi  
 ściany w obszarze lokalizacji szafy pomalować farbą emulsyjną  
 okna i kraty w tym pomieszczeniu pozostaje bez zmian  
 wentylacja grawitacyjna istniejąca, pozostaje baz zmian  
 wykonać podbudowę z drabinek kablowych dla rozprowadzenia oprzewodowania 
 zamontować tablicę zasilającą TK-PPD1 
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Pomieszczenie z PPD2 :   
 wykonać wygrodzenie szafy siatką metalową na stelażu z kątownika L30x30x4 do wysokości 

pomieszczenia z drzwiami dostępu z siatki metalowej (szerokości 1,0m) przystosowane do 
zamknięcia na kłódkę  

 podłogę w obrębie lokalizacji szafy wyłożyć płytkami gresowymi  
 ściany w obszarze lokalizacji szafy pomalować farbą emulsyjną  
 okna i kraty w tym pomieszczeniu pozostaje bez zmian  
 wentylacja grawitacyjna istniejąca, pozostaje baz zmian  
 wykonać podbudowę z drabinek kablowych dla rozprowadzenia oprzewodowania  
 zamontować tablicę zasilającą TK-PPD2  

 
Pomieszczenie z PPD3 :   

 wykonać wygrodzenie szafy siatką metalową na stelażu z kątownika L30x30x4 do wysokości 
pomieszczenia z drzwiami dostępu z siatki metalowej (szerokości 1,0m) przystosowane do 
zamknięcia na kłódkę  

 podłogę w obrębie lokalizacji szafy wyłożyć płytkami gresowymi  
 ściany w obszarze lokalizacji szafy pomalować farbą emulsyjną  
 okna i kraty w tych pomieszczeniach, pozostają bez zmian  
 wentylacja grawitacyjna istniejąca, pozostaje baz zmian  
 wykonać podbudowę z drabinek kablowych dla rozprowadzenia oprzewodowania  
 zamontować tablicę zasilającą TK-PPD3 
 istniejący grzejnik c.o. w obrębie pola lokalizacji szafy zdemontować  

 
Wygrodzenie szaf w pomieszczeniach budynku Spokojna 4 wykonać z siatki metalowej z drutu 
cynkowanego fi 3mm o oczkach do 5x5cm oprawionej w ramy z kątownika L30x30x4. Należy 
wykonać panele o wymiarach : szerokość 1m o wysokości dostosowanej do wysokości danego 
pomieszczenia, tj. ok. 2,8m - który to wymiar przed montażem prefabrykatów należy bezwzględnie 
sprawdzić na budowie. Przęsła siatek montować do słupków pionowych o ilości zależnej od obszaru 
wygrodzenia. Słupki metalowe cynkowane o profilu 40x4cm z podstawami 15x15cmz blachy 
stalowej gr. 3mm na ich krańcach z 4-ma otworami przystosowanymi do montażu śrub (dybli 
metalowych) mocujących te konstrukcje do podłóg i stropów. Słupki uzbroić w elementy 
przystosowane do przykręcenia przęseł siatkowych oraz zawiasów dla przęseł stanowiących drzwi 
dostępu do obszaru wygrodzonego. Wysokość drzwi przystosować do wysokości pomieszczenia. 
Montaż ogrodzeń rozpocząć od wytrasowania lokalizacji słupków konstrukcyjnych. Przed montażem 
mocowań na stropach należy sprawdzić miejsce montażu na obecność wtynkowej instalacji 
elektrycznej. W sytuacji kolizyjnej otwory montażowe odpowiednio przesunąć. Słupki w miejscu 
montażu wypionować. Do zamocowanych słupków przykręcić do uchwytów montażowych na tych 
słupkach osiatkowane przęsła stałe. Do słupków stanowiących „ościeżnice drzwiowe” założyć 
ruchome przęsła drzwiowe. Na uchwyty drzwiowe założyć kłódki patentowe. Po zamontowaniu 
ogrodzenia sprawdzić działanie przy otwieraniu i zamykaniu drzwi i zamków. Konstrukcje metalowe 
szaf, drabinek kablowych i siatek osłaniających należy uziemić. 
 
Budynek Lubomelska 1-3 
 
Nowa szafa logiczna PPD4 zlokalizowana będzie w pomieszczeniu istniejącego krosu sieci 
telefonicznej, natomiast szafy PPD5 i PPD6 na poziomie pięter 10-go i 11-go.  
Pomieszczenie z szafą PPD4 spełnia warunki dla tego typu urządzeń z uwagi na istniejący charakter 
pomieszczenia (CAA). Niemniej w pomieszczeniu tym będzie dobudowany tor drabinek kablowych 
dla okablowania instalacyjnego dla tej szafy oraz kabli telefonicznych. Szafę PPD4 należy ustawić     
w tym  pomieszczeniu w miejscu wskazanym na rysunku. Dla potrzeb okablowania instalacyjnego 
wykonać montaż nowej podbudowy z drabinek i korytek kablowych. Pomieszczenie nie wymaga 
dodatkowych robót budowlanych. Wentylacja grawitacyjna poprawna. Dla zasilenia szafy należy 
zainstalować tablicę TK-PPD4. 
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Wnęka z PPD5 :   
 wykonać drzwi dostępu od strony pomieszczenia administracyjnego - płycinowe D90/200                 

z zamkiem mechanicznym patentowym i kratką wentylacyjną w części dolnej 
 od strony korytarza pozostawić wnękę otwartą (drzwi szafy perforowane)  
 ochronę szafy, stanowi istniejąca kontrola dostępu do pomieszczeń w tej części kondygnacji  
 podłogę wyprawić poprzez ułożenie płytek gresowych 
 wnętrze wnęki malować farbą emulsyjną  
 wykonać podbudowę z drabinek kablowych dla wyprowadzenia instalacyjnego okablowania  

 
Pomieszczenie z PPD6 :   

 wykonać drzwi dostępu od strony korytarza – płycinowe D90/200 z zamkiem mechanicznym 
patentowym i kratką wentylacyjną w części dolnej (ochronę szafy, stanowi istniejąca kontrola 
dostępu do pomieszczeń w tej części kondygnacji) 

 wykonać ściankę budowlaną karton-gips wygradzającą pomieszczenie dla szafy od strony 
pomieszczenia nr 1103, instalację i oprawę oświetleniową wymienić na nową  

 w ścianach od korytarza i od pomieszczenia nr 1103 zamontować kratki wentylacji 
grawitacyjnej 

 przemieścić drzwi D90/200 w ścianie dzielącej pomieszczenia nr 1103 i 1102  
 podłogę w pomieszczeniu szafy wyprawić poprzez ułożenie płytek gresowych 
 wnętrze nowego pomieszczenia i ścianki działowej od pom. 1103 i 1102 pomalować farbą 

emulsyjną  
 wykonać podbudowę z drabinek kablowych dla wyprowadzenia oprzewodowania 
 zamontować tablicę zasilającą TK-PPD6  

 
Z uwagi na podział pomieszczenia nr 1103 dla potrzeb szafy PPD6, istniejącą instalację 
oświetleniową należy adaptować do zaistniałej sytuacji. W tym celu w pomieszczeniu szafy PPD6  
dobudować wyłącznik instalacyjny, a gniazda użytku ogólnego wyłączyć z użytkowana.     

2.2 Montaż punktów węzłowych (szaf logicznych) 
 
Punkty węzłowe stanowić będą szafy typ 42U/19” w podstawie: 0,8x1,0m, wysokości 2,2m.                              
Poszczególne punkty węzłowe będą wyposażone, odpowiednio: 
 
GPD (zestawiona z zespołu 3 szaf 42U/19) 

 w panele wentylacyjne 
 w pole dla przyłączy kabli światłowodowych 
 w pole przełączników rdzeniowych i dostępowych  
 w patchpanele sieci sieci logicznej i telefonicznej z gniazdami RJ45’6A    
 w panel krosu dla kabli telefonicznych stacyjnych ekranowanych 
 w zespoły listew zasilających z filtrami przepięciowymi 
 w jednostkę UPS 
 pola rezerwowe (30%) 

 
PPD1-3 (każda zestawiona z zespołu 2 szaf 42U/19) 

 w panele wentylacyjne 
 w pole dla przyłączy kabli światłowodowych 
 w pole przełączników dostępowych (+ multiplexer TV w szafie PPD1) 
 w patchpanele sieci sieci logicznej i telefonicznej z gniazdami RJ45’6A    
 w panele krosu dla kabli telefonicznych stacyjnych ekranowanych 
 w zespoły listew zasilających z filtrami przepięciowymi   
 w jednostki UPS 
 pola rezerwowe (30%) 
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PPD4 (zestawiona z 1-nej szafy 42U/19)  
 w panel wentylacyjny 
 w pole dla przyłączy kabli światłowodowych 
 w pole przełączników dostępowych  
 w patchpanele sieci sieci logicznej i telefonicznej z gniazdami RJ45’6A    
 w panele krosu dla kabli telefonicznych stacyjnych ekranowanych 
 w zespół listwy zasilającej z filtrem przepięciowym   
 w jednostkę UPS 
 pola rezerwowe (30%) 

          
PPD5 (zestawiona z 1-nej szafy 42U/19)   

 w panel wentylacyjny 
 w pole dla przyłączy kabli światłowodowych 
 w pole przełączników dostępowych  
 w patchpanele sieci sieci logicznej i telefonicznej z gniazdami RJ45’6A    
 w panele krosu dla kabli telefonicznych stacyjnych ekranowanych 
 w zespół listwy zasilającej z filtrem przepięciowym   
 w jednostkę UPS 
 pola rezerwowe (30%) 

 
PPD6 (zestawiona z 1-nej szafy 42U/19)   

 w panel wentylacyjny 
 w pole dla przyłączy kabli światłowodowych 
 w pole przełączników dostępowych  
 w patchpanele sieci sieci logicznej i telefonicznej z gniazdami RJ45’6A   
 w panele krosu dla kabli telefonicznych stacyjnych ekranowanych 
 w zespół listwy zasilającej z filtrem przepięciowym   
 w jednostkę UPS 
 pola rezerwowe (30%) 

 
Wyposażenie szaf w urządzenia aktywne i krosowe wykonać po wcześniejszym ustawieniu szaf w 
miejscach ich docelowej lokalizacji.   

2.3 Montaż kablowych linii sieci logicznej i telefonicznej   
       
Powiązanie w/w szaf dla ruchu sieci logicznej wykonać liniami światłowodowymi 1-no modowymi 
12-to włókowymi 9/125µm w układzie wzajemnego rezerwowania.  
 
Powiązanie szaf dla ruchu sieci telefonicznej wykonać kablami miedzianymi ekranowanymi o 
odpowiednich pojemnościach 53x2x0,5 i 35x2x0,5 z doprowadzeniem do głównego krosu w 
budynku Lubomelska 1-3.  
 
Kable światłowodowe (w osłonach rur ochronnych) oraz kable telefoniczne (bez dodatkowych osłon) 
będą rozprowadzone w poziomie piwnic budynku Spokojna 4 na podbudowie drabinek i korytek 
kablowych w istniejących przestrzeniach instalacyjnych stropów podwieszonych oraz częściowo 
montowanych na zewnątrz tych stropów (korytarz skrzydła wschodniego). Montaż okablowania w 
istniejących przestrzeniach instalacyjnych stropów podwieszonych wykonać poprzez ich 
wcześniejsze rozebranie celem umożliwienia dostępu do tej przestrzeni. Po zakończeniu wszelkich 
prac montażowych okablowania i późniejszego rozprowadzenia oprzewodowania strukturalnego tam 
gdzie występuje – stropy można ponownie odbudować i odnowić poprzez ich odpowiednie 
wyprawienie i pomalowanie.   
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W poziomie piwnicy budynku przy ul. Lubomelskiej 1-3, linie te będą ułożone w nowych korytkach 
kablowych natomiast w pionie (piwnice – piętro 10 i 11) w nowym szachcie sieci 
teleteinformatycznych w obudowie z płyt gips-karton na ruszcie stalowym i rewizyjnymi 
drzwiczkami dostępu. W poziomie kondygnacji 10 piętra, kable będą ułożone w natynkowych 
kanałach instalacyjnych z tworzywa sztucznego.  

2.3 Rozbudowa istniejącego krosu sieci telefonicznej   
 
Dla potrzeb włączenia nowych kabli sieci telefonicznej w pomieszczeniu CAA na stanowisko 
krosowe, należy na istniejącej konstrukcji krosu zamontować nowe głowice krosowe. Z godnie z 
ustaleniami z użytkownikiem sieci UW Lublin, na dwóch wolnych polach konstrukcji krosu należy 
zamontować 9 głowic 100 parowych. Wprowadzenie kabli wewnątrzzakładowej sieci telefonicznej 
na kros wykonać od góry z rozszyciem pełnej ilości par na tych głowicach. Głowice opisać pod 
względem wprowadzonych adresów, tj. GPD, PPD1, 2, 3, 4,5 i 6. Połączenie nowej instalacji z siecią 
CENTREX wykona służba techniczna użytkownika sieci.       

2.4 Budowa kanalizacji kablowej dla sieci logicznej i telefonicznej   
 
Przejście sieci kabli pomiędzy budynkami Spokojna 4 / Lubomelska 1-3 dla powiązania sieci 
logicznych i telefonicznych wykonać poprzez wybudowanie w gruncie przęsła nowej kanalizacji          
8-otworowej z rur pcv 110mm na głębokości –0,8m od poziomu nawierzchni terenu. Z uwagi na brak 
piwnic w budynku Spokojna 4, dla wyprowadzenia kanalizacji w kierunku Lubomelska 1-3 należy na 
krańcu korytarza kondygnacji niskiego parteru, wykonać studzienkę rewizyjną szer. 0,95x0,8m i 
głębokości 0,7m z wyizolowaniem przed wilgocią i z przykryciem zamykającym na poziomie 
podłogi korytarza. Ścianki studzienki wykonać z cegły pełnej na zaprawie cementowej z 
otynkowaniem strony wewnętrznej. Pokrywę z blachy stalowej pokryć płytkami gresowymi wzorem 
istniejących na tym korytarzu. Ze studzienki wyprowadzić kanalizację 8-io otworową z 
doprowadzeniem do budynku Lubomelska 1-3 na poziom piwnic, na której znajduje się 
pomieszczenie CAA. Montaż kanalizacji wykonać w technologii ręcznej z odbudową naruszonej 
nawierzchni drogowej. Do kanalizacji zaciągnąć kable teleinformatyczne, tj. światłowody łączące 
punkty węzłowe PPD4-6 budynku Lubomelska 1-3 z GPD i PPD w budynku Spokojna 4 oraz kable 
telefoniczne łączące krosy szaf GPD i PPD1-3 instalacji telefonicznych budynku Spokojna 4 z 
krosem głównym sieci telefonicznej w pomieszczeniu CAA w budynku Lubomelska 1-3. Po 
zaciągnięciu kabli otwory kanalizacji uszczelnić masą chroniącą przed napływem wilgoci z gruntu do 
budynków. Po wykonaniu w/w robót wykonać inwentaryzację techniczną i geodezyjną odcinka 
kanalizacji telefonicznej. Sporządzić odpowiednie protokoły, po czym zgłosić do odbioru przez 
przedstawiciela UW Lublin. Po pozytywnym odbiorze technicznym wykop zasypać wilgotnym 
piaskiem z mechanicznym zagęszczeniem. Odbudować warstwy podbudowy i kostki drogowej do 
stanu istniejącego.  
 
Zaciągnięte kable poddać odpowiednim pomiarom sprawdzającym, tj.  
dla kabli XTKMX 

 pomiar prądem stałym 
dla kabli światłowodowych 

 pomiar tłumienności optycznej metodą refletometryczną dla obu kierunków transmisji 
 pomiar tłumienności optycznej metodą teletransmisyjną dla obu kierunków transmisji 

Protokóły pomiaru przekazać użytkownikowi poszczególnych sieci. 

2.5 Budowa szachtu instalacyjnych sieci strukturalnej w bud. Lubomelska 1-3 
W pionie kondygnacji : parter – piętro 10 budynku Lubomelska 1-3 wykonany będzie szacht 
instalacyjny o wymiarach w przekroju 40x20cm z lokalizacją w hallu głównej klatki schodowej.  
Obudowa szachtu będzie wykonana z płyt gips-karton na ruszcie stalowym. Na każdej kondygnacji, 
szacht wyposażyć w drzwi pełne D30x200 oraz drzwiczki rewizyjne D30x40 pod stropem z zamkami 
mechanicznymi. Na plecach szachu, zamontować drabinki kablowe dla podwiązania prowadzonych 
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kabli. W stropach poszczególnych kondygnacji wykonać w pionie szachtu otwory dla 
przeprowadzenia należnego okablowania. W poziomie parteru dla uwolnienia miejsca dla montażu 
szachu, należy przełożyć instalację wody hydrantowej oraz przemieścić wyłącznik główny przyległej 
windy. Po ułożeniu kabli, otwory na przejściach przez poszczególne stropy należy uszczelnić pod 
względem ochrony p.poż. na poziomie EI odporności tych stropów. Zaleca się wykonanie montażu 
ścianek obudowy szachu po wykonaniu uszczelnień p.poż. otworów w stropach. 

2.5.1  Część konstrukcyjna 
 
W budynku przy ul. Lubomelskiej 1-3 zaprojektowano szacht instalacyjny z poziomu piwnic na 
poziom X piętra przez strop na każdej kondygnacji, przy ścianie wewnętrznej od strony dźwigów 
osobowych. Inwestor wykona szacht obudowany płytami G-K na ruszcie stalowym. Stropy w 
budynku nad Ip i powyżej wykonano jako prefabrykowane Akermana, nad piwnicami i nad parterem 
jako żelbetowe monolityczne. Zaleca się wykonanie otworów z użyciem wiertnicy i wyrobieniem do 
wymiarów opisanych na rysunkach instalacyjnych, tj. 20x40cm, 20x30cm i 10x20cm. Podczas 
wykonywania otworów nie wycinać prętów zbrojeniowych stropu. 
 
Uwaga 1:  
1. analizy budowy szachu dokonano na podstawie przeglądu branżowych dokumentacji archiwalnych 
w posiadaniu Inwestora oraz wykonanego przez służby techniczne Inwestora przewiertu płyty 
stropowej w budynku przy ul. Lubomelskiej 1-3 pomiędzy 10 i 11 piętrem.  
2. w trakcie wykonywania robót budowlanych, w przypadku stwierdzenia odmiennej konstrukcji 
stropu od założonej należy skontaktować się z projektantem. 
W budynku przy ul. Spokojnej będą wykonane przebicia w stropach Kleina o wymiarach 
odniesionych do modułowych instalacyjnych kanałów pcv o max wymiarze 23x10cm tam gdzie 
występują. W jednym przypadku będzie wykonany otwór 2x (23x10cm). Ilość przebić została 
ustalona tak, by otwory nie przekraczały w/w wymiarów.      
 
Uwaga 2:  
1. analizy budowy przebić dokonano na podstawie przeglądu branżowych dokumentacji 
archiwalnych w posiadaniu Inwestora oraz weryfikacji przebić już istniejących. 
2. w skrzydłach dobudowanych w latach 50-tych przyjęto stropy analogicznie do budynku głównego, 
tj. Kleina na belkach stalowych w rozstawie ok. 1,0 – 1,2m (istniejące belki stropowe I, wymian 
L40x40x3, niemniej w trakcie prac budowlanych rodzaj stropu sprawdzić.  
2. w trakcie wykonywania robót budowlanych, w przypadku stwierdzenia odmiennej konstrukcji 
stropu od założonej należy skontaktować się z projektantem. 

2.6 Instalacje oprzewodowania sieci strukturalnych 

2.6.1 Kryterium doboru ilości punktów dostępu PD  
Przyjęto wymaganą zasadę : 

1 stanowisko pracy  : 2 x PD                  =   2 PD 
2 stanowiska pracy  : 2 x PD + 1PD rez =   3 PD   
3 stanowiska pracy  : 3 x PD + 1PD rez =   4 PD   
4 stanowiska pracy  : 4 x PD + 2PD rez =   6 PD   
5 stanowisk pracy    : 5 x PD + 2PD rez =   7 PD   
6 stanowisk pracy    : 6 x PD + 2PD rez =   8 PD   
7 stanowisk pracy    : 7 x PD + 3PD rez = 10 PD   

alternatywnie : 1PD na 5m2 powierzchni pomieszczeń biurowych. 
 
W gabinetach biura Wojewody, Marszałka w budynku przy ul. Spokojnej 4 oraz Wydziału 
Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w budynku przy ul. Lubomelskiej 1-3, ilość punktów 
PD przystosowano do charakteru użytkowego tych pomieszczeń z rezerwowymi, tam gdzie jest to 
możliwe.         
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2.6.2 Topologia budowy instalacji sieci logicznej i telefonicznej 
Przyjęto rozwiązanie budowy okablowania instalacji w układzie topologii gwiazdy z 
uwarunkowaniem: 
 2-ie linie 4-ro parowe (skrętka ekranowana S/FTP4x2x0,5 kategorii 7, 1000MHz) zakończone 

gniazdami 2xRJ45’6A na stanowisku każdego PD z doprowadzeniem do odpowiedniej szafy 
krosowniczej. 

 
Połączenie poszczególnych szaf pomiędzy sobą wykonać liniami światłowodowymi 1-no 
modowymi, 12-to włókowymi w układzie wzajemnego rezerwowania.   
 
Instalację telefoniczną wykonać analogicznie jak instalację logiczną, tj. w topologii gwiazdy                         
z oprzewodowaniem:  
 jedna linia 4-ro parowa (skrętka ekranowana S/FTP4x2x0,5 kategorii 7, 1000MHz.) zakończona 

gniazdem RJ45 ‘6A na każdym stanowisku końcowym z doprowadzeniem każdego obwodu na 
pole krosowe szafy logicznej. Gniazda RJ-45’6A sieci telefonicznej montowane wspólnie z 
gniazdami logicznymi na stanowiskach każdego PD. 

 
Połączenie instalacji telefonicznych z poszczególnych szaf do krosu głównego w budynku 
Lubomelska 1-3 wykonać kablami miedzianymi ekranowanymi …x2x0,5 w układzie promieniowym.   
 
Maksymalne długości linii instalacyjnych, relacji : 
szafa GPD  / pom. nr 004 / niski parter – GPD/278/6/L1 pom. nr 278 / piętro 2        : 86 m  <  90 m  
szafa PPD1 / pom. nr 019 / niski parter – PPD1/216/2/L1 pom. nr 216 / piętro 2      : 74 m  <  90 m  
szafa PPD2 / pom. mag.   / niski parter – PPD2/238/1/L1 pom. nr 238 / piętro 2       : 89 m  <  90 m  
szafa PPD3 / pom. mag.   / niski parter – PPD3/sala błękitna/1/L1 / piętro 1              : 89 m  <  90 m  
szafa PPD4 / pom. CAA   / piwnice      – PPD4/8/2/L1    pom. nr 008 / piwnice        : 89 m  <  90 m  
szafa PPD5 / pom. nr 1003 / piętro 10  –  PPD5/1010/3/L1 pom. nr 1011/piętro 10   : 76 m  <  90m  
szafa PPD6 / pom. nr 1103 / piętro 11  –  PPD6/1109/3/L1 pom. nr 1109/piętro 11   : 68 m  <  90m  

2.6.3 Budowa instalacyjnych kanałów kablowych 
      
Dla głównego rozprowadzenia instalacji strukturalnych w pionie i poziomie należy zastosować 
instalacyjne kanały kablowe jedno i kilkukomorowe oraz listwy instalacyjne z tworzywa sztucznego 
(z atestem p.poż) w układzie natynkowym o wymiarach KI 110x40, 150x60, 210x80, 230x100 oraz 
LN60x20. Kanały i listwy stanowić będą podbudowę dla sieci logicznej, telefonicznej oraz po części 
dla przewodów zasilania dedykowanego terminali i drukarek. Lokalizacja kanałów instalacyjnych w 
budynku Spokojna 4 po stronie pomieszczeń biurowych z uwagi na zabytkowy charakter korytarzy. 
Główne tory prowadzenia kanałów wzdłuż pomieszczeń wykonać na nadprożach ścian 
wewnętrznych pomieszczeń. Montaż kanałów na nadprożach prowadzić tak, by zniwelować 
spodziewane uskoki tych nadproży, by montowane kanały stanowiły linie proste. Wzdłuż stanowisk 
pracy ułożyć w poziomie na wysokości +0,95m od podłoży, kanały „systemowe” dwukomorowe o 
wymiarach 170x70 przystosowane do wyposażenia w osprzęt gniazd logicznych i zasilających o 
modułach 45x45mm. Połączenie w pionie z torami linii głównych wykonać z zastosowaniem kanału 
instalacyjnego KI110x40. W kanałach „systemowych” będą zamontowane w miejscach 
przewidzianych punktów dostępu PD zespoły gniazd sieci strukturalnej i zasilającej 230V AC. W 
przypadkach szczególnych (dotyczy gabinetów biura Wojewody i Marszałka na poziomie piętra 1-
go) należy zamontować przy podłodze natynkowe kasety instalacyjne 6-cio elementowe z zespołami 
gniazd sieci strukturalnej i zasilającej 230V AC o modułach 45x45mm. Doprowadzenie instalacji do 
tych kaset wykonać z poziomu parteru z użyciem listew instalacyjnych LN60x20.  

Wielkość kanałów instalacyjnych dobrano z odpowiednią rezerwą wymiaru pojemności (do 30%), 
dla umożliwienia w perspektywie - rozbudowy oprzewodowania sieci głównych i rozdzielczych. 
Każda instalacja będzie prowadzona w oddzielnej komorze w kolejności:  

 sieci logiczne, sieci telefoniczne 
 oprzewodowanie dedykowanej sieci zasilającej 230V AC.  
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2.6.4 Wypusty instalacyjne 
  
Przy określonych stanowiskach pracy natynkowe instalacyjne kanały „systemowe” wyposażyć w 
odpowiednie ilości gniazd sieci logicznej RJ45 kategorii 6A (szt 2), telefonicznej RJ45 kategorii 6a 
(szt 1), gniazda dedykowanej sieci zasilającej z blokadą dostępu 230V/Z AC dla komputera (szt 2) 
oraz gniazdo dla drukarki 230V/Z AC (szt 1).  
 
W okablowaniu poziomym długość przewodów strukturalnych nie przekracza granicznej długości 
100m, tj. 90m trasy liniowej + odcinki do 10m, jakie są przeznaczane na krosowe kable łączące 
komputery z gniazdami oraz na krosownicze, tj. patchcordy w szafach logicznych.  

 
Gniazda sieci logicznej w punktach końcowych i szafach krosowniczych, należy oznaczyć :  
    nr szafy / nr pomieszczenia / nr kolejny gniazda / nr kolejny linii, np. (GPD/005/1/LX)  
 
Gniazda sieci telefonicznej w punktach końcowych i szafach krosowniczych, należy oznaczyć :  
    nr szafy / nr pomieszczenia / nr kolejny gniazda / nr kolejny linii, np. (GPD/005/1/TX)  

2.7 Montaż instalacji CCTV 
       
Instalacja dotyczy wypustów w gabinetach : wojewody, z-cy wojewody, marszałka województwa                 
i rzecznika prasowego wojewody. Pozostawia się emisję sygnału pobieranego przez obecny zestaw 
anteny TVSAT na dachu budynku Spokojna 4. Istniejący konwerter należy przełączyć do szafy 
PPD1 gdzie będzie zainstalowany wzmacniacz sieciowy TV z rozdzielaczem sygnału. Z rozdzielacza 
rozprowadzone będą linie sieci strukturalnej w kategorii 6a z doprowadzeniem do gniazd odbioru 
gdzie będą zakończone gniazdami TV kat 6a. Podbudowę dla prowadzenia linii CCTV stanowić będą 
instalacyjne kanały kablowe sieci strukturalnej. Instalację telewizyjną wykonać analogicznie jak 
instalację logiczna, tj. w topologii gwiazdy z oprzewodowaniem:  
 jedna linia 4-ro parowa (skrętka ekranowana S/FTP4x2x0,5 kategorii 7, 1000MHz) zakończona 

gniazdem TV kategorii 6A na każdym z 4-ech stanowisk końcowych z doprowadzeniem każdego 
obwodu na pole szafy logicznej PPD1. Gniazda TV’6a sieci telefonicznej montowane wspólnie z 
gniazdami logicznymi na 4-ech stanowiskach PD.  

 jedna linia koncentryczna ekranowana RG łącząca istniejącą antenę TV z konwerterem szafą 
PPD1. 

W budynku Lubomelska 1-3 na piętrze 10-tym wykonać telewizyjne linie „jałowe” relacji : szafa 
PPD5 – punkty dostępu PD w pomieszczeniach Nr 1003, 1022 i 1018. Linie te stanowić będą 
rezerwę do wykorzystania w okresie późniejszym.  

2.8 Instalacje dedykowanego zasilania w energię elektryczną  

2.8.1 Tablice głównego rozdziału energii 
w budynku przy ul. Spokojnej 4, wykonać: 
 

 główne tablice rozdzielcze TG-K (dla zasilenia komputerów) i TG-D (dla zasilenia 
drukarek) w pomieszczeniu istniejącego UPS przy rozdzielni głównej budynku                             
w układzie 3-fazowym 0,4kV.  

              - zasilanie ww tablic wykonać liniami wlz z istniejącej tablicy TK-UPS w RG 
         - tablicę TK-UPS należy przystosować do wyprowadzenia nowych linii wlz 
           wraz z wymianą istniejącej linii wlz relacji: szyny RG – TK-UPS      

 piętrowe tablice rozdzielcze TK (dla zasilenia komputerów) i TD (dla zasilenia drukarek)                
z lokalizacją na poszczególnych kondygnacjach budynku  

 miejscowe tablice TK dla zasilenia szaf PGD i PPD w miejscach ich lokalizacji                             
z przełącznikami wyboru fazy zasilającej 230V AC 

 linie wlz z TG-K i TG-D do poszczególnych tablic TK i TD w układzie 3-fazowym 0,4kV 
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 instalacje rozdzielcze dla zasilania gniazd poszczególnych terminali i drukarek (230V AC)  
 
w budynku przy ul. Lubomelskiej 1-3, wykonać : 
 

 główną tablicę rozdzielczą TG-K/D (dla rozdziału zasilenia komputerów i drukarek)                                          
w pomieszczeniu rozdzielni głównej RG budynku z sekcji rezerwowanej w układzie                         
3-fazowym 0,4kV  

              - w miejscu lokalizacji tablicy zdemontować istniejący grzejnik c.o. Zamiennie  
                Użytkownik zainstaluje elektryczny grzejnik olejowy 2,0kW 230V AC. 
              - zasilenie TG-K/D wykonać linią wlz z rezerwowego pola liniowego RG, które 
                należy wyposażyć w wyłącznik 400A.    
 piętrowe tablice rozdzielcze TK (dla zasilenia komputerów) i TD (dla zasilenia drukarek)              

z lokalizacją na kondygnacji piwnicy oraz piętra 10-go i 11-go. 
 miejscowe tablice TK-PPD4 i 6 dla zasilenia szaf PPD4 i 6 w miejscach ich lokalizacji                                    

z przełącznikami wyboru fazy zasilającej 230V AC  
 linie wlz z TG-K/G do tablic piętrowych TK i TD w układzie 3-fazowym 0,4kV 
 instalacje rozdzielcze dla zasilania gniazd poszczególnych terminali i drukarek (230V AC)  

 
Tablice TG-K, TG-D (montaż natynkowy) będą zestawione : 

 z pola wyłącznika głównego p.poż  
 z pola ochrony przepięciowej  
 z pola rozdziału i zabezpieczeń linii wlz dla tablic instalacji odbiorczej 

 
Tablice TK, TD (montaż wtynkowy) będą zestawione : 

 z pola wyłącznika głównego p.poż  
 z pola ochrony przepięciowej  
 z pola rozdziału i zabezpieczeń instalacji odbiorczej 

 
Instalacje w układzie sieciowym: TN-S, obudowy w I i II klasie izolacji o odpowiedniej szczelności 
IP oraz odporności udarowej IK. Wielkość tablic wyposażono tak, by zachować w nich do 30% 
rezerwy dla ewentualnej ich rozbudowy. Montaż rozdzielnic i tablic natynkowych, montować w 
technologii producenta z zastosowaniem dybli i śrub mocujących określonych w DTR tych urządzeń 
w odniesieniu do ich masy.  

2.8.2 Linie wlz  
 
W budynku przy ul. Spokojnej rozprowadzenie linii wlz w poziomie piwnic wykonać bez osłon             
rur instalacyjnych w korytkach i drabinkach kablowych (w przestrzeni stropów podwieszonych tam 
gdzie występują). Linie wlz z zastosowaniem kabli miedzianych 5-cio żyłowych w izolacji z 
polietylenu usieciowanego na napięcie 0,4kV. Układ sieciowy : TN-S. 
 
W budynku przy ul. Spokojnej w ciągach pionowych linie wlz prowadzić w osłonach rur 
izolacyjnych w podłożu budowlanym ścian po wewnętrznej stronie pomieszczeń biurowych.  
 
W budynku przy ul. Lubomelskiej doprowadzenie linii wlz do tablic na poziomie 10-go i 11-go 
piętra wykonać w poziomej przestrzeni instalacyjnej parteru budynku na istniejącej podbudowie 
korytek kablowych oraz w pionie istniejącego szachtu tablic TE. Linie w pionie istniejącego szachu 
mocować z zastosowaniem uchwytów dystansowych. Z uwagi na podział stref pożarowych w 
poziomie budynku, każde przejście linii wlz przez stropy szachów należy uszczelnić pod względem 
p.poż. poprzez zastosowanie mas uszczelniających o odporności i EI tych stropów. Z uwagi na 
etapowanie robót w czasie, wykonać należy w części górnej i dolnej rewizyjne otwory montażowe z 
drzwiczkami D3x4 w ściankach obudowy szachu, które po całkowitym zakończeniu robót można 
ponownie zamurować, a powierzchnie naruszone wyprawić i pomalować.  
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2.8.3 Usprzętowienie punktów dostępu PD  
 
Każdy punkt dostępu PD należy wyposażyć w:  

 2-a gniazda zasilające 2P+Z/16A/230V AC z blokadą dostępu. Gniazda przeznaczone do 
podłączenia miejscowego zasilacza sieciowego UPS dla zasilenia stacji PC oraz monitora tej 
stacji. 

 1-no gniazdo zasilające P+Z/16A/230V AC bez blokady dostępu. Gniazdo przeznaczone do 
podłączenia miejscowej drukarki. 

 
Gniazda dla zasilania komputerów terminali i drukarek będą zasilone z tablic piętrowych TK i TD 
sieci rezerwowanej. Gniazda opisać pod względem przeznaczenia i nr obwodu zasilającego. 

2.8.4 Budowa obwodów instalacyjnych 
          
W budynku Spokojna 4 w pomieszczeniach biurowych instalacje dedykowanej sieci zasilającej 
prowadzić w tynku oraz kanałach instalacyjnych wspólnych z siecią strukturalną. Obwody 
instalacyjne wykonać przewodami miedzianymi 3x2,5/750V AC. Na każdym obwodzie zasilania 
komputerów wystąpią 4 zestawy PD. Na obwodach drukarek wystąpi do 8-iu zestawów PD z uwagi 
na przyjęte obciążenie do 2 drukarek na pomieszczenie pracy.  
 
W budynku Lubomelsaka 1-3 w pomieszczeniach biurowych instalacje dedykowanej sieci zasilającej 
prowadzić w kanałach instalacyjnych wspólnych z siecią strukturalną oraz tam gdzie sporadycznie 
występuje w tynku. Obwody instalacyjne wykonać przewodami miedzianymi 3x2,5/750V AC. Na 
każdym obwodzie zasilania komputerów wystąpią 4 zestawy PD. Na obwodach drukarek wystąpi do 
8-iu zestawów PD z uwagi na przyjęte obciążenie do 2 drukarek na pomieszczenie pracy.  
 
Obciążenie instalacyjne tych obwodów pozwala na zachowanie minimalnych prądów roboczych i 
spadków napięć, co umożliwia prowadzenie linii logicznych względem linii zasilających w tzw. 
„odległości zerowej” tj. w tych samych kanałach instalacyjnych, lecz w odrębnej komorze dzielonej 
grodzią w stosunku do komór pozostałych.  
 
W tablicach TK obwody instalacyjne zasilania komputerów będą poprzedzone wyłącznikami 
różnicowym typu „A”. W tablicach TD obwody instalacyjne zasilania komputerów będą 
poprzedzone wyłącznikami różnicowym typu „AC”.  

2.8.5 Instalacja klimatyzacji pomieszczenia szaf GPD  
 
Na pokrycie zysków ciepła w pomieszczeniu szaf GPD nr 004 zamontować klimatyzator miejscowy  
ścienny nad drzwiami wejściowymi w tzw. systemie „split”. Przewidziany klimatyzator jest 
fabrycznie przystosowany do pracy w trybie chodzenia przez cały rok (nie wymagają dodatkowych 
zestawów do pracy w niskich temperaturach). Sterowanie pracą jednostki wewnętrzne przy użyciu 
„pilota” oraz wewnętrznej kasety przewodowej zamontowanej przy drzwiach wejściowych. 
Urządzenie zewnętrzne zamontować od strony patio budynku na poziomie niskiego parteru. 
Urządzenie zewnętrzne połączyć z urządzeniem wewnętrznym technologicznymi fabrycznymi 
przewodami chłodniczymi z miedzi wraz z elektryczną instalacją sterującą. Od urządzenia 
wewnętrznego skropliny odprowadzić na zewnątrz budynku po trasie przewodów technologicznych. 
Alternatywnie możliwe jest odprowadzenie skroplin do pionu instalacji kanalizacyjnej pobliskiej 
łazienki pod warunkiem otrzymania zgody od administratora budynku. W takim przypadku przed 
podłączeniem do pionu kanalizacyjnego odpływ zasyfonować, a na przewodzie odpływowym 
zamontować zawór zwrotny. Odprowadzenie skroplin wykonać z rur łączonych przez zgrzewanie. 
Czynnik chłodniczy freon. Przewody chłodnicze oraz rurociągu skroplin zaizolować otulinami 
izolacyjnymi z syntetycznego.  
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Parametry agregatu zewnętrznego dla klimatyzatora naściennego o wyd. 6,0 kW 
 nominalna wydajność chłodnicza nie mniejsza niż 6,0kW 
 nominalny pobór mocy dla chłodzenia nie większy niż 1,54kW  
 urządzenie fabrycznie przystosowane do chłodzenia w niskich temperaturach  

(nie wymaga dodatkowych elementów takich jak zestawy do pracy całorocznych) 
 maksymalna długość rurowania: 50m 
 maksymalna różnica poziomów między agregatem a jednostką wewnętrzną: 30m 
 płynna regulacja wydajności za pomocą sprężarki inwerterowej 
 głośność agregatu nie więcej niż 44dB(A) 
 autorestart 
 sygnalizacja błędu 
 agregat wyposażony w funkcję odsysania czynnika 
 trzy biegi wentylatora jednostki wewnętrznej 
 sterowanie za pomocą lokalnego pilota przewodowego oraz sterownika centralnego. 

2.8.6 Uszczelnienia instalacji p.poż  
 
Każdy z budynków stanowi odrębne strefy pożarowe. Pomieszczenia istniejących rozdzielni 
głównych, ewakuacyjne klatki schodowe oraz pomieszczenie nowej serwerowni – stanowią tzw. 
pomieszczenia zamknięte. Z uwagi na wymóg przepisów ochrony p.poż., wszelkie przejścia 
instalacyjne przez ściany i stropy oddzielenia pożarowego tam gdzie występują, muszą posiadać 
odpowiednią klasę odporności ogniowej, tj. EI.  
 
Uwaga: obecnie dla budynku Spokojna 3 oraz Lubomelska 1-3 realizowane są na zlecenie 
użytkownika dokumentacje ochrony p.poż. w oparciu o zalecenia rzeczoznawcze. Terminy ich 
zakończenia są rozbieżne z opracowaniem bieżącym.  
 
Niemniej przedmiotowe opracowanie odnosi się do budowy uszczelnień p.poż. na przejściach 
budowlanych przez istniejące i przewidywane wygrodzenia stref pożarowych, tj. w budynku 
Lubomelska 1-3 w zakresie stropów oddzielenia pożarowego w pionie budynku i ewakuacyjnych 
klatek schodowych oraz w budynku Spokojna 4 w zakresie stropu piwnice/parter, pomieszczeń 
zamkniętych i przewidywanych ewakuacyjnych klatek schodowych.  
 
Uszczelnienia przejść instalacji przez w/w elementy oddzielenia pożarowego - wykonać z 
zastosowaniem atestowanych rozwiązań dopuszczonych przepisami pod tym względem. Otwory dla 
przeprowadzenia instalacji elektrycznych o średnicy poniżej 4 mm uszczelnieniu masami p.poż nie 
podlegają.  
 
Miejsca zastosowanych uszczelnień przedstawiono na schematach i planszach instalacyjnych.   

2.8.7 Wyłączenie p.poż instalacji sieci komputerowej  
 
Wyłączenie będzie realizowane z wykorzystaniem istniejących kaset wył. p.poż zlokalizowanych 
przy wejściach głównych do poszczególnych budynków.  
 

2.9 Ochrona przepięciowa 
 
Ochronę instalacji dedykowanego zasilania, pełnić będą ochronniki przepięciowe w każdej z tablic, 
tj. TG, piętrowych TK i TD oraz przy szafach GPD i PPD. Ochronę przepięciową sieci telefonicznej 
pełnić będą istniejące urządzenia przepięciowe na krosie w PG/CAA.  
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2.10 Ochrona od porażeń 
Obowiązuje szybkie wyłączenie w systemie TN-S w/g PN IEC 60364.  
 
Podstawowym środkiem ochrony jest szybkie wyłączenie zasileń w tablicach TK na wyłącznikach 
różnicowo-prądowych typu A oraz w tablicach TD typu AC - dla prądu upływu 30mA, napięcia dotyku 25V 
AC i czasu wyłączenia 0,2 sek. 
 
Wewnętrzne zasilające obwody instalacyjne wykonać w układzie: 3L + N + PE dla obwodów 3-f 
oraz L+N+PE dla obwodów 1-f.  

2.11 Instalacja uziemień wyrównawczych 
 
Kołki ochronne związanych gniazd zasilających, korpus metalowy szafy logicznej, stelaże stropów 
podwieszanych, metalowe korytka instalacyjne, miejscowe urządzenia klimatyzacyjne, obudowy 
metalowe urządzeń aktywnych przyłączyć do przewodów PE i miejscowych instalacji uziemień 
wyrównawczych „cc” budynku.  
 
Zaciski PE szaf logicznych w budynku Spokojna 4 przyłączyć do wspólnej linii uziemiającej, którą 
należy doprowadzić do rozdzielni RG na główną szynę uziemień wyrównawczych. Podobnie należy 
uziemić szafy w budynku Lubomelska 1-3. W tym celu należy zastosować przewody miedziane 
16mm/750V.  
 
Połączenia linii uziemiających szafy logiczne do głównych szyn uziemiających rozdzielniach 
głównych RG wykonać poprzez złącze kontrolne ZK celem umożliwienia badania rezystancji tej 
sieci. Wymagana rezystancja R < 10 omów. 

2.12 Roboty demontażowe 
 
Po wykonaniu robót nowych, istniejące instalacje strukturalne wraz z obwodami zasilania ułożone                   
w kanałach i listwach instalacyjnych należy wyłączyć z eksploatacji, po czym w ścisłej konsultacji                
z Użytkownikami tych sieci - wykonać ich demontaż. Przed przystąpieniem do prac demontażowych 
wykonawca ustali zakres przewidzianych robót i uzyska zgodę poszczególnych służb zarządzających 
obiektem UW Lublin. 
 
W zakresie instalacji strukturalnych demontażowi podlegają :   

 osprzęt gniazdowy 
 oprzewodowanie instalacyjne relacji : szafy dystrybucyjne – punkty dostępu 
 natynkowe kanały i listwy instalacyjne  

 
W zakresie instalacji zsilających demontażowi podlegają :   

 po wyłączeniu napięcia zasilającego, osprzęt gniazdowy  
 oprzewodowanie instalacyjne ułożone w kanałach i listwach instalacyjnych 

 
Zdemontowane materiały przekazać do magazynu Inwestora. Miejsca po demontażu kanałów i listew 
instalacyjnych odnowić pod względem budowlanym. 
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3. ZESTAWIENIE LINII I KABLOWYCH SIECI LOGICZNYCH  
 
3.1 ZESTAWIENIE ILOŚCI LINII LOGICZNYCH W BUDYNKU SPOKOJNA 4 
 
obszar szafy GPD  

kondygnacja Ilość 
pom. 

Ilość 
szaf 

Ilość  
PD 

Ilość 
linii 

Kable relacji :  
PD – szafa GPD 

szafa GPD – szafy PPD 
- - kpl kpl szt 4x 2x 0,5 kat ’7 

poddasze 5 - 16 32 4x 2x 0,5 kat ’7 
piętro II 21 - 81 162 4x 2x 0,5 kat  ’7 
piętro I 20 - 73 146 4x 2x 0,5 kat ’7 
parter 17 - 64 128 4x 2x 0,5 kat ’7 
niski parter 10 1 40 80 4x 2x 0,5 kat ’7 
RAZEM 73 1 274 548 św. 12 wł. 1-no modowy 

 
obszar szafy PPD 1  

kondygnacja Ilość 
pom. 

Ilość 
szaf 

Ilość  
PD 

Ilość 
linii 
log  

Ilość 
linii 

CCTV 

Kable relacji :  
PD – szafa PPD1 

szafa PPD1 – szafa GPD - PPD2 
- - kpl kpl szt szt szt 

dach - - - - 1 RG59 / antena TV.SAT 
piętro II 17 - 61 122 - 4x 2x 0,5 kat ’7 
piętro I 13 - 27 54 4 4x 2x 0,5 kat ’7 
parter 20 - 67 134 - 4x 2x 0,5 kat  ’7 
niski parter 8 1 22 44 - 4x 2x 0,5 kat ’7 
RAZEM 58 1 177 354 5 św. 12 wł. 1-no modowy 

       
obszar szafy PPD 2  

kondygnacja Ilość 
pom. 

Ilość 
szaf 

Ilość  
PD 

Ilość 
linii 
log 

Kable relacji :  
PD – szafa PPD2 

 szafa PPD2– szafa PPD1 – PPD3 
- - kpl kpl szt szt 

piętro II 21 - 86 172 4x 2x 0,5 kat ’7 
piętro I 16 - 38 76 4x 2x 0,5 kat ’7 
parter 17 - 49 98 4x 2x 0,5 kat  ’7 
niski parter 2 1 8 16 4x 2x 0,5 kat ’7 
RAZEM 56 1 181 362 św. 12 wł. 1-no modowy 

 
obszar szafy PPD 3 

kondygnacja Ilość 
pom. 

Ilość 
szaf 

Ilość  
PD 

Ilość 
linii  
log 

Kable relacji :  
PD – szafa PPD3 

szafa PPD3 –szafa PPD2 
- - kpl kpl szt szt 

poddasze 5 - 15 30 4x 2x 0,5 kat ’7 
piętro II 21 - 86 172 4x 2x 0,5 kat ’7 
piętro I 21 - 83 166 4x 2x 0,5 kat  ’7 
Sala Błękitna 1 - 2 4 4x 2x 0,5 kat ’7 
parter 17 - 61 122 4x 2x 0,5 kat  ’7 
niski parter 2 1 2 4 4x 2x 0,5 kat ’7 
RAZEM 67 1 249 498 św. 12 wł. 1-no modowy 

 
zestawienie ogółem / linii logicznych / CCTV - UW Lublin, Spokojna 4 

 
UW LUBLIN 
ul. Spokojna 4 

Ilość 
pom. 

Ilość 
szaf 

Ilość  
PD 

Ilość  
linii 
log 

Ilość  
linii 

CCTV 

Kable relacji : 
szafy PPD1-3  – szafa GPD 

- - kpl kpl szt szt szt 
RAZEM 254 4 881 1762 4+antena 8 x św. 12 wł. 1-no modowy 
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3.2 ZESTAWIENIE LINII LOGICZNYCH W BUDYNKU LUBOMELSKA 1-3 
 
obszar szafy PPD 6  
 

kondygnacja Ilość 
pom. 

Ilość 
szaf 

Ilość  
PD 

Ilość  
linii  

 

Kable relacji :  
PD – szafa PPD6 

PPD6 –szafa PPD5 – szafa PPD4 
- - kpl kpl szt szt 

piętro XI 25 1 93 186 4x 2x 0,5 kat ’7 
RAZEM 25 1 93 186 św. 12 wł. 1-no modowy 

 
obszar szafy PPD 5  
 

kondygnacja Ilość 
pom. 

Ilość 
szaf 

Ilość  
PD 

Ilość  
linii  

Kable relacji :  
PD – szafa PPD5 

PPD5 –szafa PPD4 
- - kpl kpl szt szt 

piętro X 21 1 81 162 - 
RAZEM 21 1 81 162 św. 12 wł. 1-no modowy 

 
obszar szafy PPD 4  
 

kondygnacja Ilość 
pom. 

Ilość 
szaf 

Ilość  
PD 

Ilość  
linii  

Kable relacji :  
PD – szafa PPD4 
PPD4 –szafa GPD 

- - kpl kpl szt szt 
parter 1 - 1 2 4x 2x 0,5 kat ‘7 
piwnice 13 1 27 54 4x 2x 0,5 kat’ 7 
RAZEM 14 1 28 56 św. 12 wł. 1-no modowy 

 
zestawienie ogółem / linii logicznych UW Lublin, ul. Lubomelska 1-3 
 

UW LUBLIN 
ul. Lubomelska 

Ilość 
pom. 

Ilość 
szaf 

Ilość  
PD 

Ilość  
linii  

Kable relacji :  
szafy PPD –szafa GPD 

- - kpl kpl szt szt 
RAZEM 60 3 202 404 3 x św 12 wł. 1-no modowy 

 
 
3.3 ZESTAWIENIE LINII LOGICZNYCH – ŁĄCZNIE -  
       UW Lublin, Spokojna 4 + Lubomelska 1-3 
 

- Ilość 
pom. 

Ilość 
szaf  

Ilość PD Ilość  
linii 
log 

Ilość  
linii 

CCTV 

oprzewodowanie 

UW Spokojna 254 4    881 1762 5 4x 2x 0,5 kat ‘7 
UW Lubomelska 60 3    202  404 - 4x 2x 0,5 kat’ 7 
RAZEM 314 7 1082 2164 5  11 x św 12 włóknowy 1-no modowy 
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4. ZESTAWIENIE LINII I KABLI TELEFONICZNYCH  
 
4.1 ZESTAWIENIE LINII TELEFONICZNYCH W BUDYNKU SPOKOJNA 4 
 
obszar szafy GPD  

kondygnacja Ilość 
pom. 

Ilość 
szaf 

Ilość  
PD 

Ilość 
linii telef 

Kable relacji :  
szafa GPD – kross PG 

- - kpl kpl NN szt 
poddasze 5 - 16 11 4x 2x 0,5 kat ’7 
piętro II 21 - 81 55 4x 2x 0,5 kat ’7 
piętro I 20 - 73 53 4x 2x 0,5 kat  ’7 
parter 17 - 64 45 4x 2x 0,5 kat ’7 
niski parter 10 1 40 26 4x 2x 0,5 kat ’7 
RAZEM 73 1 274 190 4 x YTKSYekw 53x2x0,5 (212 NN) 

 
obszar szafy PPD 1  

kondygnacja Ilość 
pom. 

Ilość 
szaf 

Ilość  
PD 

Ilość 
linii telef 

Kable relacji :  
szafa PPD 1 – kross PG 

 
- - kpl kpl NN szt 

piętro II 17 - 61 44 4x 2x 0,5 kat ’7 
piętro I 13 - 27 24 4x 2x 0,5 kat ’7 
parter 20 - 67 51 4x 2x 0,5 kat  ’7 
niski parter 8 1 22 18 4x 2x 0,5 kat ’7 
RAZEM 58 1 177 137 3 x YTKSYekw 53x2x0,5 (159 NN) 

       
obszar szafy PPD 2  

kondygnacja Ilość 
pom. 

Ilość 
szaf 

Ilość  
PD 

Ilość 
linii telef 

Kable relacji :  
szafa PPD 2 – kross PG 

 
- - kpl kpl NN szt 

piętro II 21 - 86 61 4x 2x 0,5 kat ’7 
piętro I 16 - 38 33 4x 2x 0,5 kat ’7 
parter 17 - 49 37 4x 2x 0,5 kat  ’7 
niski parter 2 1 8 5 4x 2x 0,5 kat ’7 
RAZEM 56 1 181 136 3 x YTKSYekw 53x2x0,5 (159 NN) 

 
obszar szafy PPD 3  

kondygnacja Ilość 
pom. 

Ilość 
szaf 

Ilość  
PD 

Ilość 
linii telef 

Kable relacji : 
szafa PPD 3 – kross PG 

- - kpl kpl NN szt 
poddasze 5 - 15 10 4x 2x 0,5 kat ’7 
piętro II 21 - 86 61 4x 2x 0,5 kat ’7 
piętro I 21 - 83 56 4x 2x 0,5 kat  ’7 
Sala Błękitna 1 - 2 1 4x 2x 0,5 kat ’7 
parter 17 - 61 44 4x 2x 0,5 kat ’7 
niski parter 2 1 2 3 4x 2x 0,5 kat ’7 
RAZEM 67 1 249 175 3 x YTKSYekw 53x2x0,5 (159 NN) 

 
 
zestawienie ogółem / telefony - UW Lublin, Spokojna 4 
 

UW LUBLIN 
ul. Spokojna 4 

Ilość 
pom. 

Ilość 
szaf 

Ilość  
PD 

Ilość  
linii  
telef 

Kable relacji : 
szafay PPD  – kross PG 

- - kpl kpl NN szt 
RAZEM 254 4 881 638 13 x YTKSYekw 53x2x0,5 (689 NN) 
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4.2  ZESTAWIENIE LINII TELEFONICZNYCH W BUDYNKU LUBOMELSKA 1-3 
 
obszar szafy PPD 6  

kondygnacja Ilość 
pom. 

Ilość 
szaf 

Ilość  
PD 

Ilość  
linii  
telef 

Kable relacji : 
szafa PPD 6 – kross PG 

- - kpl kpl NN szt 
piętro XI 25 1 93 65 - 
RAZEM 25 1 93 65 1 x YTKSYekw 53x2x0,5 

1 x YTKSYekw 35x2x0,5 (88 NN) 
 
obszar szafy PPD 5  

kondygnacja Ilość 
pom. 

Ilość 
szaf 

Ilość  
PD 

Ilość  
linii  
telef 

Kable relacji : 
szafa PPD 5 – kross PG 

- - kpl kpl NN szt 
piętro X 21 1 81 59 - 
RAZEM 21 1 81 59 1 x YTKSYekw 53x2x0,5 

1 x YTKSYekw 35x2x0,5 (88 NN) 
obszar szafy PPD 4  

kondygnacja Ilość 
pom. 

Ilość 
szaf 

Ilość  
PD 

Ilość  
linii  
telef 

Kable relacji : 
szafa PPD 4 – kross PG 

- - kpl kpl NN szt 
parter 1 - 1 1 4x 2x 0,5 kat ’7 
piwnice - 1 13 1 27 22 4x 2x 0,5 kat ’7 
RAZEM 14 1 28 23 1 x YTKSYekw 35x2x0,5 (35 NN) 

 
zestawienie ogółem / telefony UW Lublin, ul. Lubomelska 1-3 
 

UW LUBLIN 
ul. Lubomelska 

Ilość 
pom. 

Ilość 
szaf 

Ilość  
PD 

Ilość  
linii  
telef 

Kable relacji : 
szafy PPD  – kross PG 

- - kpl kpl NN szt 
RAZEM 60 3 202 147           2 x YTKSYekw 53x2x0,5 

2 x YTKSYekw 35x2x0,5 (176 NN) 
 
 
 
4.3  ZESTAWIENIE LINII TELEFONICZNYCH – ŁĄCZNIE - 
       UW Lublin, Spokojna 4 + Lubomelska 1-3 
 

 
UW LUBLIN 

 

Ilość 
pom. 

Ilość 
szaf 

Ilość  
PD 

Ilość  
linii  
telef 

 
- 

- - kpl kpl NN kross w pom. CAA 
UW Spokojna 254 4 876 638 7 x ŁL100p     
UW Lubomelska 60 3 202 147 2 x ŁL100p     
RAZEM 314 7 1078 785 9 x ŁL100p         
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5. BILANS MOCY DEDYKOWANEJ SIECI ZASIALJĄCEJ 
 
Moc zainstalowaną wyznaczono na podstawie: 
 

 odbiory komputerowe na stanowisku PD : 400W  
 odbiory drukarek na stanowisku PD  : 1000W / po dwie na pokój biurowy 

 
Do wyznaczenia mocy obliczeniowej przyjęto następujące współczynniki jednoczesności: 
 

 obwody komputerowe  kz = 0,6 
 obwody drukarek                            kz = 0,3 
 tablice piętrowe na linii wlz              kz =  0,9         
 między wlz w rozdzielni głównej      kz = 0,7 

 
Linie wlz i przewody dobrano na podstawie normy PN-IEC 60364-5-523 Obciążalność prądowa 
długotrwała przewodów (z uwzględnieniem współczynników korygujących dopuszczalną 
obciążalność w odniesieniu do środowiska i sposobu ułożenia tych linii) oraz zachowując warunek: 
 
                            IB  Jn   Iz 

                            I2   1,45 x Iz 

 
  gdzie:    IB   – prąd obciążenia obwodu 
  In   – znamionowy prąd zabezpieczenia 
  Iz  –  dopuszczalna obciążalność prądowa przewodu 
               I2    –  prąd zadziałania urządzenia zabezpieczającego  
                        dla 1  4 h jako maksymalny czas zadziałania 
.  
oraz na podstawie normy PN-IEC 60364 5-52:2001 + zał. D dot. doboru przekroju przewodu 
neutralnego w obecności harmonicznych z uwagi na charakter instalacji zasilającej obwody 
komputerowe zachowując warunek: 
 
                             IH =  IB / 0,86  
 
  gdzie:    IH      – prąd obciążenia przy występujących harmonicznych > 30% 
                IB      – prąd obciążenia linii zasilającej wlz 
  0,86   – współczynnik zwiększający obciążenie przewodu neutralnego 
 
Zastosowanie zwiększonych przekrojów korzystne zmniejsza spadki napięć, tj. poniżej < 2% 
(wymaganych przez użytkownika sieci) i stanowi dodatkowo rezerwę dla ewentualnych dociążeń 
obwodów przez ich rozbudowę w perspektywie użytkowania obiektu. 
 
Obliczenia sprawdzające : obciążalność obwodów, ochronę od porażeń i spadki napięć  
- załączono do opracowania.    
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5.1 BILANS MOCY ODBIORÓW KOMPUTEROWYCH W BUDYNKU SPOKOJNA 4 
      * przyjęty wsp. redukcji dla 3-ej harmonicznej (0,86) oraz wsp. mocy cos fi=0,93 
 
Tabela bilansu mocy tablic w pionie obszaru szafy GPD  

kondygnacja tablica Ilość 
pom. 

Ilość  
PD 

moc  
jedn 

komputery 
 

prąd 
obc* 

- - - kpl Pi 
(kW) 

Pi 
 (kW) 

kj  
(-) 

Ps 
 (kW) 

IBh 
(A) 

poddasze TK-3.2 5 16 0,4 6,4 0,6 3,8 6,8 
piętro II TK-2.2 13 53 0,4 21,2 0,6 12,7 22,9 
piętro I TK-1.2 15 53 0,4 21,2 0,6 12,7 22,9 
parter TK-P.2 14 47 0,4 19,0 0,6 11,4 20,5 
niski parter TK-0.2 8 36 0,4 14,4 0,6 8,6 15,5 
RAZEM  - 55 205 - 82,2 - 49,2 - 
obc. linii wlz YKXS 5x50   Iz = 192A Po=49,2x0,9=44,3   IBh = 80,0 In=100 

 
Tabela bilansu mocy tablicy zasilania szaf GPD  

kondygnacja tablica Ilość 
szaf 

Ilość  
PD 

Klimat-
zator 

Szafa GPD+2PD+klimat 
 

  IBh 
  (A) 

niski parter TK-GPD 3 2 1 7,8 0,65 5,0 23,2 
RAZEM  - - 2 - 7,8 - 5,0 - 
obc. linii wlz YDY5x4   Iz = 38,08A Po = 5,0    IBh = 9,0  In=25 

 
Tabela bilansu mocy tablic w pionie obszaru szafy PPD 1  

kondygnacja tablica Ilość 
pom 

Ilość  
PD 

moc  
jedn 

komputery 
 

prąd 
obc* 

- - kpl kpl Pi 
(kW) 

Pi 
 (kW) 

kj  
(-) 

Ps 
 (kW) 

IBh 
(A) 

piętro II TK-2.1 17 67 0,4 26,8 0,6 16,0 28,8 
piętro I TK-1.1 12 23 0,4 8,4 0,6 5,0 9,0 
parter TK-P.1 16 58 0,4 23,2 0,6 13,9 25,0 
niski parter TK-0.1 11 31 0,4 12,4 0,6 7,5 13,4 
RAZEM  - 56 179 - 70,8 - 42,4 - 
obc. linii wlz YKXS 5x50   Iz = 192A Po=42,4x0,9=38,2   IBh = 69,0 In=80 

       
Tabela bilansu mocy tablicy zasilania szafy PPD1  

kondygnacja tablica Ilość 
szaf 

Ilość  
PD 

Klimat-
zator 

Szafa GPD+2PD+klimat 
 

   IBh 
   (A) 

niski parter TK-PPD1 2 - - 2,0 1 2,0 9,3 
RAZEM  - - - - 2,0 - 2,0 - 
obc. linii wlz YDY5x4   Iz = 38,08A Po = 2,0       IBh = 10,8 In=25 

 
Tabela bilansu mocy tablic w pionie obszaru szafy PPD 2  

kondygnacja tablica Ilość 
pom 

Ilość  
PD 

moc  
jedn 

komputery 
 

prąd 
obc* 

- - kpl kpl Pi 
(kW) 

Pi 
 (kW) 

kj  
(-) 

Ps 
 (kW) 

IBh 
(A) 

piętro II TK-2.4 19 75 0,4 30,0 0,6 18,0 32,4 
piętro I TK-1.4 18 38 0,4 15,2 0,6 9,1 16,4 
parter TK-P.4 18 61 0,4 24,4 0,6 14,6 26,3 
niski parter TK-0.4 4 10 0,4 4,0 0,6 2,4 4,4 
RAZEM  - 59 184 - 73,6 - 44,1 - 
obc. linii wlz YKXS 5x50   Iz = 192A Po=44,1x0,9=39,7   IBh = 71,7 In=80 
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Tabela bilansu mocy tablicy zasilania szafy  PPD 2  
 

kondygnacja tablica Ilość 
szaf 

Ilość  
PD 

Klimat-
zator 

Szafa GPD+2PD+klimat 
 

   IBh 
   (A) 

niski parter TK-PPD2 2 - - 2,0 1 2,0 9,3 
RAZEM  - - - - 2,0 - 2,0 - 
obc. linii wlz YDY5x4   Iz = 38,08A Po = 2,0       IBh = 10,8 In=25 

 
Tabela bilansu mocy tablic w pionie obszaru szafy PPD 3  
 

kondygnacja tablica Ilość 
pom 

Ilość  
PD 

moc  
jedn 

komputery 
 

prąd 
obc* 

- - kpl kpl Pi 
(kW) 

Pi 
 (kW) 

kj  
(-) 

Ps 
 (kW) 

IBh 
(A) 

poddasze TK-3.5 5 15 0,4 6,0 0,6 3,6 6,5 
piętro II TK-2.5 13 51 0,4 20,4 0,6 12,2 21,9 
piętro I TK-1.5 14 52 0,4 20,8 0,6 12,5 22,5 
parter TK-P.5 12 45 0,4 18,0 0,6 10,8 19,5 
niski parter TK-0.5 1 2 0,4 0,8 0,6 0,5 0,9 
RAZEM  - 45 165 - 66,0 - 39,6 - 
obc. linii wlz YKXS 5x50   Iz = 192A Po=39,6x0,9=35,6   IBh = 64,3 In=80 

       
Tabela bilansu mocy tablicy zasilania szafy  PPD 3  
 

kondygnacja tablica Ilość 
szaf 

Ilość  
PD 

Klimat-
zator 

Szafa GPD+2PD+klimat 
 

   IBh 
   (A) 

niski parter TK-PPD3 2 - - 2,0 1 2,0 9,3 
RAZEM  - - - - 2,0 - 2,0 - 
obc. linii wlz YDY5x4   Iz = 38,08A Po = 2,0       IBh = 10,8 In=25 

 
Tabela bilansu mocy tablic w pionie obszaru szaf GPD/PPD1/PPD 3  
 

kondygnacja tablica Ilość 
pom 

Ilość  
PD 

moc  
jedn 

komputery 
 

prąd 
obc* 

- - kpl kpl Pi 
(kW) 

Pi 
 (kW) 

kj  
(-) 

Ps 
 (kW) 

IBh 
(A) 

piętro II TK-2.3 12 66 0,4 26,5 0,6 15,9 28,7 
piętro I TK-1.3 13 57 0,4 22,8 0,6 13,7 24,4 
parter TK-P.3 6 19 0,4 6,6 0,6 4,0 7,2 
RAZEM  - 31 142 - 55,9 - 33,6 - 
obc. linii wlz YKXS 5x50   Iz = 192A Po=33,6x0,9=30,2   IBh = 54,5 In=63 

 
 
Tabela bilansu mocy ogółem / komputery UW Lublin - Spokojna 4 
 

UW LUBLIN 
ul. Spokojna 4 

Ilość 
pom. 

Ilość 
szaf 

Ilość  
PD 

komputery - ogółem 
 

Prąd gł. 
bezp.  

tablica  
TK-UPS w RG 

- kpl kpl Pi 
 (kW) 

Ps 
 (kW) 

Po 
 (kW) 

In 
(A) 

RAZEM 254 4 876 362,3 220,0 199,0       - 
wlz TK-UPS/TGK 5xYKXS 120 / ułożenie E  

Iz = 346A 
Po=199,0x0,65=129,0   IBh = 233,0 In=250 
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5.2 BILANS MOCY DRUKAREK W BUDYNKU SPOKOJNA 4 
      * przyjęty wsp. redukcji dla 3-ej harmonicznej (0,86) oraz wsp. mocy cos fi=0,93 
 
Tabela bilansu mocy tablic w pionie obszaru szafy GPD  

kondygnacja tablica Ilość 
pom. 

Ilość  
PD 

Ilość  
drukarek 

moc  
jedn 

 
drukarki 

 

prąd 
obc* 

- - - kpl szt Pi 
(kW) 

Pi 
 (kW) 

kj  
(-) 

Ps 
 (kW) 

IBh 
(A) 

poddasze TD-3.2 5 16 10 1,0 10,0 0,3 3,0 5,3 
piętro II TD-2.2 13 53 28 1,0 28,0 0,3 8,4 15,0 
piętro I TD-1.2 15 53 29 1,0 29,0 0,3 8,7 15,7 
parter TD-P.2 14 47 26 1,0 26,0 0,3 7,8 14,0 
niski parter TD-0.2 8 36 16 1,0 16,0 0,3 4,8 8,7 
RAZEM - 55 205 109 - 109,0 - 32,7 - 
obc. linii wlz YKXS 5x50   Iz = 192A                Po=32,7x0,9=29,4  IBh = 53,0 In=63 

 
Tabela bilansu mocy tablic w pionie obszaru szafy PPD1 

kondygnacja tablica Ilość 
pom 

Ilość  
PD 

Ilość  
drukarek 

moc  
jedn 

 
drukarki 

 

prąd 
obc* 

- - kpl kpl szt Pi 
(kW) 

Pi 
 (kW) 

kj  
(-) 

Ps 
 (kW) 

IBh 
(A) 

piętro II TD-2.1 17 67 34 1,0 34,0 0,3 10,2 18,3 
piętro I TD-1.1 12 23 13 1,0 13,0 0,3 3,9 6,9 
parter TD-P.1 16 58 32 1,0 32,0 0,3 9,6 17,8 
niski parter TD-0.1 11 31 18 1,0 18,0 0,3 5,4 9,7 
RAZEM - 56 179 97 - 97,0 - 29,1 - 
obc. linii wlz YKXS 5x50   Iz = 192A        Po=29,1x0,9=26,1   IBh = 47,2 In=63 

 
Tabela bilansu mocy tablic w pionie obszaru szafy PPD2 

kondygnacja tablica Ilość 
pom 

Ilość  
PD 

Ilość  
drukarek 

moc  
jedn 

 
drukarki 

 

prąd 
obc* 

- - kpl kpl szt Pi 
(kW) 

Pi 
 (kW) 

kj  
(-) 

Ps 
 (kW) 

IBh 
(A) 

piętro II TD-2.4 19 75 38 1,0 38,0 0,3 11,4 20,5 
piętro I TD-1.4 18 38 30 1,0 30,0 0,3 9,0 16,8 
parter TD-P.4 18 61 33 1,0 33,0 0,3 9,9 17,9 
niski parter TD-0.4 4 10 6 1,0 6,0 0,3 1,8 3,2 
RAZEM - 59 184 107 - 107,0 - 32,1 - 
obc. linii wlz YKXS 5x50   Iz = 192A         Po=32,1x0,9=28,9   IBh = 52,2 In=63 

 
Tabela bilansu mocy tablic w pionie obszaru szafy PPD3 

kondygnacja tablica Ilość 
pom 

Ilość  
PD 

Ilość  
drukarek 

moc  
jedn 

 
drukarki 

 

prąd 
obc* 

- - kpl kpl szt Pi 
(kW) 

Pi 
 (kW) 

kj  
(-) 

Ps 
 (kW) 

IBh 
(A) 

poddasze TD-3.5 5 15 10 1,0 10,0 0,3 3,0 5,4 
piętro II TD-2.5 13 51 30 1,0 30,0 0,3 9,0 16,8 
piętro I TD-1.5 14 52 29 1,0 29,0 0,3 8,7 15,7 
parter TD-P.5 12 45 26 1,0 26,0 0,3 7,8 14,0 
niski parter TD-0.5 1 2 2 1,0 2,0 0,5 1,0 1,8 
RAZEM - 45 165 97 - 97,0 - 29,5 - 
obc. linii wlz YKXS 5x50   Iz = 192A         Po=29,5x0,9=26,6   IBh = 48,0 In=63 
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Tabela bilansu mocy tablic w pionie obszaru szafy GPD/PPD1/PPD3 
kondygnacja tablica Ilość 

pom 
Ilość  
PD 

Ilość  
drukarek 

moc  
jedn 

 
drukarki 

 

prąd 
obc* 

- - kpl kpl szt Pi 
(kW) 

Pi 
 (kW) 

kj  
(-) 

Ps 
 (kW) 

IBh 
(A) 

piętro II TD-2.3 12 66 30 1,0 30,0 0,3 9,0 16,8 
piętro I TD-1.3 13 57 29 1,0 29,0 0,3 8,7 15,6 
parter TD-P.3 6 19 10 1,0 10,0 0,3 3,0 5,4 
RAZEM - 31 142 69 - 69,0 - 20,7 - 
obc. linii wlz YKXS 5x50   Iz = 192A       Po=20,7x0,9=18,6   IBh = 34,0 In=50 

 
Tabela bilansu mocy ogółem / drukarki UW Lublin – Spokojna 4 
 

UW LUBLIN 
ul. Spokojna 4 

Ilość 
pom. 

Ilość 
PD 

Ilość  
drukarek 

drukarki - ogółem 
 

Prąd gł. 
bezp.  

tablica  
TK-UPS w RG 

- kpl kpl Pi 
 (kW) 

Ps 
 (kW) 

Po 
 (kW) 

In 
(A) 

RAZEM 254 876 479 479,0 144,1 129,6       - 
wlz TK-UPS/TGD 5xYKXS 120 / ułożenie E   

    Iz = 346A 
Po=129,6x0,7=90,7  IBh = 163,0 In=200 

 
 
Tabela bilansu mocy ogółem / komputery + drukarki UW Lublin – Spokojna 4 
 

UW LUBLIN 
ul. Spokojna 4 

Ilość 
pom. 

Ilość 
szaf 

Ilość  
komp. 
druk. 

komputery - ogółem 
 

komputery - kpl kpl Pi 
 (kW) 

Ps 
 (kW) 

Po 
 (kW) 

komputery 254 4 876 362,3 220,0 129,0 
drukarki 254 - 479 479,0 144,1 90,7 
RAZEM 254 4 - 841,3 364,1 219,7 
wlz relacji:  
RG – istn. tablica 
TK/UPS  

5xYKXS 120 / ułożenie F   
Iz = 413,6A  
dł. 2,0m szyny RG-TK/UPS 

        
   Po=219,7x0,9=197,7 kW   IBh = 357,2 A 
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5.3 BILANS MOCY ODBIORÓW KOMPUTEROWYCH W BUDYNKU LUBOMELSKA 1-3 
      * przyjęty wsp. redukcji dla 3-ej harmonicznej (0,86) oraz wsp. mocy cos fi=0,93 
 
Tabela bilansu mocy tablic w pionie obszaru szafy PPD5 i PPD6  
 

kondygnacja tablica Ilość 
pom. 

Ilość  
PD 

moc  
jedn 

komputery 
 

prąd 
obc* 

- - - kpl Pi 
(kW) 

Pi 
 (kW) 

kj  
(-) 

Ps 
 (kW) 

IBh 
(A) 

piętro 11 TK-11.3 7 22 0,4 8,8 0,6 5,3 9,5 
piętro 11 TK-11.2 9 42 0,4 16,8 0,6 10,0 18,0 
piętro 11 TK-PPD6 1 - 2,0 2,0 1,0 2,0 10,8 
piętro 11 TK-11.1 10 29 0,4 11,2 0,6 10,4 12,0 
piętro 10 TK-10.3 4 15 0,4 6,0 0,6 3,6 6,5 
piętro 10 TK-10.2 8 32 0,4 12,8, 0,6 7,7 13,9 
piętro 10 TK-10.1 9 34 0,4 13,6 0,6 8,2 14,7 
RAZEM  - 48 174 - 71,2 - 47,2 - 
obc. wlz YKXS 5x50   Iz = 192A Po=47,2x0,9=42,5   IBh = 76,7 In=80 

 
Tabela bilansu mocy tablic w pionie obszaru szafy PPD4  
 

kondygnacja tablica Ilość 
pom. 

Ilość  
PD 

moc  
jedn 

komputery 
 

prąd 
obc* 

- - - kpl Pi 
(kW) 

Pi 
 (kW) 

kj  
(-) 

Ps 
 (kW) 

IBh 
(A) 

piwnica TK-01 7 18 0,4 7,2 0,6 4,3 7,7 
piwnica TK-02 6 9 0,4 3,6 0,6 2,2 3,9 
RAZEM  - 13 27 - 10,8 - 6,5 - 
obc. wlz YKXS 5x16   Iz = 108A Po=6,5x0,9=5,9   IBh = 10,7 In=50 

 
Tabela bilansu mocy tablicy zasilania szafy  PPD 4  
 

kondygnacja tablica Ilość 
szaf 

Ilość  
PD 

Klimat-
zator 

Szafa GPD+2PD+klimat 
 

   IBh 
   (A) 

niski parter TK-PPD4 1 - - 2,0 1 2,0 10,8 
RAZEM  - - - - 2,0 - 2,0 - 
obc. linii wlz YDY5x4  Iz = 38,08A Po = 2,0       IBh = 10,8 In=25 

 
 
Tabela bilansu mocy ogółem / komputery UW Lublin – Lubomelska 1 -3 
 
 

UW LUBLIN 
ul. Lubomelska 

Ilość 
pom. 

Ilość 
szaf 

Ilość  
PD 

komputery - ogółem 
 

Prąd gł. 
bezp.  

tablica  
TGK w RG 

- kpl kpl Pi 
 (kW) 

Ps 
 (kW) 

Po 
 (kW) 

In 
(A) 

RAZEM 61 3 201 84,0 55,7 50,5       - 
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3.4 BILANS MOCY DRUKAREK W BUDYNKU LUBOMELSKA 1-3 
      * przyjęty wsp. redukcji dla 3-ej harmonicznej (0,86) oraz wsp. mocy cos fi=0,93 
 
Tabela bilansu mocy tablic w pionie obszaru szafy PPD5 i PPD6  

kondygnacja tablica Ilość 
pom 

Ilość  
PD 

Ilość  
drukarek 

moc  
jedn 

 
drukarki 

 

prąd 
obc* 

- - kpl kpl szt Pi 
(kW) 

Pi 
 (kW) 

kj  
(-) 

Ps 
 (kW) 

IBh 
(A) 

piętro 11 TD-11.3 7 22 10 1,0 10,0 0,3 3,0 5,4 
piętro 11 TD-11.2 9 42 18 1,0 18,0 0,3 5,4 9,7 
piętro 11 TD-11.1 10 29 19 1,0 19,0 0,3 8,8 10,2 
piętro 10 TD-10.3 4 15 8 1,0 8,0 0,3 2,4 4,3 
piętro 10 TD-10.2 8 32 12 1,0 12,0 0,3 4,0 7,2 
piętro 10 TD-10.1 9 34 16 1,0 16,0 0,3 4,8 8,6 
RAZEM - 48 174 83 - 83,0 - 28,4 - 
obc. linii wlz YKXS 5x35   Iz = 158A         Po=28,4x0,9=25,6   IBh = 46,2 In=63 

 
Tabela bilansu mocy tablic w pionie obszaru szafy PPD4  

kondygnacja tablica Ilość 
pom 

Ilość  
PD 

Ilość  
drukarek 

moc  
jedn 

 
drukarki 

 

prąd 
obc* 

- - kpl kpl szt Pi 
(kW) 

Pi 
 (kW) 

kj  
(-) 

Ps 
 (kW) 

IBh 
(A) 

piwnica TD-01 7 18 13 1,0 13,0 0,3 3,9 6,9 
piwnica TD-02 6 9 6 1,0 6,0 0,3 2,0 3,6 
RAZEM - 13 27 19 - 19,0 - 5,9 - 
obc. linii wlz YKXS 5x16   Iz = 38,08A       Po=5,9x0,9=5,3   IBh = 9,5 In=50 

 
3.5 Tabela bilansu mocy ogółem / drukarki UW Lublin – Lubomelska 1-3 
 

UW LUBLIN 
ul. Lubomelska 

Ilość 
pom. 

Ilość 
PD 

Ilość  
drukarek 

drukarki - ogółem 
 

Prąd gł. 
bezp.  

tablica  
TGD w RG 

- kpl kpl Pi 
 (kW) 

Ps 
 (kW) 

Po 
 (kW) 

In 
(A) 

RAZEM 61 201 102 102,0 34,3 30,9       - 
 
 
 
Tabela bilansu mocy ogółem / komputery + drukarki UW Lublin – Lubomelska 1-3 
 

UW LUBLIN 
ul. Lubomelska 

Ilość 
pom. 

Ilość 
PD 

Ilość 
komp. 

drukarek 

drukarki - ogółem 
 

Prąd gł. 
bezp.  

tablica  
TGK w RG 

- kpl kpl Pi 
 (kW) 

Ps 
 (kW) 

Po 
 (kW) 

In 
(A) 

komputery 61 201 201   84,0 55,7 50,5       - 
drukarki - - 102 102,0 34,3 30,9       - 
RAZEM 61 201 - 186,0 90,0 81,4       - 
wlz TGK / RG 5xYKXS70 ułożenie E   

Iz = 265,6A 
  Po=81,4x0,8=65,1kW   IBh = 117,6A In=125 
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6. HARMONOGRAM PRAC WYKONAWCZYCH 
 
Z uwagi na konieczność utrzymania aktywnego ruchu istniejącej sieci strukturalnej, realizację sieci 
nowej należy prowadzić z podziałem na etapy : 
 
ETAP I – roboty przygotowawcze z realizacją w roku 2012, obejmujące : 
 
                roboty budowlane w budynku Spokojna 4   
                    - przystosowanie pomieszczeń przeznaczonych dla zainstalowania szaf dystrybucyjnych  
                      GPD, PPD1, PPD2 i PPD3 
                    - budowa telekomunikacyjnej studzienki kablowej w poziomie niskiego parteru dla                   
                      wyprowadzenia sieci kabli światłowodowych i telefonicznych do bud. Lubomelska 1-3  
                    - roboty naprawcze tynków  
                    - roboty naprawcze malarskie 
                roboty instalacyjne w budynku Spokojna 4   
                    - budowa kanalizacji telekomunikacyjnej w terenie dla połączenia budynków Spokojna 4  
                      i Lubomelska 1-3 
                    - montaż klimatyzatora w pomieszczeniu szaf GPD 
                    - przebudowa instalacji oświetleniowej w pomieszczeniu szaf GPD 
                    - montaż instalacji kontroli dostępu w pomieszczeniu szaf GPD 
                    - montaż telefonicznych głowic kablowych na istniejącym krosie CAA 
                    - montaż tablic dla zasilania gwarantowanego w pomieszczeniu rozdzielnicy głównej  
                roboty budowlane w budynku Lubomelska 1-3   
                   - prace budowlane przystosowania pomieszczeń przeznaczonych dla  
                     zainstalowania szaf dystrybucyjnych PPD5 i PPD6 
                   - budowę szachu instalacyjnego dla sieci strukturalnych w pionie kondygnacji  
                     piwnice – piętro10-te o odporności ogniowej EI60 
                   - montaż w istniejącej obudowie szachu instalacji elektrycznych w pionie kondygnacji  
                     parter – piętro 10-te drzwiczek rewizyjnych dla wykorzystania w etapie kolejnym przy  
                     zaciąganiu zalicznikowych linii wlz 
                  - roboty naprawcze tynków  
                  - roboty naprawcze malarskie 
                roboty instalacyjne w budynku Lubomelska 1-3 
                  - montaż drabinek kablowych dla sieci strukturalnej w poziomie piwnicy 
                  - montaż podbudowy kablowej dla rur ochronnych kabli światłowodowych w poziomie  
                    piwnicy i 10-go piętra 
                  - przebudowa instalacji oświetleniowej w pomieszczeniu szafy PPD6 
                  - montaż rur ochronnych w poziomie i pionie szachu sieci strukturalnych dla kabli  
                     światłowodowych 
                  - montaż kabli telefonicznych w poziomie i pionie szachu sieci strukturalnych 
                  - uszczelnienie p.poż przejść rur ochronnych dla światłowodów i kabli telefonicznych                  
                    w pionie szachu sieci strukturalnych 
                 -  montaż tablicy dla zasilania gwarantowanego w pomieszczeniu rozdzielnicy głównej  
                 -  roboty naprawcze tynków  
                 -  roboty naprawcze malarskie 
 
ETAP II -  roboty instalacyjne w poziomie niskiego parteru w budynku Spokojna 4 i Lubomelska  
                  1-3, obejmujące :  
                
              roboty budowlane w budynku Spokojna 4 
                 - rozbiórka 50% stropów osłaniających przestrzenie instalacyjne z płyt karton-gips                          
                   w poziomie niskiego parteru budynku Spokojna 4 celem umożliwienia dostępu dla  
                   ułożenia podbudowy, tranzytowych kabli informatycznych i telefonicznych oraz zasilania  
                   energetycznego w tych ciągach (ponowny montaż będzie wykonywany cyklicznie po  
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                   każdorazowym zakończeniu poszczególnych etapów związanych z budową okablowania  
                   instalacyjnego w rejonach obszarów szaf GPD, PPD1-3. 
                - roboty naprawcze tynków  
                - roboty naprawcze malarskie 
 
              roboty instalacyjne w budynku Spokojna 4  
                 - montaż podbudowy w przestrzeni instalacyjnej stropów podwieszonych dla ułożenia  
                   linii kablowych strukturalnych i zasilania gwarantowanego w budynku Spokojnej 4 
                 - montaż szaf GPD oraz szaf PPD1, PPD2 i PPD3 w pomieszczeniach bud. Spokojnej 4 
                 - montaż szafy  PPD4 w pomieszczeniu CAA budynku Lubomelska 1-3 
                 - budowa szkieletu sieci kablowych w poziomie piwnic obu budynków, tj. Spokojnej 4                    
                   i Lubomelskiej 1-3 (tranzytowych kabli informatycznych i telefonicznych) łączących  
                   w/w szafy z pomiarami technicznymi ułożonych linii kablowych i przekazaniem  
                   wykonanych robót do eksploatacji 
                 - montaż tablic TK-GPD i TK-PPD1, 2 i 3 dla zasilania szaf w budynku Spokojna 4 
                 - montaż tablicy TK-PPD4 dla zasilania szafy dystr. w budynku Lubomelska 1-3 
                - montaż w bud. Spokojna 4 tablic rozdzielczych TK i TD instalacji dedykowanej w  
                   poziomie niskiego parteru 

          -  instalacja połączeń wyrównawczych głównych i miejscowych w poziomie niskiego  
             parteru budynku Spokojna 4 

                - uszczelnienie p.poż przejść instalacyjnych w poziomie i pionie na elementach oddzielenia  
                   stref pożarowych                    
                -  roboty naprawcze tynków  
                -  roboty naprawcze malarskie 
 
ETAP III / zadanie 1,  roboty instalacyjne w obszarze sieciowym szafy GPD w budynku Spokojna 4,  
                  obejmujące : 
 

          - przebicia przez ściany i stropy dla przeprowadzenia kanałów instalacyjnych dla sieci  
            logicznej, telefonicznej oraz zasilania dedykowanego  
          - montaż kanałów instalacyjnych dla sieci logicznej i telefonicznej  
          - montaż kanałów systemowych dla sieci logicznej i telefonicznej oraz zasilania                 
            dedykowanego  

                - budowa instalacji strukturalnych i osprzętu gniazdowego w obszarze sieciowym szafy  
                  GPD z pomiarami technicznymi wykonanych instalacji i przekazaniem do eksploatacji  

          - budowa tablic rozdzielczych piętrowych TK/TD (na parterze, piętrze 1 i 2-gim) dla  
            zasilania nstalacji dedykowanej komputerów i drukarek 
          - wykonanie w ścianach bruzd dla prowadzenia oprzewodowania instalacji zasilania  
             dedykowanego  
          - budowa dedykowanych linii wlz 400V AC dla zasilania tablic TK i TD  
          - budowa instalacji dedykowanych 230V AC dla zasilania gniazd komputerowych 
            i drukarek  

               - uszczelnienie p.poż przejść instalacyjnych w poziomie i pionie na elementach oddzielenia  
                 stref pożarowych                    
               - wykonanie pomiarów technicznymi wykonanych instalacji elektrycznych i przekazanie 
                  do eksploatacji  
               -  roboty naprawcze tynków  
               -  roboty naprawcze malarskie 

 
ETAP III / zadanie 2,  roboty instalacyjne w obszarze sieciowym szafy PPD1 w budynku Spokojna 4,  
                  obejmujące : 
 

          - przebicia przez ściany i stropy dla przeprowadzenia kanałów instalacyjnych dla sieci  
            logicznej, telefonicznej oraz zasilania dedykowanego  
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          - montaż kanałów instalacyjnych dla sieci logicznej i telefonicznej  
          - montaż kanałów systemowych dla sieci logicznej i telefonicznej oraz zasilania                 
            dedykowanego  

                - budowa instalacji strukturalnych i osprzętu gniazdowego w obszarze sieciowym szafy  
                  PPD1 z pomiarami technicznymi wykonanych instalacji i przekazaniem do eksploatacji  

          - budowa tablic rozdzielczych piętrowych TK/TD (na parterze, piętrze 1 i 2-gim) dla  
            zasilania instalacji dedykowanej komputerów i drukarek 
          - wykonanie w ścianach bruzd dla prowadzenia oprzewodowania instalacji zasilenia  
             dedykowanego  
          - budowa dedykowanych linii wlz 400V AC dla zasilania tablic TK i TD  
          - budowa instalacji dedykowanych 230V AC dla zasilania gniazd komputerowych 
            i drukarek  

               - uszczelnienie p.poż przejść instalacyjnych w poziomie i pionie na elementach oddzielenia  
                  stref pożarowych                    
               - wykonanie pomiarów technicznymi wykonanych instalacji elektrycznych i przekazanie 
                  do eksploatacji  
               -  roboty naprawcze tynków  
               -  roboty naprawcze malarskie 
 
ETAP III / zadanie 3,  roboty instalacyjne w obszarze sieciowym szafy PPD2 w budynku Spokojna 4,  
                  obejmujące : 
 

          - przebicia przez ściany i stropy dla przeprowadzenia kanałów instalacyjnych dla sieci  
            logicznej, telefonicznej oraz zasilania dedykowanego  
          - montaż kanałów instalacyjnych dla sieci logicznej i telefonicznej  
          - montaż kanałów systemowych dla sieci logicznej i telefonicznej oraz zasilania                 
            dedykowanego  

                - budowa instalacji strukturalnych i osprzętu gniazdowego w obszarze sieciowym szafy  
                  PPD2 z pomiarami technicznymi wykonanych instalacji i przekazaniem do eksploatacji  

          - budowa tablic rozdzielczych piętrowych TK/TD (na parterze, piętrze 1, 2 i poddaszu) dla  
            zasilania instalacji dedykowanej komputerów i drukarek 
          - wykonanie w ścianach bruzd dla prowadzenia oprzewodowania instalacji zasilania  
             dedykowanego  
          - budowa dedykowanych linii wlz 400V AC dla zasilania tablic TK i TD  
          - budowa instalacji dedykowanych 230V AC dla zasilania gniazd komputerowych 
            i drukarek  

               - uszczelnienie p.poż przejść instalacyjnych w poziomie i pionie na elementach oddzielenia  
                 stref pożarowych                    
               - wykonanie pomiarów technicznymi wykonanych instalacji elektrycznych i przekazanie 
                 do eksploatacji  
              -  roboty naprawcze tynków  
              -  roboty naprawcze malarskie 
 
ETAP III / zadanie 4,  roboty instalacyjne w obszarze sieciowym szafy PPD3 w budynku Spokojna 4,  
                  obejmujące : 
 

          - przebicia przez ściany i stropy dla przeprowadzenia kanałów instalacyjnych dla sieci  
            logicznej, telefonicznej oraz zasilania dedykowanego  
          - montaż kanałów instalacyjnych dla sieci logicznej i telefonicznej  
          - montaż kanałów systemowych dla sieci logicznej i telefonicznej i zasilania                 
            dedykowanego  

                - budowa instalacji strukturalnych i osprzętu gniazdowego w obszarze sieciowym szafy  
                  PPD3 z pomiarami technicznymi wykonanych instalacji i przekazaniem do eksploatacji  

          - budowa tablic rozdzielczych piętrowych TK/TD (na piętrze 1, 2 i poddaszu) dla zasilania  
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            instalacji dedykowanej komputerów i drukarek 
          - wykonanie w ścianach bruzd dla prowadzenia oprzewodowania instalacji zasilania  
             dedykowanego  
          - budowa dedykowanych linii wlz 400V AC dla zasilania tablic TK i TD  
          - budowa instalacji dedykowanych 230V AC dla zasilania gniazd komputerowych 
            i drukarek  

               - uszczelnienie p.poż przejść instalacyjnych w poziomie i pionie na elementach oddzielenia  
                 stref pożarowych                    
               - wykonanie pomiarów technicznymi wykonanych instalacji elektrycznych i przekazanie 
                 do eksploatacji  
              -  roboty naprawcze tynków  
              -  roboty naprawcze malarskie 
 
 
ETAP III / zadanie 5,  roboty instalacyjne w obszarze sieciowym szaf PPD4, PPD5 i PPD6 w  
                  budynku Lubomelska 1-3, obejmujące : 
 

          - przebicia przez stropy i ściany dla przeprowadzenia kanałów instalacyjnych dla sieci  
            logicznej, telefonicznej oraz zasilania dedykowanego  
          - montaż kanałów instalacyjnych dla sieci logicznej i telefonicznej  
          - montaż kanałów systemowych dla sieci logicznej i telefonicznej i zasilania                 
            dedykowanego  

                - budowa okablowania linii tranzytowych kabli informatycznych z wykorzystaniem   
                  istniejącego rurowania wykonanego w ETAPIE I, relacji : szafa PPD4/piwnica – szafy  
                  PPD5/piętro 10-te i PPD6/piętro 11-te z pomiarami technicznymi wykonanych linii i  
                  przekazaniem do eksploatacji       
                - budowa instalacji i osprzętu gniazdowego w obszarze sieciowym szafy PPD4/piwnice                   
                  z pomiarami technicznymi wykonanych instalacji i przekazaniem do eksploatacji       
                - budowa instalacji i urządzeń w obszarze sieciowym szafy PPD5/piętro 10-te z pomiarami  
                  technicznymi wykonanych instalacji i przekazaniem do eksploatacji       
                - budowa instalacji i urządzeń w obszarze sieciowym szafy PPD6/piętro 11-te z pomiarami  
                  technicznymi wykonanych instalacji i przekazaniem do eksploatacji       

          - budowa tablic rozdzielczych piętrowych TK/TD w poziomie piwnicy dla zasilania  
            instalacji dedykowanej komputerów i drukarek 
         - wykonanie w ścianach bruzd dla prowadzenia oprzewodowania instalacji zasilania  
            dedykowanego  
         - budowa dedykowanych linii wlz 400V AC dla zasilania tablic TK i TD  
         - budowa instalacji dedykowanych 230V AC dla zasilania gniazd komputerowych 
           i drukarek 
         - budowa instalacji połączeń wyrównawczych głównych i miejscowych 

               - uszczelnienie p.poż przejść instalacyjnych w poziomie i pionie na elementach oddzielenia  
                 stref pożarowych                    
               - wykonanie pomiarów technicznymi wykonanych instalacji elektrycznych i przekazanie 
                 do eksploatacji  
              -  roboty naprawcze tynków  
              -  roboty naprawcze malarskie 
 
Istniejące sieci strukturalne zdemontować w porozumieniu z Użytkownikiem sieci.    
 
Uwaga: przed włączeniem do rozdzielni RG wybudowanej instalacji z etapu III-go, należy wystąpić 
do PGE Dystrybucja SA Lublin celem zwiększenia mocy przyłączeniowej z uwagi na wzrost 
obciążenia pomimo odzysku mocy z instalacji demontowanej. 
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7. ODBIÓR ROBÓT 
 
Instalacja strukturalna 
 
1. Po zakończeniu robót w obiekcie, przed ich odbiorem wykonawca zobowiązany jest do   
przeprowadzenia technicznego sprawdzenia jakości wykonanych robót wraz z dokonaniem 
potrzebnych pomiarów i próbnym uruchomieniem poszczególnych instalacji itp. 
2. Wyniki prób montażowych powinny być ujęte w szczegółowych protokołach lub 
udokumentowane odpowiednim wpisem w dzienniku budowy (robót). Stanowią one podstawę 
odbioru robót oraz podstawę do stwierdzenia przygotowania do podjęcia prac rozruchowych. 
3. Dla sieci strukturalnej wykonać : 

 sprawdzenie mapy połączeń, tj. ciągłości połączeń i kolejności wprowadzenia par            
 pomiar rezystancji i pojemności                     
 pomiar tłumienności                                    
 pomiar impedancji falowej oraz przesłuchów pomiędzy poszczególnymi parami 
 pomiar poziomu zakłóceń 
 pomiar opóźnienia na każdej parze 

4. Pomiary sieci strukturalnej wykonać licencjonowanym testerem, a wydruki sprawdzające dołączyć 
do dokumentacji powykonawczej. Wszystkie prace montażowe wykonywać narzędziami 
przeznaczonymi do tego rodzaju prac montażowych. 
4.1. Pomiary należy wykonać miernikiem dynamicznym (analizatorem), który posiada 
oprogramowanie umożliwiające pomiar parametrów według aktualnie obowiązujących standardów. 
Analizator pomiarów musi posiadać aktualny certyfikat potwierdzający dokładność jego wskazań. 
4.2. Analizator okablowania wykorzystany do pomiarów sieci musi charakteryzować się minimum 
III-im poziomem dokładności. 
4.2.1. Pomiary należy wykonać w konfiguracji pomiarowej łącza stałego, które daje w wyniku 
analizę toru transmisyjnego, który znajduje się „w ścianie”, bez kabli krosowych. 
4.2.2. W celu weryfikacji zainstalowanego symetrycznego miedzianego okablowania strukturalnego 
na zgodność parametrów z normami należy przeprowadzić pomiary odpowiednim miernikiem 
przeznaczonym do certyfikacji sieci. Wszelkie limity mierzonych parametrów powinny być zgodne z 
tymi, które są zawarte w EN50173-1:2007/A1:2009 lub ISO/IEC11801:2002/Am1:2008 dla 
odpowiedniej klasy. Przed dokonaniem pomiarów należy wybrać typ nośnika, limit testu (klasę) oraz 
współczynnik propagacji kabla. Powinny zostać zmierzone (lub wyznaczone) i przyrównane do 
limitu RL (tłumienie sygnału odbitego) – parametr mierzony z dwóch stron dla każdej z par, nie 
specyfikowany dla klas A i B, IL (strata wtrąceniowa – tłumienie) – parametr mierzony dla każdej z 
par, specyfikowane dla wszystkich klas, NEXT (strata przesłuchu zbliżnego) – parametr mierzony z 
dwóch stron dla wszystkich kombinacji par, dla klas A, B, C, D, E oraz F, PSNEXT (sumaryczna 
strata przesłuchu zbliżnego) – parametr mierzony z dwóch stron dla każdej z par, specyfikowane dla 
klas D, E oraz F, ACR-N (współczynnik straty do przesłuchu na bliskim końcu) – parametr 
wyznaczany z dwóch stron, specyfikowane dla klasy D i wyżej, PSACR-N – parametr wyznaczany z 
dwóch stron, specyfikowane dla klasy D i wyżej, ACR-F (współczynnik straty do przesłuchu na 
dalekim końcu) – parametr wyznaczany dla każdej z kombinacji par z obu stron, specyfikowane dla 
klasy D i wyżej, PSACR-F – parametr wyznaczany dla każdej z kombinacji par z obu stron, 
specyfikowane dla klasy D i wyżej, rezystancja pętli stałoprądowej, specyfikowana dla wszystkich 
klas, opóźnienie propagacji, specyfikowane dla wszystkich klas, różnica opóźnień propagacji, 
specyfikowane dla klasy C i wyżej. Mapa połączeń – test przypisania żył kabla do pinów w 
gniazdach. Pomiary powyższych parametrów oraz dokumentację pomiarową należy wykonać 
zgodnie z PNEN50346:2004 + A1 + A2. 
4.3 Na raportach pomiarów powinna znaleźć się informacja opisująca wysokość marginesu pracy 
(inaczej zapasu lub marginesu bezpieczeństwa, tj. różnicy pomiędzy wymaganiem normy a 
pomiarem, zazwyczaj wyrażana w jednostkach odpowiednich dla każdej wielkości mierzonej) 
podanych przy najgorszych przypadkach. Parametry transmisyjne muszą być poddane analizie w 
całej wymaganej dziedzinie częstotliwości/tłumienia. Zapasy (margines bezpieczeństwa) musi być 
podany na raporcie pomiarowym dla każdego oddzielnego toru transmisyjnego miedzianego. 
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5. Procedura certyfikacji okablowania producenta. 
Przykładowa procedura certyfikacyjna wymaga spełnienia następujących warunków: 
5.1. Dostawy rozwiązań i elementów zatwierdzonych w projektach wykonawczych zgodnie z 
obowiązującą w Polsce oficjalną drogą dystrybucji 
5.2. Przedstawienia producentowi faktury zakupu towaru (listy produktów) nabytego u 
Autoryzowanego Dystrybutora w Polsce. 
5.3. Wykonania okablowania strukturalnego w całkowitej zgodności z obowiązującymi normami 
ISO/IEC 11801, EN 50173-1, EN 50174-1, EN 50174-2 dotyczącymi parametrów technicznych 
okablowania, jak również procedur instalacji i administracji. 
5.4. Potwierdzenia parametrów transmisyjnych zbudowanego okablowania na zgodność 
z obowiązującymi normami przez przedstawienie certyfikatów pomiarowych wszystkich torów 
transmisyjnych miedzianych. 
5.5. Wykonawca musi posiadać status Certyfikowanego Instalatora, potwierdzony umową zawartą z 
producentem, regulującą warunki udzielania w/w gwarancji przez producenta. 
5.6. W celu zagwarantowania Użytkownikom końcowym najwyższej jakości parametrów 
technicznych i użytkowych, cała instalacja ma być weryfikowana przez inżynierów ze strony 
producenta. 
6. Odbiór końcowy. 
6.1. Odbiór końcowy przeprowadzić na podstawie technicznych warunków odbioru robót przy 
przestrzeganiu ogólnych zasad odbioru obiektów. 
6.2. Odbiór końcowy powinien być poprzedzony technicznymi odbiorami częściowymi oraz po 
przeprowadzeniu rozruchu technologicznego (jeśli był zlecony wykonawcy przez inwestora). 
Zakończenie i wyniki wymienionych prac powinny być właściwie udokumentowane. 
6.3. Odbioru końcowego od wykonawcy dokonuje przedstawiciel zamawiającego. Może on 
korzystać z opinii komisji w tym celu powołanej, złożonej z rzeczoznawców i przedstawicieli 
użytkownika oraz kompetentnych organów. 
6.4. Przed przystąpieniem do odbioru końcowego wykonawca jest zobowiązany do przygotowania 
dokumentów potrzebnych do należytej oceny wykonanych robót będących przedmiotem odbioru:  
       - oświadczenie o zakończeniu robót 
       - umowy z uzupełnieniami i uzgodnieniami 
       - protokołów z dokonanych pomiarów, prób montażowych i prac rozruchowych, 
       - dziennika budowy (robót), 
       - ewentualnych opinii rzeczoznawców, 
       - projektów z naniesionymi poprawkami 
 6.5.  Przy dokonywaniu odbioru końcowego należy: 

- sprawdzić zgodność wykonanych robót z umową, dokumentacją projektowo-kosztorysową, 
warunkami technicznymi wykonania, normami i przepisami, 
- sprawdzić udokumentowanie jakości wykonanych robót (instalacji) odpowiednimi protokołami  
   prób montażowych, sprawdzając przy tym wykonanie zaleceń i ustaleń zawartych w tych  
   protokołach, 
- stwierdzić, czy odbierany obiekt spełnia warunki zasad prawidłowej eksploatacji i może być  
   użytkowany lub stwierdzić istniejące wady i usterki. 

 
Z odbioru końcowego powinien być spisany protokół podpisany przez: upoważnionych 
przedstawicieli zamawiającego, przekazującego wykonaną robotę (obiekt) oraz osoby uczestniczące 
w czynnościach odbioru. Protokół powinien zawierać ustalenia poczynione w toku odbioru, 
stwierdzone ewentualne wady i usterki oraz uzgodnione terminy ich usunięcia. W przypadku, gdy 
wyniki odbioru końcowego upoważniają do przyjęcia obiektu do eksploatacji, protokół powinien 
zawierać odnośne oświadczenie zamawiającego lub w przypadku przeciwnym –odmowę wraz z jej 
uzasadnieniem. W obu przypadkach konieczny jest odpowiedni wpis w dzienniku budowy (robót). 
 
Cały system okablowania strukturalnego musi spełniać wymagania aktualnie obowiązujących norm: 
ISO/IEC 11801:2002 wydanie drugie lub EN 50173-1:2002 wydanie drugie, dotyczących 
okablowania strukturalnego budynków. Całość robót wykonać zgodnie z projektem i przepisami 
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PBUE, PN, BHP i Prawa Budowlanego. Wykonawca instalacji strukturalnych sporządzi pomiary 
pokontrolne wykonanej instalacji, tj. pomiarów powykonawczych i testów okablowania (statycznych 
i dynamicznych), potwierdzonych protokołami. Wymagane jest również dołączenie do dokumentacji 
odpowiednich certyfikatów zgodności komponentów i systemu okablowania z jednym z 
obowiązujących standardów ISO/IEC 11801:2002 wydanie drugie, EN50173-1:2002 wydanie drugie, 
ANSI/TIA/EIA 568-B.2, przepisy Prawa Budowlanego. Oryginały protokołów w/w pomiarów 
przekazać Inwestorowi.  
 
Instalacja zasilania dedykowanego  
1. Wykonane instalacje podlegają odbiorowi częściowemu, tj. 

- osadzone konstrukcje wsporcze, 
- ułożone rury, kanały, korytka i drabinki kablowe  
- instalacje przed załączeniem pod napięcie. 
- instalacje podtynkowe przed tynkowaniem, 
-  inny fragmenty instalacji, które będą niewidoczne lub bardzo trudne do sprawdzenia po 
zakończeniu robót montażowych. 

Usterki wykryte przy odbiorze częściowym powinny być wpisane do dziennika robót (budowy). Brak 
wpisu należy traktować jako stwierdzenie należytego stanu elementów i prawidłowości montażu. 
 
2. Przeprowadzić sprawdzenie obwodów elektrycznych niskiego napięcia, w skład którego wchodzą: 
    - określenie obwodu 
    - oględziny instalacji 
    - sprawdzenie stanu połączeń w puszkach i łącznikach 
    - odłączenie odbiorników 
     - pomiar ciągłości obwodu w tym dodatkowych połączeń wyrównawczych, należy wykonać przy  
       użyciu źródła prądu 424V AC lub DC w stanie bezobciążeniowym, prądem minimum 0,2 A 
    - podłączenie odbiorników  
3. pomiary rezystancji izolacji instalacji, które należy wykonać dla każdego obwodu oddzielnie 
pomiędzy przewodami czynnymi /L1,L2,L3,(PEN),N/ oraz między przewodami czynnymi a ziemią / 
przewody PE należy traktować jako ziemię/ - rezystancja izolacji przewodów przy napięciu 
probierczym 500V prądu stałego powinna być większa. od 0,5 MΩ, 
4. pomiary ochrony przeciwporażeniowej obwodów z wył. różnicowo-prądowych 
    - sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania – próbna działania wył. różnicowoprądowego 
    - pomiar wył. I∆ / prąd zadziałania wył. róż-prąd. powinien być mniejszy od znamionowego I∆n 
5. pomiar impedancji pętli zwarciowej /sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania/ 
6. pomiar rezystancji uziemienia  
 
Z odbioru końcowego powinien być spisany protokół podpisany przez: upoważnionych 
przedstawicieli zamawiającego, przekazującego wykonaną robotę (obiekt) oraz osoby uczestniczące 
w czynnościach odbioru. Protokół powinien zawierać ustalenia poczynione w toku odbioru, 
stwierdzone ewentualne wady i usterki oraz uzgodnione terminy ich usunięcia. W przypadku, gdy 
wyniki odbioru końcowego upoważniają do przyjęcia obiektu do eksploatacji, protokół powinien 
zawierać odnośne oświadczenie zamawiającego lub w przypadku przeciwnym –odmowę wraz z jej 
uzasadnieniem. W obu przypadkach konieczny jest odpowiedni wpis w dzienniku budowy (robót). 
 
Po pozytywnym zakończeniu wszystkich badań i pomiarów objętych próbami montażowymi, należy 
instalację zasileń elektrycznych załączyć pod napięcie i sprawdzić czy punkty zasileń załączane są 
zgodnie z założonym programem. Oryginały protokołów w/w pomiarów przekazać Inwestorowi.  
 
Instalacja zasilająca musi spełniać wymagania aktualnie obowiązującej rodziny norm: PN HD 60364 
oraz przepisy Prawa Budowlanego. 
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8. WYMAGANIA GWARANCYJNE 
 
Wymagana gwarancja ma być bezpłatną usługą serwisową oferowaną Zamawiającemu przez 
producenta okablowania. Ma obejmować swoim zakresem całość systemu okablowania od głównego 
punktu dystrybucyjnego do gniazda końcowego, w tym również okablowanie szkieletowe i poziome. 
Producent zagwarantuje Zamawiającemu, że po końcowym sprawdzeniu Systemu Okablowania 
Strukturalnego, jego certyfikacji i przyjęciu przez Właściciela Systemu oraz rejestracji u Producenta, 
zainstalowane, pasywne składniki Systemu będą spełniać wymagania, zgodnie ze specyfikacjami 
połączenia dla standardów przemysłowych, przez okres dwudziestu pięciu (25) lat od daty wydania 
gwarancji. 
 
Okres gwarancji ma być standardowo udzielany przez producenta okablowania, tzn. na warunkach 
oficjalnych, ogólnie znanych, dostępnych i opublikowanych. Tym samym oświadczenia o specjalnie 
wydłużonych okresach gwarancji wystawione przez producentów, dostawców, dystrybutorów, 
pośredników, wykonawców lub innych nie są uznawane za wiarygodne i równoważne względem 
niniejszych wymagań. Okres gwarancji liczony jest od dnia, w którym podpisano protokół 
końcowego odbioru prac i producent okablowania wystawił certyfikat gwarancji. 
W celu zabezpieczenia dostarczenia oraz ujawnienia procedury, jak również zapoznania 
Użytkownika/Inwestora z prawami, obowiązkami i ograniczeniami gwarancji, wykonawca ma 
posiadać umowę zawartą bezpośrednio z producentem okablowania (tj. producentem wszystkich 
elementów systemu okablowania) regulującą uprawnienia, procedurę, warunki i tryb udzielenia 
gwarancji Użytkownikowi przez producenta okablowania oraz zobowiązania każdej ze stron. 
Ponadto wykonawca ma posiadać certyfikat ukończenia kursu kwalifikacyjnego przez zatrudnionych 
pracowników w zakresie instalacji, zgodnie z normami międzynarodowymi oraz procedurami 
instalacyjnymi producenta okablowania. Dokumenty mają być przedstawione Zamawiającemu przed 
podpisaniem umowy. Dyplomy sporządzone w języku obcym należy dostarczyć wraz z 
tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę. 
 
Po wykonaniu instalacji firma wykonawcza powinna zgłosić wniosek o certyfikację systemu 
okablowania do producenta. Przykładowy wniosek powinien zawierać: listę zainstalowanych 
elementów systemu zakupionych w autoryzowanej sieci sprzedaży w Polsce, imienną listę 
pracowników wykonujących instalację, wyciąg z dokumentacji powykonawczej podpisanej przez 
pracownika pełniącego funkcję nadzorującą (np. Kierownik Projektu) oraz wyniki pomiarów 
dynamicznych łącza/kanału transmisyjnego (Permanent Link/Channel) wszystkich torów 
transmisyjnych według norm PN-EN 50173-1:2009. 
 
W celu zagwarantowania Użytkownikowi najwyższej jakości parametrów technicznych i 
użytkowych, cała instalacja powinna być nadzorowana w trakcie budowy przez inżynierów ze strony 
producenta oraz zweryfikowana niezależnie przed odbiorem technicznym. 
 
 
8. UWAGI KOŃCOWE 
 
Cały system okablowania strukturalnego musi spełniać wymagania aktualnie obowiązujących norm: 
ISO/IEC i PN-EN, dotyczących okablowania strukturalnego budynków. Roboty wykonać zgodnie z 
przepisami PBUE, PN, BHP i Prawa Budowlanego.  
 
Zwraca się uwagę, by wszelkie stosowane urządzenia osprzętu teletechnicznego oraz 
elektrotechnicznego, posiadały odpowiednie świadectwa, atesty techniczne oraz znaki CE.  
 
W zakresie instalacji strukturalnych wymagane jest sporządzenie pomiarów pokontrolnych 
wykonanej instalacji, tj. pomiarów powykonawczych i testów okablowania (statycznych i 
dynamicznych), potwierdzonych protokołami. Wymagane jest również wykonanie dokumentacji 
powykonawczej oraz dołączenie do niej odpowiednich certyfikatów zgodności komponentów 
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systemu okablowania z jednym z obowiązujących standardów ISO/IEC. W zakresie instalacji 
zasilania dedykowanego wymagane jest sporządzenie pomiarów pokontrolnych wykonanej instalacji, 
tj. rezystancji izolacji, skuteczności ochrony od porażeń oraz skuteczności działania wyłączników 
różnicowych.    
                                 ---*--- 
 
Użyte w dokumentacji projektowej opisy materiałów i urządzeń należy traktować jako rozwiązania 
techniczne umożliwiające realizację elementów obiektu. Mogą one być zastąpione rozwiązaniami 
technicznymi, materiałami i urządzeniami o równoważnych lub lepszych parametrach pod 
warunkiem dokonania i przedstawienia Zamawiającemu ponownych obliczeń technicznych 
potwierdzających możliwość takiej zamiany oraz dostosowania pozostałych elementów obiektu 
związanych z zastosowanymi zamiennikami bez utraty przewidzianego standardu obiektu i jakości 
robót. 
 
 
 
 
Jeżeli oferent zdecyduje się na zastosowanie rozwiązań alternatywnych powinien również przedłożyć 
Inwestorowi do akceptacji wniosek, stwierdzający o równoważności technicznej i funkcjonalnej 
rozwiązań. 
 
 
 
 
 
 
                                .....................................................  
                                              inż. Jan Kret 
   upr. bud. 2741/75 § 9 ust. 1 pkt. 1 
                                                                                              upr. Państw.Służby Ochr. Zabytków nr 71/P/96   
                                                                          certyfikat nr PO/AD0403/04 3M VOLITION  
                                                                          certyfikat nr l1-10/06 LANSTER 
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                                                                                                                                   Załącznik nr. 1 
 

ZESTAWIENIE WYPOSAŻENIA SZAF DYSTRYBUCYJNYCH  
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                                                                                                                                   Załącznik nr. 2 
 
                  ZESTAWIENIE ADRESÓW LINII SIECI STRUKTURALNYCH I ICH DŁUGOŚCI 
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                                                                                                                                   Załącznik nr. 3 
 
 
                         WYDRUKI OBLICZEŃ SIECI ELEKTRYCZNYCH OCHRONY OD PORAŻEŃ,  
                         PRZECIĄŻALNOŚCI I SPADKÓW NAPIĘCIA  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


