Załącznik nr 2 do SIWZ
Opis przedmiotu zamówienia publicznego na wykonanie sieci strukturalnej                      i telefonicznej z CCTV w budynkach Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego                       w Lublinie, przy ul. Spokojnej 4 i ul. Lubomelskiej 1-3, CZĘŚĆ 1, Etap I i II, oraz CZĘŚĆ 2, Etap III
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych i montażowych, które obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie instalacji sieci strukturalnej i telefonicznej z CCTV w budynkach Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego              w Lublinie przy ul. Spokojnej 4 i ul. Lubomelskiej 1-3 w zakresie objętym w projekcie wykonawczym i Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz przedmiarem robót, przewidziane do realizacji w latach 2013 i 2014.
Zakres robót:

1) CZĘŚĆ 1, 2013 r. - obejmująca realizację robót ETAPU I-go i ETAPU II-go.

ETAP I – roboty przygotowawcze obejmujące:

a) zadanie 1 - roboty budowlane w budynku Spokojna 4,- i ul. Lubomelska 1-3, tj:
·  przystosowanie pomieszczeń przeznaczonych dla zainstalowania szaf dystrybucyjnych: GPD, PPD1, PPD2 i PPD3,
·  budowa telekomunikacyjnej studzienki kablowej w poziomie niskiego parteru dla wyprowadzenia sieci kabli światłowodowych i telefonicznych do bud. Lubomelska 1-3,
·  roboty naprawcze tynków,
· roboty naprawcze malarskie;
b) zadanie 2- roboty instalacyjne w budynku Spokojna 4 i ul. Lubomelska 1-3, tj:
· budowa kanalizacji telekomunikacyjnej w terenie dla połączenia budynków Spokojna 4 i Lubomelska 1-3,
· montaż klimatyzatora w pomieszczeniu szaf GPD,
· przebudowa instalacji oświetleniowej w pomieszczeniu szaf GPD,
· montaż instalacji kontroli dostępu w pomieszczeniu szaf GPD,
· montaż telefonicznych głowic kablowych na istniejącym krosie CAA,
· montaż tablic dla zasilania gwarantowanego w pomieszczeniu rozdzielnicy głównej;
c) zadanie 3 -  roboty budowlane w budynku Lubomelska 1-3, tj:
· prace budowlane przystosowania pomieszczeń przeznaczonych                    dla zainstalowania szaf dystrybucyjnych PPD5 i PPD6,
· budowę szachtu instalacyjnego dla sieci strukturalnych w pionie kondygnacji, piwnice – piętro10-te o odporności ogniowej EI60,
· montaż w istniejącej obudowie szachtu instalacji elektrycznych w pionie kondygnacji, parter – piętro 10-te drzwiczek rewizyjnych                              dla wykorzystania w etapie kolejnym przy zaciąganiu zalicznikowych               linii wlz,
· roboty naprawcze tynków,
· roboty naprawcze malarskie;
d) zadanie 4 -  roboty instalacyjne w budynku Lubomelska 1-3, tj:
· montaż drabinek kablowych dla sieci strukturalnej w poziomie piwnicy,
· montaż podbudowy kablowej dla rur ochronnych kabli światłowodowych w poziomie piwnicy i 10-go piętra,
· przebudowa instalacji oświetleniowej w pomieszczeniu szafy PPD6,
· montaż rur ochronnych w poziomie i pionie szachtu sieci strukturalnych dla kabli światłowodowych,
· montaż kabli telefonicznych w poziomie i pionie szachtu sieci strukturalnych,
· uszczelnienie ppoż. przejść rur ochronnych dla światłowodów i kabli telefonicznych w pionie szachtu sieci strukturalnych,
· montaż tablicy dla zasilania gwarantowanego w pomieszczeniu rozdzielnicy głównej,
· roboty naprawcze tynków,
· roboty naprawcze malarskie;

ETAP II – roboty budowlane w poziomie niskiego parteru w bud.: ul. Spokojna 4                   

                  i ul. Lubomelska 1-3 obejmujące:

e)  zadanie 1 - roboty budowlane w budynku ul. Spokojna 4, tj:

· rozbiórka 50% stropów osłaniających przestrzenie instalacyjne z płyt karton-gips w poziomie niskiego parteru celem umożliwienia dostępu dla ułożenia podbudowy, tranzytowych kabli informatycznych i telefonicznych oraz zasilania energetycznego w tych ciągach (ponowny montaż będzie wykonywany cyklicznie po każdorazowym zakończeniu poszczególnych etapów związanych z budową okablowania instalacyjnego w rejonach obszarów szaf GPD, PPD1-3,
· roboty naprawcze tynków,
· roboty naprawcze malarskie;
f) zadanie 2 - roboty instalacyjne w budynku ul. Spokojna 4 i ul. Lubomelska 1-3, tj:
· montaż podbudowy w przestrzeni instalacyjnej stropów podwieszonych dla ułożenia linii kablowych strukturalnych i zasilania gwarantowanego                w budynku Spokojnej 4,
· montaż szaf GPD oraz szaf PPD1, PPD2 i PPD3 w pomieszczeniach bud. przy ul. Spokojnej 4,
· montaż szafy PPD4 w pomieszczeniu CAA budynku Lubomelska 1-3,
· budowa szkieletu sieci kablowych w poziomie piwnic obu budynków, tj: Spokojnej 4 i Lubomelskiej 1-3 (tranzytowych kabli informatycznych              i telefonicznych) łączących w/w szafy z pomiarami technicznymi ułożonych linii kablowych i przekazaniem wykonanych robót                         do eksploatacji,
· montaż tablic TK-GPD i TK-PPD1, 2 i 3 dla zasilania szaf w budynku Spokojna 4,
· montaż tablicy TK-PPD4 dla zasilania szafy dystr. w budynku         Lubomelska 1-3,
· montaż w bud. Spokojna 4 tablic rozdzielczych TK i TD instalacji dedykowanej w poziomie niskiego parteru,
· instalacja połączeń wyrównawczych głównych i miejscowych w poziomie niskiego parteru budynku Spokojna 4,
· uszczelnienie ppoż. przejść instalacyjnych w poziomie i pionie                       na elementach oddzielenia stref pożarowych,
· roboty naprawcze tynków,
· roboty naprawcze malarskie.

2) CZĘŚĆ 2, 2014 r. - obejmująca realizację robót ETAPU III-go z podziałem na zadania:              1, 2, 3, 4 i 5.
ETAP III – roboty  instalacyjne, obejmujące:

a) Zadanie 1 - roboty instalacyjne w obszarze sieciowym szafy GPD                                      w budynku  ul. Spokojna 4, tj:

· przebicia przez ściany i stropy dla przeprowadzenia kanałów instalacyjnych dla sieci logicznej, telefonicznej oraz zasilania dedykowanego,
· montaż kanałów instalacyjnych dla sieci logicznej i telefonicznej,
· montaż kanałów systemowych dla sieci logicznej i telefonicznej oraz zasilania dedykowanego,
· budowa instalacji strukturalnych i osprzętu gniazdowego w obszarze sieciowym szafy GPD z pomiarami technicznymi wykonanych instalacji              i przekazaniem do eksploatacji,
· budowa tablic rozdzielczych piętrowych TK/TD (na parterze, piętrze 1 i 2) dla zasilania instalacji dedykowanej komputerów i drukarek

· wykonanie w ścianach bruzd dla prowadzenia oprzewodowania instalacji zasilania dedykowanego,
· budowa dedykowanych linii wlz 400V AC dla zasilania tablic TK i TD,
· budowa instalacji dedykowanych 230V AC dla zasilania gniazd komputerowych i drukarek,
· uszczelnienie ppoż. przejść instalacyjnych w poziomie i pionie                         na elementach oddzielenia stref pożarowych,
· wykonanie pomiarów technicznymi wykonanych instalacji elektrycznych              i przekazanie do eksploatacji,
· roboty naprawcze tynków,
· roboty naprawcze malarskie;
b) zadanie 2 - roboty instalacyjne w obszarze sieciowym szafy PPD1 w budynku Spokojna 4, tj:

· przebicia przez ściany i stropy dla przeprowadzenia kanałów instalacyjnych dla sieci logicznej, telefonicznej oraz zasilania dedykowanego,

· montaż kanałów instalacyjnych dla sieci logicznej i telefonicznej,

· montaż kanałów systemowych dla sieci logicznej i telefonicznej oraz zasilania dedykowanego,

· budowa instalacji strukturalnych i osprzętu gniazdowego w obszarze sieciowym szafy PPD1 z pomiarami technicznymi wykonanych instalacji             i przekazaniem do eksploatacji,

· budowa tablic rozdzielczych piętrowych TK/TD (na parterze, piętrze 1 i 2-gim) dla zasilania instalacji dedykowanej komputerów i drukarek,

· wykonanie w ścianach bruzd dla prowadzenia oprzewodowania instalacji zasilenia dedykowanego,

· budowa dedykowanych linii wlz 400V AC dla zasilania tablic TK i TD,

· budowa instalacji dedykowanych 230V AC dla zasilania gniazd komputerowych i drukarek,

· uszczelnienie ppoż. przejść instalacyjnych w poziomie i pionie                          na elementach oddzielenia stref pożarowych,

· wykonanie pomiarów technicznymi wykonanych instalacji elektrycznych                i przekazanie do eksploatacji,

· roboty naprawcze tynków,

· roboty naprawcze malarskie;

c) zadanie 3 - roboty instalacyjne w obszarze sieciowym szafy PPD2 w budynku Spokojna 4, tj:
· przebicia przez ściany i stropy dla przeprowadzenia kanałów instalacyjnych dla sieci logicznej, telefonicznej oraz zasilania dedykowanego,
· montaż kanałów instalacyjnych dla sieci logicznej i telefonicznej,
· montaż kanałów systemowych dla sieci logicznej i telefonicznej oraz zasilania dedykowanego,
· budowa instalacji strukturalnych i osprzętu gniazdowego w obszarze sieciowym szafy PPD2 z pomiarami technicznymi wykonanych instalacji               i przekazaniem do eksploatacji,
· budowa tablic rozdzielczych piętrowych TK/TD (na parterze, piętrze 1, 2               i poddaszu) dla zasilania instalacji dedykowanej komputerów i drukarek,
· wykonanie w ścianach bruzd dla prowadzenia oprzewodowania instalacji zasilania dedykowanego,
· budowa dedykowanych linii wlz 400V AC dla zasilania tablic TK i TD,
· budowa instalacji dedykowanych 230V AC dla zasilania gniazd komputerowych i drukarek,
· uszczelnienie ppoż. przejść instalacyjnych w poziomie i pionie na elementach oddzielenia stref pożarowych,
· wykonanie pomiarów technicznymi wykonanych instalacji elektrycznych                 i przekazanie do eksploatacji,
· roboty naprawcze tynków,
· roboty naprawcze malarskie;

d) zadanie 4 - roboty instalacyjne w obszarze sieciowym szafy PPD3 w budynku Spokojna 4, tj:
· przebicia przez ściany i stropy dla przeprowadzenia kanałów instalacyjnych dla sieci logicznej, telefonicznej oraz zasilania dedykowanego,
· montaż kanałów instalacyjnych dla sieci logicznej i telefonicznej

· montaż kanałów systemowych dla sieci logicznej i telefonicznej i zasilania dedykowanego,
· budowa instalacji strukturalnych i osprzętu gniazdowego w obszarze sieciowym szafy PPD3 z pomiarami technicznymi wykonanych instalacji         i przekazaniem do eksploatacji,
· budowa tablic rozdzielczych piętrowych TK/TD (na piętrze 1, 2 i poddaszu) dla zasilania instalacji dedykowanej komputerów i drukarek,
· wykonanie w ścianach bruzd dla prowadzenia oprzewodowania instalacji zasilania dedykowanego,
· budowa dedykowanych linii wlz 400V AC dla zasilania tablic TK i TD

· budowa instalacji dedykowanych 230V AC dla zasilania gniazd komputerowych i drukarek,
· uszczelnienie ppoż. przejść instalacyjnych w poziomie i pionie na elementach oddzielenia stref pożarowych,
· wykonanie pomiarów technicznymi wykonanych instalacji elektrycznych          i przekazanie do eksploatacji,
· roboty naprawcze tynków,
· roboty naprawcze malarskie;

e) zadanie 5 - roboty instalacyjne w obszarze sieciowym szaf PPD4, PPD5 i PPD6               w budynku Lubomelska 1-3, tj:

· przebicia przez stropy i ściany dla przeprowadzenia kanałów instalacyjnych dla sieci logicznej, telefonicznej oraz zasilania dedykowanego,
· montaż kanałów instalacyjnych dla sieci logicznej i telefonicznej,
· montaż kanałów systemowych dla sieci logicznej i telefonicznej i zasilania dedykowanego,
· budowa okablowania linii tranzytowych kabli informatycznych                               z wykorzystaniem istniejącego rurowania wykonanego w ETAPIE I, relacji : szafa PPD4/piwnica, szafy PPD5/piętro 10-te i PPD6/piętro 11-te                         z pomiarami technicznymi wykonanych linii i przekazaniem do eksploatacji,
· budowa instalacji i osprzętu gniazdowego w obszarze sieciowym szafy PPD4/piwnice z pomiarami technicznymi wykonanych instalacji                            i przekazaniem do eksploatacji,
· budowa instalacji i urządzeń w obszarze sieciowym szafy PPD5/piętro 10-te            z pomiarami technicznymi wykonanych instalacji i przekazaniem                          do eksploatacji

· budowa instalacji i urządzeń w obszarze sieciowym szafy PPD6/piętro 11-te             z pomiarami technicznymi wykonanych instalacji i przekazaniem                                 do eksploatacji,
· budowa tablic rozdzielczych piętrowych TK/TD w poziomie piwnicy                  dla zasilania instalacji dedykowanej komputerów i drukarek

· wykonanie w ścianach bruzd dla prowadzenia oprzewodowania instalacji zasilania dedykowanego,
· budowa dedykowanych linii wlz 400V AC dla zasilania tablic TK i TD,
· budowa instalacji dedykowanych 230V AC dla zasilania gniazd komputerowych i drukarek,
· budowa instalacji połączeń wyrównawczych głównych i miejscowych,
· uszczelnienie ppoż. przejść instalacyjnych w poziomie i pionie na elementach oddzielenia stref pożarowych,
· wykonanie pomiarów technicznymi wykonanych instalacji elektrycznych                 i przekazanie do eksploatacji

· roboty naprawcze tynków,
· roboty naprawcze malarskie.

3) Istniejące sieci strukturalne demontować w porozumieniu z użytkownikiem sieci.
Uwaga! przed włączeniem do rozdzielni RG wybudowanej instalacji z Etapu III-go, należy wystąpić do PGE Dystrybucja SA O/Lublin celem zwiększenia mocy przyłączeniowej z uwagi na wzrost obciążenia pomimo odzysku mocy z instalacji demontowanej.
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